

DARBŲ SUTARTIS

2024 m. birželio 12 d. Nr. 2024/06/2
Kūlupėnai

Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla, juridinio asmens kodas 190282326, atstovaujama direktorės Astos Pocienės, veikiančios pagal mokyklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir,

MB „Margas parkas“, įmonės kodas 304981450, atstovaujama direktoriaus Valdo Bačinsko (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Projekto „Sporto erdvės atnaujinimas Kūlupėnuose“ krepšinio aikštelės 380 m² atnaujinimo darbai: pagrindo paruošimas, sportinės dangos išliejimas ir linijų dažymas (toliau – Darbai).

2. DARBŲ ATLIKIMO KAINA

2.1. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM 21%	Kaina su PVM, Eur
1.	Pagrindo paruošimas, sportinės dangos išliejimas	14 534,67	3 052,28	17 586,95
2.	Linijų dažymas	460,33	96,67	557,0
Bendra sutarties kaina:		14 995,0	3 148,95	18 143,95

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytu atveju, padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutarties pradžia – Sutarties pasirašymo data. Darbų pradžia – 2024 m. liepos 1 d. Darbų trukmė 4 mėnesiai su galimybe pratęsti 15 kalendorinių dienų.

3.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami elektroniniu būdu arba pristatant į Užsakovo buveinę.

4. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

4.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

4.3. Rangovas savarankiškai privalo apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę.

4.4. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje nurodytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai.

5. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

5.2. Užsakovas suteikia galimybę Rangovui nemokamai naudotis elektra ir vandeniu kol vykdomi Darbai.

5.3. Objekte vykdant darbus Užsakovas suteikia Rangovui parkavimo vietą (12x3m), reikalingos įrangos pasidėjimui.

5.4. Pasirašydamas šią sutartį, Užsakovas patvirtina, kad su „CONIPUR EPDM liejamos dangos techninių duomenų lapo“ informacija susipažino (Priedas Nr. 1).

5.5. Nepagrįstai sustabdžius darbus apmoka už faktiškai atliktus darbus.

5.6. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.7. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

5.8. Užsakovas sumoka Vykdytojui šios Sutarties 2 punkte sutartą kainą už Darbų atlikimą.

5.9. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).

6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.2.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

7.2.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

7.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Sutartis gali būti papildoma, keičiama ar nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

8.3. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais.

8.4. Už Sutarties vykdymą Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo – Nijolė Ronkaitienė, Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos ūkio dalies vedėja, mob. tel. +370 68288992, el. p. ukvedys@valancius.kretinga.lm.lt.

8.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.6. Sutarties priedai:

1 priedas. CONIPUR EPDM liejamos dangos techninių duomenų lapas.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla

Kodas 190282326

PVM kodas – ne PVM mokėtojas

Mokyklos g. 2, Kūlupėnų k., Kretingos raj.

Mob. tel. +370 614 56829

El. p. mvalanciauspm@valancius.kretinga.lm.lt

Direktorė

Asta Pocienė

RANGOVAS

MB „Margas parkas“

Kodas 304981450

PVM kodas LT100012114711

Veiverių g. 134, LT-46352 Kaunas

Mob. tel. +370 614 06600

El. p. info@parkelis.lt

Direktorius

Valdas Bačinskas

Dokumento parašai

Parašai

 Asta Pocienė, Direktorė (2024-06-13 14:36:43)

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-06-13 14:36:43

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) 

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Asta Pocienė

Pareigos: Direktorė

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: ASTA POCIENĖ

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2023-01-06 iki 2028-01-05



Elementai pasirašyti parašu „Asta Pocienė“

 TURINYS

 2024 06 12 Sutartis Krepšinio aikštelė_Kulupena.

 METADUOMENYS

 Dokumento pavadinimas: Krepšinio aikštelė

 Sudarytojai

 Kretingos r. Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė

 Parašai

 Pasirašymo data: 2024-06-13, Parašo paskirtis: ...