
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. S- S-22387

Telšiai,    2024 m. liepos 4 d.

Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, kurios registruota buveinė yra Žemaitės g. 14, Telšiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama švietimo ir sporto skyriaus vedėjos, einančios administracijos direktorės pareigas, Linos Leinartienės, veikiančios pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir Jungtinės veiklos partneriai (veikiantys pagal 2024-06-03 sudarytą jungtinės veiklos sutartį): UAB „By & N“, juridinio asmens kodas 302622922, kurio registruota buveinė yra Veiverių g. 151, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Nemicko ir UAB „Eldaga“ juridinio asmens kodas 301232823, kurio registruota buveinė yra Aerodromo g. 16-6, Tauragė, atstovaujama direktoriaus Vytauto Urbučio, (toliau – Rangovas),
[bookmark: _Hlk111807699] toliau Užsakovas ir Rangovas kartu šioje statybos darbų rangos sutartyje (toliau – Sutartis) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Sutartį ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.
	SĄVOKOS

	1.1 
	Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

	1.2 
	Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo iki darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

	1.3 
	Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. punktu.

	1.4 
	Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

	1.5 
	Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

	1.6 
	Grafikas – sutarties priedas, kuriame pateikiamas detalus Darbų ir jų etapų išdėstymas, nurodant konkrečius terminus, planuojamas vertes. 

	1.7 
	Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

	1.8 
	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

	1.9 
	Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

	1.10 
	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos.

	1.11 
	Subrangovas – kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.

	1.12 
	Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

	1.13 
	Žiniaraštis (Įkainotas veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis.

	1.14 
	Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

	SUTARTIES DALYKAS 
	1.1. 
	Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti Projekte numatytus rangos Darbus:
2.1.1. I pirkimo dalis „Švietimo įstaigų remonto darbai (Apšvietimo atnaujinimas Telšių r. Buožėnų daugiafunkciame centre, Nevarėnų pagrindinėje mokykloje, Telšių „Kranto“ progimnazijoje, Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijoje – darželyje, Ubiškės mokykloje mokykloje – daugiafunkciame centre, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje - darželyje)“;
2.1.2. II pirkimo dalis „Švietimo įstaigų remonto darbai ( Apšvietimo atnaujinimas Telšių lopšeliuose – darželiuose „Berželis“, „Mastis“, „Nykštukas“, „Saulutė“, „Žemaitukas“, Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje, Telšių „Žemaitės“ gimnazijoje)“;
2.1.3. III pirkimo dalis „Švietimo įstaigų remonto darbai (Apšvietimo atnaujinimas Telšių „Ateities“ progimnazijoje, Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje)“
Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.


BENDROSIOS NUOSTATOS

	3.1. 
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

	3.2. 
	Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Pirkimo dokumentai (kartu su paaiškinimais);
3.2.3. Užsakovo reikalavimai (įskaitant perkančiosios organizacijos patikslinimus/paaiškinimus);
3.2.4. kiti Sutartį sudarantys dokumentai: atliktų darbų aktas, atliktų darbų, išlaidų apmokėjimo pažyma, lokalinės sąmatos ir Grafikas).

	3.3. 
	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

	3.4. 
	Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

	3.5. 
	Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

	3.6. 
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos tiekėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 16.2. punkte.

	UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	4.1. 
	Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 dienas nuo gauto Rangovo rašto pradėti statybos darbus dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

	4.2. 
	Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.

	4.3. 
	Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

	4.4. 
	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

	RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	5.1. 
	Rangovas vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis numatyta darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Žiniaraštyje (Įkainotame veiklų sąraše) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. 

	5.2. 
	Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

	5.3. 
	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

	5.4. 
	Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.  Atstovo kontaktai – UAB „By & N” direktorius Sigitas Nemickas.

	5.5. 
	Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

	5.6. 
	Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet jie yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

	5.7. 
	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

	5.8. 
	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimą iki patalpų ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Naudojamos patalpos turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

	5.9. 
	Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

	5.10. 
	Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

	5.11. 
	Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas.

	5.12. 
	Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu, žodžiu nepranešęs, tai Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

	5.13. 
	Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti (jei reikalinga). Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas.

	5.14. 
	Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovo atstovas gali atmesti to remonto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

	5.15. 
	Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
5.15.1 bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl  Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu.
5.15.2 bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

	5.16. 
	Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

	5.17. 
	Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

	5.18. 
	Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai (jei reikalinga).

	5.19. 
	Rangovas privalo būti apsidraudęs pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visą Sutartyje numatytą prievolių vykdymo terminą. Rangovas jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

	6.1. 
	Darbų atlikimo terminas yra 3 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pratęsimas numatomas 1 kartą 1 mėnesiui. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus.

	6.2. 
	Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Grafiką, kuris tampa šios Sutarties priedu. Grafiką suderinti su Užsakovu. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Grafikas gali būti koreguojamas. 

	6.3. 
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % sutarties kainos.  Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

	6.4. 
	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
6.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

	6.5. 
	Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, darbai nebus laikomi atlikti tinkamai, kol nebus  ištaisyti defektai (jei reikia), surašytas Statybos užbaigimo dokumentas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimui reikalingi ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

	6.6. 
	Užsakovas, raštu nurodydamas priežastis, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.7.1. trečiųjų šalių įtaka;
7. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
7. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
7. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

	6.7. 
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

	SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

	7.1. 
	Užsakovas sutarties įvykdymo užtikrinimo nereikalauja.

	DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

	8.1. 
	Užsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.
Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. 

	8.2. 
	Užsakovas užtikrina, kad, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. punktą, per 10 dienas privalo:
8.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą ir parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio naudotojo atstovas.
arba
8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

	SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

	9.1. 
	Sutarties kaina visą sutarties galiojimo laikotarpį, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį suteiktų Darbų apimties (kiekio), bet ne turi viršyti:
I pirkimo dalies – 29799,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 00 ct) su PVM. PVM sudaro –5171,73 (penki tūkstančiai šimtas septyniasdešimt vienas euras, 73 ct);
II pirkimo dalies – 33231,00 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt vienas euras, 00 ct) su PVM. PVM sudaro –5767,36 (penki tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 36 ct);
III pirkimo dalies – 36545,00 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki eurai, 00 ct) su PVM. PVM sudaro – 6342,52 (šeši tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt du eurai, 52 ct);

	9.2. 
	Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis 
	Įkainis Eur be PVM
	Įkainis Eur su PVM

	I pirkimo dalis

	Esamų šviestuvų atnaujinimas

	1
	Esamų šviestuvų senų lempų demontavimas
	vnt.
	21
	1,20
	25,20

	2
	Led lempų montavimas esamuose šviestuvuose bei esamų šviestuvų pritaikymas Led lempų naudojimui
	vnt.
	21
	7,00
	147,00

	3
	Led lempa 60 cm ilgio
	vnt.
	84
	2,73
	229,32

	Naujų šviestuvų įrengimas

	4
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	741
	4,00
	2964,00

	5
	Šviestuvų su LED lempomis montavimas
	vnt.
	524
	8,00
	4192,00

	6
	LED šviestuvas ≥1.2 m ilgio,  ≥40 W
	vnt.
	434
	16,56
	7187,04

	7
	LED šviestuvas aukštoms patalpoms,  ≥100 W
	vnt.
	53
	18,29
	969,37

	8
	LED panelė virštinkinė, ≥40 W
	vnt.
	37
	19,93
	737,41

	9
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose
	m.
	950
	4,00
	3800,00

	10
	Judesio daviklių įrengimas
	vnt.
	7
	15,00
	105,00

	II pirkimo dalis

	Esamų šviestuvų atnaujinimas

	1
	Esamų šviestuvų senų lempų demontavimas
	vnt.
	16
	1,20
	19,20

	2
	Led lempų montavimas esamuose šviestuvuose bei esamų šviestuvų pritaikymas Led lempų naudojimui
	vnt.
	16
	7,00
	112,00

	3
	Led lempa 60 cm ilgio
	vnt.
	64
	2,73
	174,72

	Naujų šviestuvų įrengimas

	4
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	769
	4,00
	3076,00

	5
	Šviestuvų su LED lempomis montavimas
	vnt.
	623
	8,00
	4984,00

	6
	LED šviestuvas ≥1.2 m ilgio,  ≥40 W
	vnt.
	329
	16,56
	5448,24

	7
	LED šviestuvas plafonų tipo,  ≥24 W
	vnt.
	81
	9,40
	761,40

	8
	LED šviestuvas aukštoms patalpoms,  ≥100 W
	vnt.
	20
	18,29
	365,80

	9
	LED panelė virštinkinė, ≥40 W
	vnt.
	193
	19,93
	3846,49

	10
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose
	m.
	1120
	4,00
	4480,00

	11
	Judesio daviklių įrengimas
	vnt.
	11
	15,00
	165,00




	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis 
	Įkainis Eur be PVM
	Įkainis Eur su PVM

	III pirkimo dalis

	Esamų šviestuvų atnaujinimas

	1
	Esamų šviestuvų senų lempų demontavimas
	vnt.
	72
	1,20
	86,40

	2
	Led lempų montavimas esamuose šviestuvuose bei esamų šviestuvų pritaikymas Led lempų naudojimui
	vnt.
	72
	7,00
	504,00

	3
	Led lempa 60 cm ilgio
	vnt.
	288
	2,73
	786,24

	Naujų šviestuvų įrengimas

	4
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	632
	4,00
	2528,00

	5
	Šviestuvų su LED lempomis montavimas
	vnt.
	623
	8,00
	4984,00

	6
	LED šviestuvas ≥1.2 m ilgio,  ≥40 W
	vnt.
	490
	16,56
	8114,40

	7
	LED šviestuvas plafonų tipo,  ≥24 W
	vnt.
	101
	9,40
	949,40

	8
	LED šviestuvas aukštoms patalpoms,  ≥100 W
	vnt.
	32
	18,29
	585,28

	9
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose
	m.
	1120
	4,00
	4480,00




Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų Darbų, nurodytų sutartyje ir jos prieduose, už visą Sutarties 9.1. papunktyje numatytą sumą. Užsakovas pasilieka teisę pirkti Darbus pagal faktinį poreikį, Rangovas pateikia Darbų poreikio užsakymą prieš tai susiderinęs su Užsakovu.
Sutartyje numatyti Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimi ir perskaičiuojami Sutarties papunktyje numatytu atveju:
9.2.1. kai Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeičiamas Sutartyje nurodytiems Darbams taikomas PVM tarifas. Darbų įkainio pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuotas Darbų įkainis įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, Perskaičiuotas Darbų įkainis taikomas tik tiems Darbams, kurie teikiami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM dydis, įsigaliojimo dienos;


	9.3. 
	Išankstinio mokėjimo suma netaikoma.

	9.4. 
	Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 
Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.6 ir 9.8 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

	9.5. 
	Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statinio statybos techninės priežiūros vadovo patvirtintus atliktų darbų akto du egzempliorius ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos du egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
9.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas per 10 dienų pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pasitelktus subrangovus gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

	9.6. 
	Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Statybos užbaigimo aktus, bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.

	9.7. 
	Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose:
9.8.1.	sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 dienų nuo Rangovo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

	9.8. 
	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.8. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

	9.9. 
	Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
a) 	pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;
b) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo ir pardavimo rangos sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
9.10.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

	

	 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 - senas PVM tarifas (procentais)

	 - naujas PVM tarifas (procentais)

	PAKEITIMAI

	10.1.  
	Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
10.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų. 
Sutarties atskiro pakeitimo vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės.

	10.2. 
	Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.10.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;
10.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai ar Sutartyje nurodytų darbų apimtys, jei jos viršija 15 procentų Sutarties kainos. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inžinieriaus ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.	

	10.3. 
	Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

	10.4. 
	Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo. 

	10.5. 
	Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka: 
10.7.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
10.7.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.
	

	ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

	11.1. 
	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

	11.2. 
	Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 

	11.3. 
	Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

	SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

	12.1. 
	Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

	12.2. 
	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo daugiau nei tris kartus kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba Užsakovas raštu gali Rangovui už pažeidimą pritaikyti 500 eurų (penkių šimtų eurų) baudą, kuri bus išskaičiuojama iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį sumų.

	12.3. 
	Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo arba Užsakovo nurodymų;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

	
	12.3.3. Savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 dienų;

	
	12.3.4. Nepateikia Rangovo darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojančios sutarties ar nepratęsia nurodytų dokumentų galiojimo;
12.3.5. Kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

	12.4. 
	Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

	12.5. 
	Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

	12.6. 
	Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
12.6.1. per 60 dienų nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų.
Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

	12.7. 
	Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

	12.8. 
	Šalys turi teisę sustabdyti ar nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu.

	GINČAI

	1.8. 
	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

	NENUGALIMA JĖGA

	14.1. 
	Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

	14.2. 
	Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

	14.3. 
	Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl  nenugalimos jėgos (force majeure). 

	SUTARTIES PRIEDAI
1.9. Techninė specifikacija. 
KONTAKTAI

	16.1. 
	Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

	16.2. 
	Užsakovo paskirti atsakingi asmenys:
16.2.1. Už Sutarties vykdymą atsakinga;
16.2.2. Už Sutarties paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga Telšių rajono savivaldybės administracijos;
16.2.3. Už Sutarties pakeitimų, atsiradusių Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga  , gavusi informaciją iš už Sutarties vykdymą atsakingo asmens.

	16.3. 
	Šalių rekvizitai:

	UŽSAKOVAS
	RANGOVAS

	Telšių rajono savivaldybės administracija		
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
Įmonės kodas: 180878299
el. p. info@telsiai.lt 
Tel/Faksas (8 444) 52 229	
A.S. LT094010042800007749, AB LUMINOR bankas

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, einanti
administracijos direktorės pareigas

Lina Leinartienė

Parašas

A.V.
	Pagrindinis partneris
UAB „BY&N“ 
Veiverių g. 151, LT- 46417 Kaunas 
Įmonės kodas: 302622922 
Tel./faks.: 8 52 502700
El. paštas: info@ledlife.lt
A/s: LT32 4010 0510 0414 5988 AB Luminor Bank 

Direktorius 


Sigitas Nemickas

Parašas

A.V.




























Techninė specifikacija
TELŠIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ REMONTO DARBAI (APŠVIETIMO ATNAUJINIMAS)
Pirkimas skaidomas į šias dalis :
I dalis – Švietimo įstaigų remonto darbai (Apšvietimo atnaujinimas Telšių r. Buožėnų daugiafunkciame centre, Nevarėnų pagrindinėje mokykloje, Telšių „Kranto“ progimnazijoje, Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijoje – darželyje, Ubiškės mokykloje mokykloje – daugiafunkciame centre, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje - darželyje);
II dalis - Švietimo įstaigų remonto darbai ( Apšvietimo atnaujinimas Telšių lopšeliuose – darželiuose „Berželis“, „Mastis“, „Nykštukas“, „Saulutė“, „Žemaitukas“, Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje, Telšių „Žemaitės“ gimnazijoje);
III dalis - Švietimo įstaigų remonto darbai (Apšvietimo atnaujinimas Telšių „Ateities“ progimnazijoje, Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje).
1. [bookmark: _Toc327531715][bookmark: _Toc327532382][bookmark: _Toc327532470][bookmark: _Toc327532550][bookmark: _Toc71893450]Objektas ir jo adresas
I dalis: 
Telšių r. Buožėnų daugiafunkcis centras, Mokyklos g. 6, Buožėnų k.;
Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla, Liepų g. 34, Nevarėnų mstl.;
Telšių „Kranto“ progimnazija, Masčio g. 14, Telšiai ir Judros g. 9, Viešvėnai;
Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija – darželis, Mokyklos g. 8, Kaunatavos k.;
Ubiškės mokykla – daugiafunkcis centras, I. Vaišvilos g. 2, Ubiškė;
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija – darželis, Dariaus ir Girėno g. 56, Varnių m.; 

II dalis:
Telšių lopšelis – darželis „Berželis“, Kalno g. 20, Telšiai;
Telšių lopšelis – darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, Telšiai;
Telšių lopšelis – darželis „Nykštukas“, Žalgirio g. 2, Telšiai;
Telšių lopšelis – darželis „Saulute“, Dariaus ir Girėno g. 4, Telšiai;
Telšių lopšelis darželis „Žemaitukas“, Kauno g. 4, Telšiai;
Luokės Vytauto Kleivos gimnazija, Mokyklos g. 5, Luokės mstl.; Beržų g. 6, Upynos k.;
Telšių Žemaitės gimnazija, Šviesos g. 15, Telšiai;

III dalis:
Telšių „Ateities“ progimnazija, Lakštingalų g. 6, Telšiai;
Telšių „Atžalyno“ progimnazija, P. Cvirkos g. 2, Telšiai; P. Cvirkos g. 2A, Telšiai; Masčio g. 15, Ryškėnai, Mokyklos g. 7, Žarėnai).
2. [bookmark: _Toc71893455]darbų apimtis (TAIKOMA VISOMS DALIMS)
Darbų pobūdis skirstomas į dvi dalis:
1. Esamų šviestuvų atnaujinimas:
1.1. Išimti esamuose šviestuvuose esančias lempas, jas utilizuoti bei sumontuoti naujas Led lempas. Transportavimo, (iš-)(su-)montavimo bei utilizavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 
1.2. Išmontuoti esamų šviestuvų elektronikos paleidimo valdymo bloką ir šviestuvą pritaikyti Led lempų naudojimui.
1.2. Sumontuoti Led lempas (lempų techninės charakteristikos pateikiamos 1 lentelėje).
1.3. Visų naujai sumontuotų lempų charakteristikos turi būti ne blogesnės nei šioje Techninėje specifikacijoje 2 lentelėje nurodytuose reikalavimuose šviestuvams.
1.4. Visos lempos turi būti naujos, paženklintos CE sertifikatu (pateikti sutarties vykdymo metu).
1.5. Vienos patalpos lempos šviesos spalva turi būti vienoda.
1 lentelė. Reikalavimai Led lempoms:
	Lempos ilgis 60 cm:

	Galia, W
	≥ 9

	Šviesos srautas, lm
	≥ 1440

	Efektyvumas, lm/W
	≥ 150

	Šviesos spalva, K
	 3200 ≤ X≤ 4200


2. Naujų šviestuvų montavimas:
2.1.  Pagal naujų šviestuvų technines charakteristikas apskaičiuoti reikiamą šviestuvų skaičių patalpose ir jį suderinti su Užsakovu. Apšvietimas patalpose turi atitikti HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai",  HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai". Mokymosi patalpose apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 300 lx.
2.2. Demontuoti esamus šviestuvus, juos utilizuoti bei sumontuoti naujus šviestuvus. Transportavimo, (iš-)(su-)montavimo bei utilizavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
2.3. Preliminarūs naujų šviestuvų skaičiai pateikiami preliminariuose darbų kiekių žiniaraščiuose.
2.4. Suderinus šviestuvų tipą ir skaičių, sumontuoti naujus Led šviestuvus (šviestuvų techninės charakteristikos nurodytos 2-5 lentelėse). 
2.5. Visų naujai sumontuotų šviestuvų charakteristikos turi būti ne blogesnės nei šioje Techninėje specifikacijoje 1 lentelėje nurodytuose reikalavimuose šviestuvams.
2.6. Visi šviestuvai turi būti nauji, paženklinti CE sertifikatu (pateikti sutarties vykdymo metu).
2.7. Vienos patalpos šviestuvų šviesos spalva turi būti vienoda.
2 lentelė. Reikalavimai Led šviestuvams 
	Galia, W
	≥ 40

	Šviesos srautas, lm
	≥ 6000

	Efektyvumas, lm/W
	≥ 150

	Šviesos spalva, K
	 3200 ≤ X≤ 4200

	Šviestuvo ilgis, mm
	≥ 1200


[bookmark: _Toc79817428][bookmark: _Toc79817538][bookmark: _Toc83198312][bookmark: _Toc85507485][bookmark: _Toc86468363][bookmark: _Toc214355957][bookmark: _Toc327531749][bookmark: _Toc327532417][bookmark: _Toc327532505][bookmark: _Toc327532585][bookmark: _Toc71893462]
3 lentelė. Reikalavimai Led šviestuvams aukštoms patalpoms (taikoma aukštoms patalpoms: sporto, aktų salėms ir pan.)
	               Galia, W
	              ≥ 100

	Šviesos srautas, lm
	≥ 9000

	Efektyvumas, lm/W
	≥ 90

	Šviesos spalva, K
	3200 ≤ X≤ 4200

	Šviestuvo matmenys, mm
	d ≥ 300 arba l ≥ 1200



4 lentelė. Reikalavimai Led šviestuvams (plafonų tipo taikoma laiptinių, pagalbinėms patalpoms ir pan.)
	               Galia, W
	              ≥ 24

	Šviesos srautas, lm
	≥ 2160

	Efektyvumas, lm/W
	≥ 90

	Šviesos spalva, K
	3200 ≤ X≤ 4200

	Šviestuvo matmenys, mm
	d ≥ 250



 5 lentelė. Reikalavimai virštinkinėms Led panelėms
	               Galia, W
	              ≥ 40

	Šviesos srautas, lm
	≥ 4000

	Efektyvumas, lm/W
	≥ 100

	Šviesos spalva, K
	3200 ≤ X≤ 4200

	Šviestuvo matmenys, mm
	600x600


3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
3.1. Tiekiami gaminiai turi būti sertifikuoti pagal Europos Sąjungoje galiojančios norminių aktų reikalavimus, turi būti pateikti atitikties sertifikatai sutarties vykdymo metu.
3.2. Už darbų saugą, darbininkų sanitarines – higienines sąlygas, socialines garantijas ir darbų organizavimą atsako Rangovas;
3.3. Visos medžiagos turi būti naujos, jų įpakavimai nepažeisti;
3.4. Užbaigus rangos darbus neturi pablogėti pastato ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Patalpos po remonto darbų turi būti sutvarkytos, išvalytos ir priduotos Užsakovui;
3.5. Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Į darbų įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.
3.6. Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija, (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg
4. STANDARTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI
Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus). Tiekėjas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) dokumentais.
Gaminius, medžiagas, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus.
5.  PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI
I pirkimo dalis
	EIL. NR.
	DARBŲ PAVADINIMAS
	MATO VNT.
	KIEKIS

	Esamų šviestuvų atnaujinimas

	1.
	Esamų šviestuvų senų lempų demontavimas
	vnt.
	21

	2.
	Led lempų montavimas esamuose šviestuvuose bei esamų šviestuvų pritaikymas Led lempų naudojimui
	vnt.
	21

	3.
	Led lempa 60 cm ilgio
	vnt.
	84

	Naujų šviestuvų įrengimas

	4.
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	741

	5.
	Šviestuvų su LED lempomis montavimas
	vnt.
	524

	6.
	LED šviestuvas ≥1.2 m ilgio,  ≥40 W
	vnt.
	434

	7.
	LED šviestuvas aukštoms patalpoms,  ≥100 W
	vnt.
	53

	8.
	LED panelė virštinkinė, ≥40 W
	vnt.
	37

	9.
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose
	m.
	950

	10.
	Judesio daviklių įrengimas
	vnt.
	7



II pirkimo dalis
	EIL. NR.
	DARBŲ PAVADINIMAS
	MATO VNT.
	KIEKIS

	Esamų šviestuvų atnaujinimas

	1.
	Esamų šviestuvų senų lempų demontavimas
	vnt.
	16

	2.
	Led lempų montavimas esamuose šviestuvuose bei esamų šviestuvų pritaikymas Led lempų naudojimui
	vnt.
	16

	3.
	Led lempa 60 cm ilgio
	vnt.
	64

	Naujų šviestuvų įrengimas

	4.
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	769

	5.
	Šviestuvų su LED lempomis montavimas
	vnt.
	623

	6.
	LED šviestuvas ≥1.2 m ilgio,  ≥40 W
	vnt.
	329

	7.
	LED šviestuvas plafonų tipo,  ≥24 W
	vnt.
	81

	8.
	LED šviestuvas aukštoms patalpoms,  ≥100 W
	vnt.
	20

	9.
	LED panelė virštinkinė, ≥40 W
	vnt.
	193

	10.
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose
	m.
	1120

	11.
	Judesio daviklių įrengimas
	vnt.
	11



III pirkimo dalis
	EIL. NR.
	DARBŲ PAVADINIMAS
	MATO VNT.
	KIEKIS

	Esamų šviestuvų atnaujinimas

	1.
	Esamų šviestuvų senų lempų demontavimas
	vnt.
	72

	2.
	Led lempų montavimas esamuose šviestuvuose bei esamų šviestuvų pritaikymas Led lempų naudojimui
	vnt.
	72

	3.
	Led lempa 60 cm ilgio
	vnt.
	288

	Naujų šviestuvų įrengimas

	1.
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	632

	2.
	Šviestuvų su LED lempomis montavimas
	vnt.
	623

	3.
	LED šviestuvas ≥1.2 m ilgio,  ≥40 W
	vnt.
	490

	4.
	LED šviestuvas plafonų tipo,  ≥24 W
	vnt.
	101

	5.
	LED šviestuvas aukštoms patalpoms,  ≥100 W
	vnt.
	32

	6.
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose
	m.
	1120


1. [bookmark: _Toc71893483]GARANTINIAI BANDYMAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI
              Visų perkamų šviestuvų garantijos  terminas -  ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Šviestuvų montavimo darbams  garantija suteikiama pagal Statybos įstatymą - 10 metų.     
[bookmark: _GoBack]
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