

MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2024 m. birželio 25 d. Nr. G1-81
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios/io registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Rūtos Vančienės, veikiančios/io pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**),

ir UAB „Kalibrus“, juridinio asmens kodas 304781802, kurios/io registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., 99265 Pagėgių r., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęsto Komsio, veikiančios/io pagal įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

gavę ir aptarę informaciją, susijusią su atliekamų darbų prigimtimi, jų vykdymo sąlygomis, kaina, terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos Užsakovo apsisprendimui sudaryti sutartį,

vadovaudamiesi Užsakovo įgyvendinamo viešojo pirkimo (toliau – **Pirkimas**) rezultatais (pirkimo pavadinimas: Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai, sprendimo sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį data: 2024 m. birželio 7 d. VŠ2-140, vykdyto vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – **VPĮ**), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – **CK**),

atsižvelgdami į Užsakovo įgyvendinamo Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas, sudarė šią viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties aiškinimas

1.1. Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1.2. Jei Sutarties sąlygos prieštarauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.

1.3. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.4. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.5. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis ir valandomis.

1.6. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, darbų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

1.8. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.

1.9. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.

1.10. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamas žodžiais nurodyta reikšmė.

1.11. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

2. Sutarties dalykas

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis, rizika, medžiagomis bei priemonėmis įsipareigoja atlikti šios Sutarties 2.2 punkte numatytus Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sutarties objektas - Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir jt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai (toliau – Darbai).

2.3. Darbai atliekami vadovaujantis (lokalinėmis sąmatomis/techniniu darbo projektu).

2.4. Vykdamas Sutartį bus laikomasi melioracijos statinių statybos veiklą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

2.5. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Lietuvos statybos techninius reglamentus (STR), Lietuvos melioracijos techninius reglamentus (MTR) ir techninius reikalavimus (TR) ar kt. ir užtikrinti, kad:

2.5.1. Darbai vykdamas Sutartį, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

2.6. Darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.

3. Sutarties galiojimas ir Darbų įvykdymo terminai

3.1. Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (*pirma*) ją pasirašo abi Šalys, ir (*antra*) pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo t. y. tinkamai įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje nustatyta tvarka.

3.2. Šios Sutarties įsigaliojimo diena yra Sutarties įvykdymo užtikrinimo įsigaliojimo diena.

3.3. Darbai pagal Sutartį turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per **5 mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, laikantis šioje Sutartyje nustatytų įvykdymo terminų ir tvarkos.

3.4. Darbų įvykdymo terminas pratęstas nebus.

3.5. Bendra Sutarties trukmė apimanti Darbų įvykdymo terminą ir atsiskaitymo už Darbus terminą yra **6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**.

4. Sutarties kainodaros taisyklės ir mokėjimo sąlygos

4.1. Sutarčiai taikoma Fiksuotos kainos kainodara, kaip tai numatyta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) (toliau – **Kainodaros taisyklės**).

4.2. Pradinės Sutarties vertė yra 290 392,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt du eurai), be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 60 982,32 Eur (šešiasdešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai trisdešimt du centai).

4.3. Į Darbų kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui (įskaitant ir sąskaitų pateikimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis išlaidas). Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

4.4. Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus. Kainos perskaičiavimas galimas tik teisės aktais pakeitus konkretiems darbams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui kaina bus perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, koku pakito mokesčio dydis. Likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos Darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasirašymo dienos.

4.5. Užsakovas su Rangovu už faktiškai laiku ir kokybiškai įvykdytus Darbus atsiskaitys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos, gavus lėšas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

4.6. Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).

4.7. Užsakovas už įvykdytus Darbus su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

4.8. Numatoma atlikti tarpinius mokėjimus. Tarpiniai mokėjimai atliekami vadovaujantis Rangovo pateiktomis sąskaitomis faktūromis. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai įvykdytų Darbų kiekį ir jų vertę.

4.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

4.9.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

4.9.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.9.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

4.9.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus numatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

4.9.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo.

4.10. Užsakovas nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

5. Avansinio mokėjimo tvarka (netaikoma)

5.1. Rangovui pageidaujant Užsakovas sumoka Rangovui avansą – ne daugiau kaip [nurodomas avanso dydis procentais] proc. pradinės Sutarties vertės. Dėl avanso mokėjimo Rangovas turi kreiptis į Užsakovą per (nurodomas kitas terminas (patikslinti pagal poreikį) po Sutarties išgaliojimo, pateikdamas išankstinio mokėjimo sąskaitą ir išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuriame būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (užtikrinimo sąlygos: avanso dydžio užtikrinimo suma; galiojimo laikas – išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus užskaitytas išankstinis mokėjimas; besąlyginis ir neatšaukiamas įsipareigojimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, gavus pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti, patvirtinantį: a) kad Rangovas pagal Sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo ir, b) sumą, kurios Rangovas negrąžino). Rangovas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą turi iš anksto suderinti su Užsakovu. Užsakovas sumoka Rangovui per (nurodomas kitas terminas (patikslinti pagal poreikį) nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos faktūros ir išankstinio mokėjimo grąžinimo garantijos gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos. Tuo atveju, jei Sutartis neįvykdyta ar įvykdyta nepilnai, išmokėta ir neužskaityta avanso suma grąžinama Užsakovui. Jei išankstinio mokėjimo grąžinimą užtikrinantis Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotas bankas ar draudimo bendrovė taptų nemokiu (-ia), paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų ar iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų

įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pateiktų naują išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šio Sutarties punkto reikalavimus.

5.2. Kai išmokėtas avansas, likusi Sutarties kaina sumokama atlikus visus Darbus. Kai avansas neišmokėtas (Rangovui nepaprašius ar nepateikus tinkamo išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo), visa Sutarties kaina už įvykdytus Darbus sumokama po Darbų atlikimo.

5.3. Kai išmokėtas avansas, už Darbus pradedama mokėti, kai užskaityta visa avanso suma.

6. Sutarties pakeitimai, peržiūros sąlygos

6.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

6.2. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

6.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

6.4. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

6.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus peržiūrima.

7. Darbų įvykdymo tvarka

7.1. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas (-i) Darbų perdavimo-priėmimo aktas (-ai) ir pateikta atliktų darbų kontrolinė geodezinė (išpildomoji) nuotrauka. Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties keliamus reikalavimus.

7.2. Rangovas informuoja Užsakovą raštu apie Darbų užbaigimo datą pagal šią Sutartį ir pateikia atliktų Darbų aktus, statybos vykdymo dokumentus ir kitus reikalingus dokumentus.

7.3. Užsakovas gali nepriimti atliktų Darbų rezultato, jei jų perdavimo metu (ar Darbų metu) nustatomi trūkumai, kurie gali trukdyti naudoti objektą pagal paskirtį.

7.4. Užsakovas taip pat gali nepriimti Darbų, jeigu nebuvo pateikta dokumentacija, kuri turi būti pateikta prieš perdavimo procedūrą ir kuria Užsakovas turi naudotis įvertindamas, ar įvykdyta Sutartis.

7.5. Kartu su atliktais darbais Rangovas Užsakovui pateikia medžiagų atitikties deklaracijas, statybos darbų vykdymo žurnalą lietuvių kalba patvarioje laikmenoje.

8. Netesybos už Darbų atlikimo ir mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą

8.1. Jeigu Rangovas vėluoja įvykdyti Darbus ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Rangovui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neįvykdytų Darbų kainos.

8.2. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Užsakovo už Darbus mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Rangovui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

8.3. Jei Užsakovas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai įvykdytus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, Rangovas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Užsakovui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.

8.4. Nustačius Sutarties 2 skyriuje nurodytos pareigos nevykdymo atvejį, Rangovui bus taikoma **5 proc. Pradinės Sutarties vertės dydžio bauda.**

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

9.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, kai tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Rangovas turi pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

Pastaba. Kai Užsakovas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Užsakovas gali nusimatyti papildomus reikalavimus tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

9.2. Rangovas privalo pateikti Užsakovui nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Sutarties sąlygų 9 skyriuje nurodytas sąlygas, per nustatytą terminą (toliau – **Sutarties įvykdymo užtikrinimas**).

Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui **ne mažiau kaip 5 proc. visos Sutarties kainos su PVM** (įskaitant papildomus susitarimus, jei tokie bus pasirašyti) prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, atitinkantį Sutarties sąlygų 9 skyriaus reikalavimus.

9.3. Jei Rangovas nepateikia Užsakovui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Užsakovas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam rangovui.

9.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas sutinka priimti Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai išsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą.

9.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

9.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną.

9.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

9.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Užsakovo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

9.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas.

9.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

9.12. Jeigu Sutartyje nustatytais sąlygomis Darbų įvykdymo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo arba įvykdyti Darbus arba ištaisyti jų trūkumus yra vėluojama, Rangovas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Užsakovui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.13. Rangovui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Rangovui skaičiuoti 0,02 (dvi šimtosios) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradinės Sutarties vertės.

9.14. Užsakovas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Rangovą dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausią įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

9.15. Jei Rangovas pažeidžia Sutartimi nustatytus išsipareigojimus, dalinai ar visiškai išsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties

įvykdymo užtikrinimu. Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Užsakovui pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.16. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

9.16.1. Rangovas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

9.16.2. Rangovas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Darbų trūkumus;

9.16.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei tai yra numatyta Sutarties sąlygose);

9.16.4. Rangovas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

10. Sutarties stabdymas ir nutraukimas

10.1. Nesant Rangovo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Rangovas negalėjo numatyti, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties Šalys turi teisę inicijuoti Darbų (jų dalies) vykdymo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

10.2. Darbų (jų dalies) vykdymas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

10.2.1. esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrūkdo vykdyti Sutarties;

10.2.2. Užsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Darbų, o Rangovas dėl to negali vykdyti Sutarties;

10.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį;

10.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

10.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Rangovui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Rangovo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

10.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

10.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto / perskirstyto / negauto ir panašiai Užsakovo Darbų pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;

10.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

10.3. Jei Darbų (jų dalies) vykdymo stabdymas atliekamas dėl Sutarties sąlygų 10.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis.

10.4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

10.4.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą. Rangovo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Sutarties sąlygų 10.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Užsakovas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Rangovui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.

10.4.2. Užsakovui raštu informavus Rangovą ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Rangovas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Rangovas

savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

10.4.3. Rangovas, gavęs Užsakovo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Užsakovui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jei Sutartis sustabdyta, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį priskirtų įsipareigojimų.

10.5. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridėdant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

10.7. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Užsakovas Rangovui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

10.8. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau.

10.9. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui jų sustabdymo metu.

10.10. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

10.11. Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

11. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

11.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

11.1.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

11.1.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.1.3. kai Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims arba pasitelkia nenurodytus Rangovo pasiūlyme subrangovus be Užsakovo leidimo;

11.1.4. kai Rangovas įgyja bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos įmonės statusą, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

11.2. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

11.3. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

11.4. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

11.5. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 5 darbo dienas nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu.

11.6. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas - pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

Handwritten marks: a large 'D' and a vertical line.

Handwritten marks: 'M' and 'r'.

12. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

- 12.1. Rangovas, prieš 15 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą gali nutraukti Sutartį, jei:
- 12.1.1. Užsakovas ilgiau kaip 30 dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
- 12.1.2. Užsakovas stabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 3 mėnesius dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.
- 12.2. 12.1 papunktyje nurodyto nutraukimo atveju Užsakovas atlygina Rangovui jo patirtus tiesioginius nuostolius.

13. Bendravimo tvarka ir kalba

- 13.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).
- 13.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokią pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.
- 13.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.
- 13.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.
- 13.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesniąjį pranešimą.
- 13.6. Sutarties Šalių kontaktiniai asmenys:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, pavardė		s
Adresas	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas	Būbliškės g. 5, Būbliškės k., 99286 Pagėgių r.
Telefonas		
El. paštas		kalibrus.statyba@gmail.com

14. Asmens duomenų apsauga

- 14.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.
- 14.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15. Bendrieji atsakomybės klausimai

- 15.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.
- 15.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, nevirsijant Pradinės sutarties vertės be PVM, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektualinės nuosavybės teisių pažeidimo.

15.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

15.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynbos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynbos priemonėmis.

15.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

15.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

16. Nenugalima jėga (force majeure)

16.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

16.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos;

16.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

16.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

16.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

17. Rangovo teisės ir pareigos

17.1. Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir šia Sutartimi, bei jos priedais, įsipareigoja atlikti šios Sutarties 2.2 punkte numatytus Darbus.

17.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti su Užsakovu suderintą statybos vadovą.

17.3. Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių už statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali sąlygoti statybos darbų vykdymas, už šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, klijų sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad sumažintų darbų sukeltą neigiamą poveikį žmonėms bei turtui.

17.4. Prisiimti visą atsakomybę už įvykius objekte, kurie sąlygoti Rangovo veiksmų ir/ar neveikimo, bei apie tokius įvykius kuo skubiau informuoti raštu Užsakovą.

17.5. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

17.6. Sudaryti numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką (toliau – grafikas) ir jį paskelbti vietinėje spaudoje, o grafiko kopiją pateikti Užsakovui iki Darbų pradžios.

17.7. Sudaryti melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą.

17.8. Informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus, ne vėliau kaip 20 dienų iki Darbų pradžios.

17.9. Organizuoti su Darbų teritorija susijusioje (-se) seniūnijoje (-se) susitikimą su žemės sklypų savininkais ir naudotojais, dėl grafiko koregavimo ir atsižvelgti į žemės sklypų savininkų ir naudotojų teisėtus pastabas susijusias su šiuo grafiku.

17.10. Registruoti suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymus registracijos žurnale, o atlikus Darbus perduoti šį žurnalą Užsakovui saugojimui.

17.11. Savo sąskaita pradėti ir vesti elektroninį statybos darbų žurnalą, o atlikus Darbus jį perduoti Užsakovui.

17.12. Atlikus Darbus tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką: popieriniu formatu ir elektronine forma, su brėžiniais *.dwg ir shape formatais, vadovaujantis VĮ Valstybės žemės fondas patvirtinta MelGIS specifikacija (šios dokumentacijos parengimas yra sudėtinė Sutarties kainos dalis).

17.13. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei pateikti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus.

17.14. Užsakovui paprašius, teikti informaciją susijusią su Darbų vykdymu. Rangovas suteikia Užsakovui galimybę patikrinti atliktus Darbus, siekiant nustatyti, ar atliktų Darbų kiekiai ir kokybė atitinka Darbų techninę dokumentaciją ir/arba šioje Sutartyje pateiktus Darbų aprašymus ir reikalavimus. Užsakovo atliekama kontrolė ir priežiūra neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti Darbus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, statybos standartus ir normas.

17.15. Kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį.

17.16. Garantinio laikotarpio metu atsiradus trūkumų ir Užsakovui pateikus Rangovui raštišką pretenziją, per trumpiausią įmanomą laiką nuo atitinkamo raštiško pranešimo, jeigu dėl savo pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, pašalinti trūkumus savo sąskaita.

17.17. Savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

17.18. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša Užsakovui per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

17.19. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ekspertai ar jų pavaldiniai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

17.20. Gauti Sutarties kainą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

18. Užsakovo teisės ir pareigos

18.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę (įskaitant aplinkosauginių reikalavimų vykdymą), Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

18.2. Užsakovas prieš priimdamas atliktus Darbus, privalo įsitikinti ar atlikti darbai atitinka pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

18.3. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.

18.4. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį Sutarties 11 skyriuje nurodytais atvejais.

18.5. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti, jeigu per

Užsakovo nustatytą protingą terminą Rangovas nepašalina trūkumų. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.

18.6. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

18.7. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti iš Rangovo, kad šis pateiktų ir su Užsakovu suderintų Sutartyje numatytų darbų atlikimo grafiką. Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą nepateikus ar nesilaikant pateikto grafiko, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

18.8. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.

18.9. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus Sutarties 10 skyriuje nustatyta tvarka.

18.10. Užsakovas įsipareigoja:

18.10.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdamas Darbus;

18.10.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui (išskyrus šioje Sutartyje nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus);

18.10.3. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;

18.10.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

18.10.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir jam už juos sumokėti;

18.10.6. melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninių projektų darbų priėmimą organizuoti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento 1.11.06:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos patvirtinimo“.

19. Garantija

19.1. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

19.2. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.

19.3. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

19.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

19.5. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

19.6. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.

19.7. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

19.8. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.

19.9. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.

20. Bendrosios nuostatos

20.1 Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

20.2. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui.

20.3. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir koku būdu priešinga Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Teikėjo teisė siūlyti kitą terminą netaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

20.4. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievolės pagal Sutartį.

20.5. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Užsakovo užduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu nurodyta).

20.6. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamą atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų sąrašė, kurį Rangovas privalo parengti ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų, po Sutarties įsigaliojimo. Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąrašė įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvieta.

20.7. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę savo nuožiūra įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą į Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas.

20.8. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais. Subrangovų sąrašo pakeitimai netaikomi Sutarties pakeitimui, išskyrus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas.

20.9. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį, nurodytą Subrangovų sąrašė. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta Subrangovų sąrašė, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybviets. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 11.1.3 papunktyje nustatyta tvarka.

20.10. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

20.11. Šią Sutartį sudaro Sutartis ir jos priedai.

20.12. Prie šios Sutarties esantys priedai yra neatsiejama Sutarties dalis:


- 20.12.1. lokalinės sąmatos.
20.12.2. priedas dėl asmens duomenų apsaugos.

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
kodas 188713933
A.s.
Luminor Bank AS
Banko kodas 41000
tel. (8 447) 70 153
el. paštas info@jurbarkas.lt

Administracijos direktorė

Rūta Vainčiūnė




RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalibrus“
Būbliškės g. 5, Būbliškės k.,
99286 Pagėgių r.
Kodas 304781802
A.s. I
AB Luminor Bank
Banko kodas 40100
tel. +370 656 15000
el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com

Direktorius

Kęstas Komskis



PRIEDAS

prie 2024 m. birželio 15 d. sudarytos Sutarties Nr. G1- 81

2024 m. birželio mėn. 15 d.

Duomenų valdytojas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188713933, kurio registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, atstovaujama administracijos direktorės Rūtos Vančienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

ir **UAB „Kalibrus“** (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 304781802, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., 99265 Pagėgių r., atstovaujama direktoriaus Kęsto Komskio, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu,

toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, siekdamas detalizuoti 2024 m. birželio 15 d. sudarytą sutartį Nr. G1- 81 (Sutartis), susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (Susitarimas), laikomą neatskiriama nurodytos Sutarties dalimi:

1. Rangovui, vykdančiam Sutartimi sutartus darbus ir norinčiam tinkamai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, Užsakovas privalo/gali suteikti fizinių asmenų asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys).

2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovui perduodami Asmens duomenys būtų tikri ir teisingi, kad jie gauti teisėtu būdu. Užsakovas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek jų būtina, kad Rangovas galėtų tinkamai įgyvendinti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus: (išvardinama konkrečiai, pvz., asmens vardą ir pavardę; gyvenamosios vietos adresą; elektroninio pašto adresą bei telefono numerį).

3. Šalys sutaria, kad Užsakovas ir Rangovas bendradarbiaus tiek, kiek būtina, siekiant apsaugoti Užsakovo perduodamų Asmens duomenų saugumą, ginant asmenų teises, o kilus kokių nors neaiškumų, – ir įrodinėjant atliktų veiksmų teisėtumą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams.

4. Šalys pabrėžia, jog jos abi suvokia, kad Užsakovo perduodami trečiųjų asmenų Asmens duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Rangovas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja:

5.1. veikti pagal Sutartį, šį Susitarimą bei atskirus Užsakovo rašytinius nurodymus. Užsakovas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus, reikalingus užtikrinti Asmens duomenų tinkamą tvarkymą;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;

5.3. užtikrinti, kad Užsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkytų darbuotojai, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų Asmens duomenų konfidencialumą;

5.4. užtikrinti iš Užsakovo gautų Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

5.5. imtis visų techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo bet kokia forma, ir nuo bet kurio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo;

5.6. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią Asmens duomenų saugumo pažeidimą;

5.7. po Sutartimi nustatytų darbų įvykdymo pabaigos tinkamai sunaikinti iš Užsakovo gautus Asmens duomenis, išskyrus atvejus, jeigu Asmens duomenis Rangovas privalo saugoti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas sutinka, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį bei šį Susitarimą, gautus Asmens duomenis perduotų įgaliotiems darbuotojams sutartoms funkcijoms atlikti. Kartu Rangovas įsipareigoja su šiais darbuotojais sudaryti rašytines sutartis, kuriomis darbuotojas įsipareigojęs neatskleisti gautų Asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.

7. Susitarimas įsigalioja sudarymo dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jis sudarytas

dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šalių atstovų parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Dariaus ir Girėno g. 96

74187 Jurbarkas

kodas 188713933

A.s. I

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

tel. (0 447) 70 153

el. paštas info@jurbarkas.lt

Administracijos direktorė

Rūta Vančienė

(parašas)



RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalibrus“

Būbliškės g. 5, Būbliškės k.,

99286 Pagėgiai

Kodas 304781802

A.s.

AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

tel. +370 656 15000

el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com

Direktorius

Kęstas Komskis

(parašas)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 2024-102 Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais
rekonstrukcija

Statiny's 1 Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais
rekonstrukcija

Žiniaraštis 1 Griovių rekonstrukcijos darbai

Suma objektui 174 513,50 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma objektui 174 513,80 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Armenos up. rekonstrukcijos darbai						
1		Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	163,6	43,60	7132,96
2		Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas (kelmynas tankus, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	1,636	766,40	1253,83
3		Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	31,1	19,30	600,23
4		Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas (kelmynas vidutinio tankumo, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,311	522,30	162,44
5		Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	48,9	13,40	655,26
6		Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas (kelmynas retas, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,489	320,15	156,55
7		Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas k9=1.15	100vnt	1,15	222,61	256,00
8		Pašalintų medžių išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	0,78	368,70	287,59
9		Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	10,337	376,97	3896,74
10		Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	258,49	7,89	2039,49
11		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	33,97	127,32	4325,06
12		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	38,81	175,80	6822,80
13		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4m k9=1.15	100m	20,91	203,56	4256,44
14		Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	4,353	572,12	2490,44
15		Pagriovių iškėčiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	9,6	70,92	680,83
16		Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m ties klūtimis k1=1.20,k9=1.15	m3	60,0	23,16	1389,60

17	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	5,0	467,05	2335,25
18	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	71,0	195,84	13904,64
19	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	21,0	224,40	4712,40
20	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	5,0	238,44	1192,20
21	Esamų žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 250 mm k9=1.15	vnt.	1,0	300,00	300,00
22	Melioracinio polietileninio stulpelio pms-200 įrengimas k9=1.15	vnt.	2,0	17,02	34,04
23	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt.	1,0	28,30	28,30
24	Latakų valymas rankiniu būdu prie žiočių k9=1.15	m3	0,1	23,14	2,31
25	Dirbtinių kliūčių ardymas grioviuose vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.200, k9=1.15	t. m3	0,087	1850,82	161,02
26	Išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	52,0	23,20	1206,40
27	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas k9=1.15	vnt.	13,0	410,50	5336,50
28	Griovio šlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m2	0,23	1840,90	423,41
29	Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu su žolių apšėjimu k9=1.15	10m2	23,0	28,30	650,90
30	Sugadinto žemės paviršiaus lyginimas iki 59 kw (80aj) galingumo buldozeriais k9=1.15	t.m2	95,0	20,22	1920,90
31	Žolių sėklų mišinio sėjimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	2,8	324,75	909,30
Skyriuje 1					69 523,83
2 Aplinkosauginių priemonių įrengimas Armenos up.					
1	10 cm storio smėlio sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m2	0,12	380,76	45,69
2	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimo špuntinės sienutės įrengimas k9=1.15	100m	0,13	10275,36	1335,80
3	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,03	2547,91	76,44
4	Neaustinės filtracinės medžiagos paklojimas k9=1.15	10m2	0,3	13,57	4,07
5	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	10m2	0,3	15,25	4,58
6	Polipropileno tinklo paklojimas k9=1.15	10m2	0,3	23,94	7,18
7	Augalų (pelkinių) sodinimas pagal nužymėjimus k9=1.15	100vnt	0,48	339,58	163,00
8	Drenažinio kilimo paklojimas k9=1.15	10m2	0,13	90,07	11,71
9	Apsaugos juostos apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,1	27,07	2,71
10	Drenažo vandens lygio kontrolės šulinių montavimas iškastoje tranšėjoje k9=1.15	vnt.	1,0	2854,65	2854,65
11	Melioracinio polietileninio stulpelio PMS-200 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	17,02	17,02
12	Akmenų metinio įrengimas griovyje k2=1.20, k9=1.15	100m3	0,11	9331,02	1026,41
Skyriuje 2					5549,26
3 Griovio A-1 (Žardės up.) rekonstrukcijos darbai					
1	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	78,4	43,60	3418,24

2	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas (kelmynas tankus, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,784	766,40	600,86
3	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	60,7	19,30	1171,51
4	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas (kelmynas vidutinio tankumo, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,607	522,30	317,04
5	Krūmų atžalų ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	16,4	43,60	715,04
6	Pašalintų krūmų atžalų surinkimas ir išvežimas (kelmynas tankus, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,164	766,40	125,69
7	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas k9=1.15	100vnt	1,56	222,61	347,27
8	Pašalintų medžių išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	1,1	368,70	405,57
9	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	2,522	376,97	950,72
10	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	63,04	7,89	497,39
11	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	4,2	175,80	738,36
12	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4m k9=1.15	100m	31,22	203,56	6355,14
13	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	2,154	572,12	1232,35
14	Pagriovių iškėčiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000, k9=1.15	ha	3,54	70,92	251,06
15	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m ties kliūtimis k1=1.20, k9=1.15	m3	10,0	23,16	231,60
16	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,9	467,05	420,35
17	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	11,0	195,84	2154,24
18	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	3,0	224,40	673,20
19	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	2,0	238,44	476,88
20	Dirbtinių kliūčių ardymas grioviuose vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.200, k9=1.15	t. m3	0,016	1850,82	29,61
21	Išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	5,0	23,20	116,00
22	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	410,50	410,50
23	Latakų valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,2	23,14	4,63
24	Sugadinto žemės paviršiaus lyginimas iki 59 kw (80aj) galingumo buldozeriais k9=1.15	tm2	35,0	20,22	707,70

25	Žolių sėklų mišinio sėjimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	0,6	324,75	194,85
Skyriuje 3				22 545,80	
4 Aplinkosauginių priemonių įrengimas Žardės up.					
1	10 cm storio smėlio sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m2	0,12	380,76	45,69
2	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimo špuntinės sienutės įrengimas k9=1.15	100m	0,13	10275,36	1335,80
3	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,03	2547,91	76,44
4	Neaustinės filtracinės medžiagos paklojimas k9=1.15	10m2	0,3	13,57	4,07
5	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	10m2	0,3	15,25	4,58
6	Polipropileno tinklo paklojimas k9=1.15	10m2	0,3	23,94	7,18
7	Augalų (pelkinių) sodinimas pagal nužymėjimus k9=1.15	100vnt	0,48	339,58	163,00
8	Drenažinio kilimo paklojimas k9=1.15	10m2	0,13	90,07	11,71
9	Apsaugos juostos apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,1	27,07	2,71
10	Drenažo vandens lygio kontrolės šulinių montavimas iškastoje tranšėjoje k9=1.15	vnt.	1,0	2854,65	2854,65
11	Melioracinio polietileno stulpelio PMS-200 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	17,02	17,02
12	Akmenų metinio įrengimas griovyje k2=1.20,k9=1.15	100m3	0,08	9331,02	746,48
Skyriuje 4				5 269,33	
5 Griovio A-8 rekonstrukcijos darbai					
1	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	82,2	43,60	3583,92
2	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas (kelmynas tankus, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,822	766,40	383,38
3	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	2,0	13,40	26,80
4	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas (kelmynas retas, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,02	320,15	6,40
5	Medžių iki 18 cm skersmens pjovimas k9=1.15	100vnt	1,19	222,61	264,91
6	Pašalintų medžių išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	0,83	368,70	306,02
7	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galimumo k9=1.15	ha	1,133	376,97	427,11
8	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	28,36	7,89	223,76
9	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4m k9=1.15	100m	15,13	203,56	3079,86
10	Suplėto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galimumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,963	572,12	550,95
11	Pagrivių lėkščiajimas iškasty iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galimumo k4=2.000,k9=1.15	ha	1,6	70,92	113,47
12	Griovių valymas ir glilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m ties kliūtimis k1=1.20,k9=1.15	m3	4,0	23,16	92,64
13	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	1,0	467,05	467,05

14	Esamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	11,0	195,84	2154,24
15	Esamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	224,40	224,40
16	Sugadinto žemės paviršiaus lyginimas iki 59 kw (80aj) galingumo buldozeriais k9=1.15	t.m2	15,0	20,22	303,30
17	Žolių sėklų mišinio sėjimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	0,7	324,75	227,33
Skyriuje 5				12 435,54	
6 Griovio A-1 rekonstrukcijos darbai					
1	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	33,5	43,60	1460,60
2	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas (kelmynas tankus, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,335	766,40	256,74
3	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas k9=1.15	100vnt	0,12	222,61	26,71
4	Pašalintų medžių išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	0,09	368,70	33,18
5	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,379	376,97	142,87
6	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	9,63	7,89	75,19
7	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4m k9=1.15	100m	3,31	203,56	673,78
8	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	1,15	175,18	201,46
9	Suplito I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,263	572,12	150,47
10	Pagriovių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	0,5	70,92	35,46
11	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m ties kliūtimis k1=1.20,k9=1.15	m3	2,0	23,16	46,32
12	Drenazo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,2	467,05	93,41
13	Esamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	3,0	195,84	587,52
14	Griovio šlaito po drenazo žiotimis tvirtinimas , kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt.	1,0	28,30	28,30
15	Melioracinio polietileno stulpelio pms-200 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	17,02	17,02
16	Sugadinto žemės paviršiaus lyginimas iki 59 kw (80aj) galingumo buldozeriais k9=1.15	t.m2	5,0	20,22	101,10
17	Žolių sėklų mišinio sėjimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	0,3	324,75	97,43
Skyriuje 6				4 027,56	
7 Griovio Gailupys rekonstrukcijos darbai					
1	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	66,3	43,60	2890,68

2	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas (kelmynas tankus, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,663	766,40	508,12
3	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas k9=1.15	100vnt	0,97	222,61	215,93
4	Pašalintų medžių išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	0,88	368,70	250,72
5	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,698	376,97	263,13
6	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	17,44	7,89	137,60
7	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	7,04	127,32	896,33
8	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	1,46	175,80	256,67
9	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,302	572,12	172,78
10	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000, k9=1.15	ha	0,85	70,92	60,28
11	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m ties kliūtimis k1=1.20, k9=1.15	m3	2,0	23,16	46,32
12	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,9	467,05	420,35
13	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilininėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	9,0	195,84	1762,56
14	Sugadinto žemės paviršiaus lyginimas iki 59 kW (80aj) galingumo buldozeriais k9=1.15	t.m2	8,5	20,22	171,87
15	Žolių sėklų mišinio sėjimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	0,4	324,75	129,90
Skyriuje 7					8 183,24
8 Griovio A-4 (Beržupis) rekonstrukcijos darbai					
1	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	1,9	43,60	82,84
2	Nukirstų krūmų, atžalų surinkimas ir išvežimas (kelmynas tankus, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,881	766,40	675,20
3	Krūmų atžalų ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	86,2	43,60	3758,32
4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas k9=1.15	100vnt	0,05	222,61	11,13
5	Pašalintų medžių išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	0,04	368,70	14,75
6	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,863	376,97	325,33
7	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	21,5	7,89	169,64
8	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4m k9=1.15	100m	2,9	203,56	590,32

9	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	2,32	175,80	407,86
10	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	4,63	127,32	589,49
11	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,444	572,12	254,02
12	Ajerų, meldų, nendrių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno mechanizuotai k9=1.15	100m2	0,72	55,44	39,92
13	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	1,1	70,92	78,01
14	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m ties klūtimis k1=1.20,k9=1.15	m3	4,0	23,16	92,64
15	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,4	467,05	186,82
16	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	195,84	195,84
17	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	3,0	224,40	673,20
18	Sugadinto žemės paviršiaus lyginimas iki 59 kw (80aj) galingumo buldozeriais k9=1.15	t.m2	11,0	20,22	222,42
19	Žolių sėklų mišinio sėjimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	0,6	324,75	194,85
Skryriuje 8					8 562,60
9 Gallupio up. rekonstrukcijos darbai					8 562,60
1	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	58,4	43,60	2546,24
2	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas (kelmynas tankus, transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	0,584	766,40	447,58
3	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas k9=1.15	100vnt	0,79	222,61	175,86
4	Pašalintų medžių išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu,kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	1,12	368,70	412,94
5	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,624	376,97	235,23
6	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	15,63	7,89	123,32
7	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4m k9=1.15	100m	3,67	203,56	747,07
8	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	2,98	127,32	379,41
9	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,334	572,12	191,09
10	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	0,7	70,92	49,64

11	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m ties kliūtimis k1=1.20, k9=1.15	m3	4,0	23,16	92,64
12	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,8	467,05	373,64
13	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilininėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	5,0	195,84	979,20
14	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietilininėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	4,0	224,40	897,60
15	Esamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietilininėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	238,44	238,44
16	Sugadinto žemės paviršiaus lyginimas iki 59 kw (80aj) galingumo buldozeriais k9=1.15	t.m2	7,0	20,22	141,54
17	Žolių sėklų mišinio sėjimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	0,3	324,75	97,43
Skysiuje 9					
Žinlaraštyje 1					8 128,87

144 226,03

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 30 287,47

Iš viso žinlaraštyje 1 174 513,50

Sudarė:

/Pavardė/



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 2024-102 Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais
rekonstrukcija

Statiny's 1 Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais
rekonstrukcija

Žiniaraštis 2 Pralaidų rekonstrukcijos darbai

Suma objektui 113 579,54 EUR

Suma objektui 113 579,54 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Armenos up. pralaidų rekonstrukcijos darbai						
1		Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	43,4	70,80	3072,72
2		Pralaidos antgalių, plokščių valymas rankiniu būdu k1=1.20,k9=1.15	m3	4,4	40,80	179,52
3		Aprūpėjusių pralaidos antgalių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/37 k9=1.15	100m3	0,058	31820,10	1845,57
4		Gelžbetoninių konstrukcijų (antgalių) išardymas k8=1.17	100m3	0,1714	1477,49	253,24
5		Vandens (laikinos) pralaidos d1,2m perstatymas k4=0.500,k9=1.15	vnt.	1,0	1200,00	1200,00
6		Vandens (laikinos) pralaidos d1,0m perstatymas k4=0.500,k9=1.15	vnt.	2,0	980,00	1960,00
7		II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais rekonstruojant pralaidas k9=1.15	t. m3	0,096	1863,33	178,88
8		Žvyro posluoksnių po antgaliais įrengimas	m3	2,0	63,30	126,60
9		Antgalių d1,2m ir kitų sienučių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m k9=1.15	100m3	0,1818	35824,30	6512,86
10		Antgalių d1,0m ir kitų sienučių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m k9=1.15	100m3	0,0502	35824,30	1798,38
11		Antgalių užpylimas gruntu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	2,4	205,20	492,48
12		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,24	264,75	63,54
13		Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas k1=1.20	m	28,78	41,77	1202,14
14		Pralaidos vamzdžių užpylimas gruntu vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,072	1863,33	134,16
15		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,72	264,75	190,62
16		Slaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu su žolių apsėjimu k9=1.15	10m2	1,4	28,30	39,62
17		Slaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m3	0,011	101087,80	1111,97
18		Skaldos d40-70mm prižmės įrengimas prie antgalių k9=1.15	m3	2,0	77,94	155,88
19		Griovio dugno stiprinimas skalda k9=1.15	m3	8,0	92,40	739,20
20		Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas prie pralaidų k9=1.15	vnt	40,0	19,75	790,00
21		Žvyro dangos įrengimas/ atstatymas virš pralaidų k9=1.15	100m3	0,4	6726,20	2690,48
22		Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidų k9=1.15	vnt.	4,0	410,50	1642,00

23	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais užtvary įrengimui k9=1.15	t. m3	0,18	1863,33	335,40
24	Užtvary išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,18	1408,86	253,69
25	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0,9	702,50	632,25
26	Laidinių plastikinių vamzdžių klojimas vandens praleidimui, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	120,0	32,46	3895,20
27	Metalinio liepto karkaso išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	0,5	23,23	11,62
28	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	0,6	7,20	3,60
29	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	42,7	23,23	991,92
30	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	42,7	7,20	307,44
Skyrulyje 1				32 810,88	
2 Armenos up. pralaidos rekonstravimo (naujai perstatomos) darbai pk. 69+55					
1	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,11	1863,33	204,97
2	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio sutvirtintose tranšėjose k9=1.15	10m3	0,2	265,14	53,03
3	Esamos gelžbetoninės pralaidos d1,5m išardymas k8=1.17	100m3	0,0814	1477,49	120,27
4	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais užtvary įrengimui k9=1.15	t. m3	0,02	1863,33	37,27
5	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0,1	702,50	70,25
6	Laidinio plastmasinio vamzdžio d=400mm paklojimas ir demontavimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100m	0,3	3246,50	973,95
7	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,101	476,77	48,15
8	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m3	11,05	43,20	477,36
9	Vandens pralaidos 1,6 m skersmens metalinių vamzdžių montavimas ant natūralaus pagrindo k9=1.15	10m	1,3	6615,39	8600,00
10	Neaustinės filtracinės medžiagos įrengimas k9=1.15	100m2	1,495	152,55	228,06
11	Antgalių A-16 įrengimas prie pralaidų k9=1.15	vnt.	2,0	2835,50	5671,00
12	Vamzdžių užpylimas grunto užpilu buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo k9=1.15	t. m3	0,153	448,51	68,62
13	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,65	264,75	436,84
14	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	4,0	19,75	79,00
15	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	20,35	23,23	472,73
16	Transportuojant g/b laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	20,35	7,20	146,52

17	Užtvarų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,02	1408,86	28,18
18	Griovių šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu k9=1.15	10m2	15,6	28,30	441,48
19	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	2,3	27,07	62,26
20	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas k9=1.15	vnt.	4,0	410,50	1642,00
21	Smėlio pagrindo įrengimas (dangos atstatymui) k9=1.15	100m3	0,12	5605,10	672,61
22	Žvyro pagrindo įrengimas (dangos atstatymui) k9=1.15	100m3	0,072	6726,20	484,29
23	Žvyro dangos įrengimas (dangos atstatymui) k9=1.15	100m3	0,018	6726,20	121,07

Skyriuje 2

21 139,91

3 Griovyje A-1 (Žardės up.) pralaidų rekonstrukcijos darbai

1	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	2,1	70,80	148,68
2	Pralaidos antgalių, plokščių valymas rankiniu būdu k1=1.20, k9=1.15	m3	0,4	40,80	16,32
3	Aprūpėjusių pralaidos antgalių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/37 k9=1.15	100m3	0,006	31820,10	190,92
4	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas prie pralaidų k9=1.15	vnt.	4,0	19,75	79,00
5	Žvyro dangos įrengimas/ atstatymas virš pralaidų k9=1.15	100m3	0,03	6726,20	201,79
6	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais užtvarų įrengimui k9=1.15	t. m3	0,02	1863,33	37,27
7	Užtvarų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,02	1408,86	28,18
8	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0,05	702,50	35,13
9	Laikinių plastikinių vamzdžių klojimas vandens pralaidimui, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	30,0	22,53	675,90

Skyriuje 3

1 413,19

4 Griovyje A-8 pralaidų rekonstrukcijos darbai

1	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	7,2	70,80	509,76
2	Gelžbetoninių konstrukcijų (antgalių) išardymas k8=1.17	100m3	0,0606	1477,49	89,54
3	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	15,15	23,23	351,93
4	Transportuojant g/b laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	15,15	7,20	109,08
5	Esamos vandens pralaidos d0,8m perstatymas k9=1.15	vnt.	1,0	400,00	400,00
6	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais rekonstruojant pralaidas k9=1.15	t. m3	0,014	1863,33	26,09
7	Žvyro posluoksnių po antgaliais, plokštėmis įrengimas	m3	3,3	63,30	208,89
8	Antgalių ir kitų sienučių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m k9=1.15	100m3	0,1016	25824,30	2623,75
9	Antgalių užpylimas gruntu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	1,4	171,67	240,34
10	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,14	264,75	37,07

11	Slaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m3	0,0176	101087,80	1779,15
12	Skaldos d40-70mm prižengimas prie antgalių k9=1.15	m3	4,0	77,94	311,76
13	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas prie pralaidų k9=1.15	vnt	8,0	19,75	158,00
14	Žvyro dangos įrengimas/ atstatymas virš pralaidų k9=1.15	100m3	0,15	6726,20	1008,93
15	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais užtvartų įrengimui k9=1.15	t. m3	0,04	1863,33	74,53
16	Užtvartų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,04	1408,86	56,35
17	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0,08	702,50	56,20
18	Laikinių plastikinių vamzdžių klojimas vandens pralaidimui, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	60,0	22,53	1351,80
Skyriuje 4				9 393,17	
5 Griovyje A-8 pralaidos rekonstravimo (naujai perstatomos) darbai pk. 8+80					
1	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,09	1863,33	167,70
2	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio sutvirtintose tranšėjose k9=1.15	10m3	0,4	265,14	106,06
3	Esamos gelžbetoninės pralaidos d0,75m išardymas k8=1.17	100m3	0,055	2477,50	136,26
4	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais užtvartų įrengimui k9=1.15	t. m3	0,02	1863,33	37,27
5	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0,06	702,50	42,15
6	Laikino plastmasinio vamzdžio d=200mm paklojimas ir demontavimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100m	0,3	2253,00	675,90
7	Suplito I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,085	476,77	40,53
8	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	6,72	43,20	290,30
9	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 0,8 m k9=1.15	10m	1,4	4632,00	6484,80
10	Neaustinės filtracinės medžiagos įrengimas k9=1.15	100m2	1,205	152,55	183,82
11	Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt	2,0	2026,80	4053,60
12	Vamzdžių užpylimas grunto užpilu buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo k9=1.15	t. m3	0,187	448,51	83,87
13	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,87	264,75	495,08
14	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	4,0	19,75	79,00
15	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais		13,75	23,23	319,41
16	Transportuojant g/b laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	13,75	7,20	99,00
17	Užtvartų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,02	1408,86	28,18

18	Griovių šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu k9=1.15	10m2	13,0	28,30	367,90
19	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	2,3	27,07	62,26
20	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas k9=1.15	vnt.	4,0	410,50	1642,00
21	Smėlio pagrindo įrengimas (dangos atstatymui) k9=1.15	100m3	0,126	5605,10	706,24
22	Žvyro pagrindo įrengimas (dangos atstatymui) k9=1.15	100m3	0,076	6726,20	511,19
23	Žvyro dangos įrengimas (dangos atstatymui) k9=1.15	100m3	0,019	6726,20	127,80
Skyriuje 5				16 740,32	
6 Griovyje A-1 pralaidų rekonstrukcijos darbai					
1	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	1,1	70,80	77,88
2	Pralaidos antgalių, plokščių valymas rankiniu būdu k1=1.20,k9=1.15	m3	0,6	40,80	24,48
3	Aprūpėjusių pralaidos antgalių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/37 k9=1.15	100m3	0,008	31820,10	254,56
4	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais rekonstruojant pralaidas k9=1.15	t. m3	0,004	1863,33	7,45
5	Žvyro posluoksnių po antgaliais, plokštėmis įrengimas	m3	1,5	63,30	94,95
6	Antgalių ir kitų sienelių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m k9=1.15	100m3	0,041	25624,30	1050,60
7	Antgalių užpylimas gruntu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,4	171,67	68,67
8	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,04	264,75	10,59
9	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m3	0,0088	101087,80	889,57
10	Skaldos d40-70mm prižmės įrengimas prie antgalių k9=1.15	m3	2,0	77,94	155,88
11	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas prie pralaidų k9=1.15	vnt.	8,0	19,75	158,00
12	Žvyro dangos įrengimas/ atstatymas virš pralaidų k9=1.15	100m3	0,1	6726,20	672,62
13	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais užtvary įrengimui k9=1.15	t. m3	0,04	1863,33	74,53
14	Užtvary išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,04	1408,66	56,35
15	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0,15	702,50	105,38
16	Laikinių plastikinių vamzdžių klojimas vandens pralaidimui, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	60,0	22,53	1351,80
17	400 mm skersmens g/b vandens pralaidos demontavimas k4=0.500,k9=1.15	vnt.	1,0	325,30	325,30
18	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	0,95	23,23	22,07
19	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	0,95	7,20	6,84
Skyriuje 6				5 407,52	
7 Griovyje Gailupys pralaidos demontavimo darbai					
1	500 mm skersmens g/b vandens pralaidos demontavimas k4=0.500,k9=1.15	vnt.	1,0	385,30	385,30

2	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais		6,5	23,23	151,00
3	Transportuojant g/b laužą už kiekvieną papildomą t kilometrą pridėti k4=20.000		6,5	7,20	46,80
Skyriuje 7					583,10
8 Griovyje A-4 (Beržupis) pralaidų rekonstrukcijos darbai					
1	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	4,5	70,80	318,60
2	Pralaidos antgalių, plokščių valymas rankiniu būdu k1=1.20,k9=1.15	m3	1,2	40,80	48,96
3	Aptrupėjusių pralaidos antgalių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/37 k9=1.15	100m3	0,005	31820,10	159,10
4	Gelžbetoninių konstrukcijų (antgalių) išardymas k8=1.17	100m3	0,041	1477,49	60,58
5	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais		10,25	23,23	238,11
6	Transportuojant g/b laužą už kiekvieną papildomą t kilometrą pridėti k4=20.000		10,25	7,20	73,80
7	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais rekonstruojant pralaidas k9=1.15	t. m3	0,028	1863,33	52,17
8	Žvyro posluoksnio po antgaliais įrengimas	m3	0,2	63,30	12,66
9	Antgalių d0,75m ir kitų sienelių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m k9=1.15	100m3	0,041	25824,30	1058,80
10	Antgalių užpylimas gruntu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,4	171,67	68,67
11	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,04	264,75	10,59
12	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas k1=1.20	m	4,71	41,77	196,74
13	Pralaidos vamzdžių užpylimas gruntu vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,024	1863,33	44,72
14	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,24	264,75	63,54
15	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas prie pralaidų k9=1.15	vnt	8,0	19,75	158,00
16	Žvyro dangos įrengimas/ atstatymas virš pralaidų k9=1.15	100m3	0,08	6726,20	403,57
17	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidų k9=1.15	vnt.	1,0	410,50	410,50
18	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais užtvary įrengimui k9=1.15	t. m3	0,04	1863,33	74,53
19	Užtvary išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,04	1408,86	56,35
20	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0,07	702,50	49,18
21	Laikinių plastikinių vamzdžių klojimas vandens pralaidimui, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	60,0	22,53	1351,80
Skyriuje 8					4 910,97
9 Gailupio up. pralaidų rekonstrukcijos darbai					
1	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	1,3	70,80	92,04
2	Pralaidos antgalių, plokščių valymas rankiniu būdu k1=1.20,k9=1.15	m3	0,8	40,80	32,64
3	Aptrupėjusių pralaidos antgalių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/37 k9=1.15	100m3	0,009	31820,10	286,38

4	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas prie pralaidų k9=1.15	vnt	4,0	19,75	79,00
5	Žvyro dangos įrengimas/ atstatymas virš pralaidų k9=1.15	100m3	0,03	6726,20	201,79
6	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais užtvary įrengimui k9=1.15	t. m3	0,02	1863,33	37,27
7	Užtvary išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,02	1408,86	28,18
8	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0,05	702,50	35,13
9	Laikinių plastikinių vamzdžių klojimas vandens praleidimui, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	30,0	22,53	675,90

Skyriuje 9

žinlaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žinlaraštyje 2

1 468,33

93 867,39

19 712,15

113 579,54

Sudarė :

/Pavardė/



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 2024-102 Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais
rekonstrukcija

Statinys 1 Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais
rekonstrukcija


Žiniaraštis 3 Tiltų rekonstrukcijos darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma objektui 63 281,28 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Tiltų rekonstrukcijos darbai per Armenos up. pk. 11+34						
1		II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,084	1863,33	156,52
2		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio k9=1.15	10m3	0,6	265,14	159,08
3		II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,9	255,72	230,15
4		Transportuojant I-II grupės gruntą keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000	100m3	0,9	55,60	50,04
5		Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga betono k9=1.15	100m3	0,01	1553,26	15,53
6		Esamų plieninių turėklų demontavimas k4=0.800,k9=1.15	t	0,1	316,47	31,65
7		Išardyto statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	2,5	23,23	58,08
8		Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	2,5	7,20	18,00
9		II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais laikinų užtvartų įrengimui k9=1.15	t. m3	0,06	1863,33	111,80
10		Laikinių užtvartų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,06	1408,86	84,53
11		Laikino plastikinio vamzdžio d=400 mm paklojimas ir demontavimas k4=2.000,k9=1.15	100m	0,3	3246,00	973,80
12		Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	2,8	702,50	1967,00
13		Įvairių g/b gaminių paviršių valymas metaliniu šepetiu k1=1.20	10m2	10,0	97,80	978,00
14		G/b gaminių pavienių vietų armatūros suteplimas antikoroziniu skysčiu k1=1.20	100m2	0,3	171,80	51,54
15		Betoninių paviršių užtaisymas remontiniu mišiniu k1=1.20	m2	25,0	33,50	837,50
16		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu patiltės stiprinimui k1=1.20,k9=1.15	100m3	0,1	2651,40	265,14
17		Griovio dugno ir patiltės išlyginimas rankiniu būdu k1=1.20,k9=1.15	100m2	0,5	75,71	37,86
18		Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	0,42	152,55	64,07
19		10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas patiltės stiprinimui k9=1.15	100m2	0,42	525,10	220,54
20		Patiltės stiprinimas akmenimis ant skaldos arba žvyro pagrindo k9=1.15	100m3	0,08	9331,02	746,48
21		Dugno ir šlaitų tvirtinimas monolitiniu betonu įbetonuojant akmenis k9=1.15	100m3	0,05	19904,10	9 95,21

22	Atraminių plokščių sutvirtinimas betonu C30/37 k9=1.15	100m3	0,01		
23	Skaldos prizmės įrengimas patiltės stiprinimui k9=1.15	m3	7,0	25824,30	258,24
24	Pagrindų posluoksnių po gaminiais įrengimas iš skaldos kranu k8=1.03,k9=1.15	m3	10,0	77,94	545,58
25	Gulekšnių įrengimas k9=1.15	m3			779,40
26	Pereinamųjų plokščių montavimas k9=1.15	m3	2,4	430,45	1033,08
27	Pereinamųjų plokščių sumonolitinis betonu C30/37 k8=1.04,k9=1.15	m3	8,54	625,30	5340,06
28	Armatūros sudėjimas (armatūros tinklai iki 100 kg) k9=1.15	t	0,0067	530,10	185,54
29	Pylimo po pereinamosiomis plokštėmis įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio, sutankinant k8=1.03,k9=1.15	m3	0,0067	1928,14	12,92
30	Plokščių padengimas remontiniu skiediniu k8=1.03,k9=1.15	100m2	26,0	54,77	1424,02
31	Siūlių tarp perdangos plokščių užtaisymas betonu C30/37 k8=1.04,k9=1.15	m3	0,052	435,30	22,64
32	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	0,32	530,10	169,63
33	Keičiant betonuojamo sluoksnio storį 1 cm pridėti arba atimti k4=2.000,k8=1.03,k9=1.15	m2	29,0	13,63	395,27
34	Įrengti dviejų sluoksnių bituminę prilydomąją hidroizoliaciją k8=1.14,k9=1.15	m2	29,0	4,54	131,66
35	Betoninio posluoksnio po pamatais armavimas tinklais k8=1.17,k9=1.15	t	0,07272	55,89	1620,81
36	Betono pagrindo įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 8 cm) k9=1.15	100m2	0,29	1928,14	140,21
37	Betoninių paviršių (bordiūro) dažymas dažais	100m2	0,29	2673,50	775,32
38	Smėlio pagrindo įrengimas (kelio dangai) k9=1.15	100m3	0,18	1716,20	309,28
39	Žvyro dangos pagrindo įrengimas (kelio dangai) k9=1.15	100m3	0,34	5605,10	1905,73
40	Žvyro dangos įrengimas (kelio dangai) k9=1.15	100m3	0,12	6726,20	807,14
41	Turėklų bordiūro, atramų, ir kitų sienelių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m k9=1.15	100m3	0,03	6726,20	201,79
42	Plieninių suvirintų turėklų įrengimas k9=1.15	t	0,008	25824,30	206,59
43	Metallinių turėklų paviršių gruntavimas k1=1.20	100m2	0,15	2683,30	402,50
44	Metallinių paviršių dažymas rankiniu būdu k1=1.20	100m2	0,083	171,80	14,26
45	Šlaitų tvirtinimas apsaugine danga iš akmenų, atliekant darbus sausumoje k9=1.15	100m3	0,08	171,80	13,74
46	Skaldos prizmės įrengimas k9=1.15	m3	0,04	19905,05	796,20
47	Geotinklo paklojimas šlaitų sutvirtinimui k9=1.15	100m2	3,0	77,94	233,82
48	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,48	283,00	135,84
49	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas k9=1.15	vnt.	0,48	27,07	12,99
50	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	3,0	410,50	1231,50
Skyriuje 1			8,0	19,75	158,00
3 Tilto rekonstrukcijos darbai per Armenos up. pk. 19+49					27 316,28
1	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t m3	0,066	1863,33	122,98

2	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio k9=1.15	10m3	0,6		
3	Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga betono k9=1.15	100m3	0,01	265,14 1553,26	159,08 15,53
4	Išardyto statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	2,4	23,23	55,75
5	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	2,4	7,20	17,28
6	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais laikinų užtvartų įrengimui k9=1.15	t. m3	0,06	1863,33	111,80
7	Laikinių užtvartų išardymas viena kaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,06	1408,86	84,53
8	Laikino plastikinio vamzdžio d=400 mm paklojimas ir demontavimas k4=2.000,k9=1.15	100m	0,3	3246,00	973,80
9	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	2,8	702,50	1967,00
10	Įvairių g/b gaminių paviršių valymas metaliniu šepetiu k1=1.20	10m2	10,0	97,80	978,00
11	G/b gaminių pavienių vietų armatūros sutepimas antikorozinu skysčiu k1=1.20	100m2	0,1	171,80	17,18
12	Betoninių paviršių užtaisymas remontiniu mišiniu k1=1.20	m2	25,0	33,50	837,50
13	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu patiltės stiprinimui k1=1.20,k9=1.15	100m3	0,1	2641,40	264,14
14	Griovio dugno ir patiltės išlyginimas rankiniu būdu k1=1.20,k9=1.15	100m2	0,5	75,71	37,86
15	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	0,42	152,55	64,07
16	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas patiltės stiprinimui k9=1.15	100m2	0,42	525,10	220,54
17	Patiltės stiprinimas akmenimis ant skaldos arba žvyro pagrindo k9=1.15	100m3	0,08	9331,02	746,48
18	Dugno ir šlaitų tvirtinimas monolitiniu betonu įbetonuojant akmenis k9=1.15	100m3	0,05	19904,10	995,21
19	Atraminių plokščių sutvirtinimas betonu C30/37 k9=1.15	100m3	0,01	25824,30	258,24
20	Skaldos prizmės įrengimas patiltės stiprinimui k9=1.15	m3	7,0	77,94	545,58
21	Pagrindų posluoksnių po gaminiiais įrengimas iš skaldos kranu k8=1.03,k9=1.15	m3	10,0	77,94	779,40
22	Gulekšnių įrengimas k9=1.15	m3	2,4	430,45	1033,08
23	Pereinamųjų plokščių montavimas k9=1.15	m3	8,54	625,30	5340,06
24	Pereinamųjų plokščių sumonolitinis betonu C30/37 k8=1.04,k9=1.15	m3	0,35	530,10	185,54
25	Armatūros sudėjimas (armatūros tinklai iki 100 kg) k9=1.15	t	0,0067	1928,14	12,92
26	Pylimo po pereinamosiomis plokštėmis įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio, sutankinant k8=1.03,k9=1.15	m3	26,0	54,77	1424,02
27	Smėlio pagrindo įrengimas (kelio dangai) k9=1.15	100m3	0,16	5605,10	896,82
28	Žvyro dangos pagrindo įrengimas (kelio dangai) k9=1.15	100m3	0,12	6726,20	807,14
29	Žvyro dangos įrengimas (kelio dangai) k9=1.15	100m3	0,03	6726,20	201,79
30	Siūlių tarp perdangos plokščių užtaisymas betonu C30/37 k8=1.04,k9=1.15	m3	0,32	490,06	156,82
31	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	29,0	13,63	395,27
32	Keičiant betonuojamo sluoksnio storį 1 cm pridėti arba atimti k4=2.000,k8=1.03,k9=1.15	m2	29,0	4,54	131,66

33	Įrengti dviejų sluoksnių bituminę prilydomąją hidroizoliaciją k8=1.14,k9=1.15	m2	29,0	55,89	1620,81
34	Betoninio posluksnio po pamatais armavimas tinklais k8=1.17,k9=1.15	t	0,07272	1928,14	140,21
35	Betono pagrindo įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksniu storis 8 cm) k9=1.15	100m2	0,29	2673,50	775,32
36	Betoninių paviršių (bordiūro) dažymas dažais	100m2	0,1	1718,20	171,82
37	Plieninių suvirintų turėklų įrengimas k9=1.15	t	0,15	2683,30	402,50
38	Metallinių turėklų paviršių gruntavimas k1=1.20	100m2	0,083	171,80	14,26
39	Metallinių paviršių dažymas rankiniu būdu k1=1.20	100m2	0,08	171,80	13,74
40	Geotinklo paklojimas šlaitų sutvirtinimui k9=1.15	100m2	0,48	283,00	135,84
41	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,48	27,07	12,99
42	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galimumo kai paskelstos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,072	476,67	34,32
43	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti: k9=1.15	t. m3	0,072	325,30	23,42
44	.Latakų L-50PE-2,0 įrengimas k9=1.15	vnt.	4,0	410,50	1642,00
45	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	8,0	19,75	158,00
Skyriuje 3				24 982,30	
Žinlaraštyje 3				52 298,58	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				10 982,70	
Iš viso žinlaraštyje 3				63 281,28	



M / A

V /

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyresnysis specialistas melioracijai Akvilė Bialoglovytė, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas "Kalibrus", UAB, Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Nemuno g. 7, 304781802
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų rangos sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-25 Nr. G1-81
Adresatas	–
Registratorius	Vyriausiasis specialistas Jūratė Kravčėnienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-25 15:43:34
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-06-26 10:00:00 J. Kravčėnienė

Nuorašas tikras
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
2024-06-26

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KALIBRUS“**

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 304781802 PVM kodas LT100012329016

1 priedas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (Užsakovas))

PASIŪLYMAS

**JURBARKO R., ARMENOS UP. BASEINO MELIORACIJOS GRIOVIŲ ARMENOS UP.,
ŽARDĖS UP. IR KT. SU PRIKLAUSINIAIS REKONSTRUKCIJOS DARBAI**

2024-06-03 Nr. 1

(DATA)

Būbliškės k., Pagėgių sav.

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB“KALIBRUS“
Tiekėjo adresas	Būbliškės g. 5, Būbliškės k., Pagėgiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstas Komskis
Telefono numeris	+370 656 15000
El. pašto adresas	kalibrus.statyba@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją	

Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekėją (-ų)

Kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, techniniame darbo projekte).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai	290 392,00
	PVM (tarifas) suma*	60 982,32
	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	351 374,32

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1.	Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas	1	Ne
2.	EBVPD	14	Ne
3.	Atitikties sertifikatas Nr. 2409, ISO	1	Ne
4.	Atsakingų specialistų sąrašas	1	Ne
5.	Statybos darbų vadovo melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas	1	Ne
6.	Algirdo Kazlausko diplomas	1	Ne
7.	Suremontuotų melioracijos statinių	1	Ne
8.	Pažyma apie atliktus darbus	1	Ne
9.	Pažyma apie atliktus melioracijos darbus	1	Ne
10.	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija	1	Ne

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.



Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

11/1
Kėstas Komskis

Kėstas Komskis
(Vardas ir pavardė)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai

Trumpas aprašymas:

Perkami valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai pagal parengtą techninį-darbo projektą ir jame nustatytus darbų kiekius.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB Kalibrus

Gatvė ir namo numeris:

Būbliškės g. 5. Būbkiškės k. Pagėgių r.sav.

Pašto kodas:

LT-99286

Miestas:

Pagėgiai

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

kalibrus.statyba@gmail.com

Telefonas:

8 656 15000

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Kęstas Komskid

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100012329016

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Bė to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Kęstas

Pavardė

Komskis

Gimimo data

() - -

Gimimo vieta

Pagėgių sav.

Gatvė ir namo numeris:

Dvaro g. 7, Būbkiškės k. Pagėgių r.sav.

Pašto kodas:

LT-99286

Miestas:

Pagėgiai

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

kalibrus.statyba@gmail.com

Telefonas:

8 656 15000

Pareigos arba statusas:

Direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo

nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios

organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesnė sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

05-06-2024

Vieta

Pagėgių sav. / ✓

Parašas





ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2409

Išduotas

UAB „Kalibrus“

Nemuno g. 7, Bitėnų k., LT-99265, Pagėgiai

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės integruotą vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

STANDARTAI

ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Statiniai: gyvenamieji, negyvenamieji pastatai, ypatingi statiniai, susisiektimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, hidrotechnikos statiniai.

Statybos darbų kategorijos: bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijas); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, melioracijos darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Kalibrus“ direktoriaus įsakymas 2020-12-15/Nr.15

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;


Pirminis atitikties įvertinimas 2020-12-02 –

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2024-02-07 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2027-02-08

Išdavimo data 2024-02-08

Direktorius
Marius Tamoševičius



UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61–806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasitirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų laikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas



Kopija tikra

„Kalibrus“, Direktorius
UAB Kęstas Komskis

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KALIBRUS“**

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el.paštas kalibrus.statyba@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 304781802 PVM kodas LT100012329016

5 priedas

**TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ
SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1	Algirdas Kazlauskas	Statybos darbų vadovas	UAB „Kalibrus“	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, S105-M, galioja iki 2028-03-30



parašas)

Kestas Komskis
(vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KALIBRUS“

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el.paštas kalibrus.statyba@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 304781802 PVM kodas LT100012329016

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2024 m. birželio 03 d. Nr. 1

Būbliškėsk. Pagėgių sav.

(Sudarymo vieta)

Aš, Direktorius Kestas Komskis,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „KALIBRUS“,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Jurbarko rajono savivaldybės administracija,

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame „Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai“, 723180, 2024-05-21, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

/Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas žemiau esančiame sąraše palieka tik tas eilutes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose keliamus nacionalinio saugumo reikalavimus tiekėjams/

- ☒ tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 2¹ dalies 1-3 punktais, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. ()

(pirkimo dokumentų punktai)

- ☒ tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies 1-3 punktais, jis pats, jo subtiekejai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantis asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekejai, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. ()

(pirkimo dokumentų punktai)


Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies 1-3 punktais, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Direktorius

(pareigos)



Kestas Komskis

(vardas ir pavardė)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis

Atestatas

Išduodanti institucija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai

Vardas ALGIRDAS
Pavardė KAZLAUSKAS
Asmens kodas
Adresas
El. paštas algirdas.kazlauskas1955@gmail.com
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas

2486

Pavadinimas

Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \
statinių statybos vadovas

Numeris

S-105-M

Galioja nuo

2023-04-06

Galioja iki

2028-03-30

Būsena

Licencijos (leidimo) patikslinimas

Atestatavimo komisijos
protokolo data

2023-03-30

Išdavimo data

2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-153 (5.50E)

Licencija archyvuota



Kopija tikra

Direktorius

Kėstas Komskis

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis

Atestatas

Išduodanti institucija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai

Vardas ALGIRDAS
Pavardė KAZLAUSKAS
Asmens kodas
Adresas
El. paštas algirdas.kazlauskas1955@gmail.com
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas

Pavadinimas

2486

Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \
statinių statybos vadovas

Numeris

S-105-M

Galioja nuo

2023-04-06

Galioja iki

2028-03-30

Būsena

Licencijos (leidimo) patikslinimas

Atestatavimo komisijos
protokolo data

2023-03-30

Išdavimo data

2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-153 (5.50E)


Licencija archyvuota



Kopija tikra

Direktorius

Kestas Komskis



Kopija tikra

„Kalibrus“, Direktorius
UAB Kostas Komskis

DIPLOMAS

EB № 120281

Šis diplomas išduotas *Karlauskui*
Antoniui *Antoni*
pažymėti, kad jis 1979 metais įstojo į
keturios metų *gimnaziją*
akademiją
ir 1979 metais baigė *šios akademijos*
hidromelioracijos

specialybės visą kursą.

Valstybinės egzaminų komisijos 1979 m.

16 d. nutarimu

prizį pripažinti

hidromelioracijos

specialybės

Antoni

1979 m. 12.26 d.

Registracijos № *11033*

Medžiagos žemės

išduotas

Antoni

Antoni

ДИПЛОМ

EB № 120281

Настоящий диплом выдан *Карлауску*
Антониусу *Антони*
в том, что он в 1979 году поступил
в *литовскую сельско-*
хозяйственную академию
и в 1979 году окончил полный курс
гидромелиорации
по специальности *„Гидромелиорация“*



Московская типография Голая, 1978.

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis

Atestatas

Išduodanti institucija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai

Vardas ALGIRDAS
Pavardė KAZLAUSKAS
Asmens kodas
Adresas
El. paštas algirdas.kazlauskas1955@gmail.com
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas

2486

Pavadinimas

Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \
statinių statybos vadovas

Numeris

S-105-M

Galioja nuo

2023-04-06

Galioja iki

2028-03-30

Būsena

Licencijos (leidimo) patikslinimas

Atestatavimo komisijos
protokolo data

2023-03-30

Išdavimo data

2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-153 (5.50E)

Licencija archyvuota



Kopija tikra

Direktorius

Kęstas Komskis

11/1

11/1

11/1

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KALIBRUS“**

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el.paštas kalibrus.statyba@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 304781802 PVM kodas LT100012329016

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

SUREMONTUOJŲ MELIORACIJOS STATINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ EUR	DATA IR VIETA	
1	86 660,89	2023-06-29, Tauragės r. sav. Žygaičių sen., Aukštupių k.v. griovių ir jų statinių remontas	Pažyma 2023-04- Nr. 19
2	300987,69	2020-11-15, „Pagėgių sav., polderių rekonstrukcijos darbai“ melioracijos griovių ir vandens pralaidų rekonstravimo darbai	Pažyma 2022-05-25 Ž10-15,

Direktorius
(pareigos)



[Signature]
(parašas)

[Signature]
Kestas Komskis
(vardas ir pavardė)



**PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 46, 99288 Pagėgiai, (8 441) 57 764 Faks. (8 441) 57500. El. p. a.pocius@pagegiai.lt

UAB „Kalibrus“
Nemuno g. 7, Bitėnų k. Lumpėnų sen.
LT-99265 Pagėgių sav.

2022-05-25 Ž10-15

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

Pažymime, jog uab „Kalibrus“ įm. k. 304781802, pagal 2020 m. birželio mėn. 25 d. sutartį Nr. A3-256, sudarytą tarp Pagėgių savivaldybės administracijos ir UAB „Kalibrus“ iki 2020 m. lapkričio mėn. 15 d. atliko projekto „Pagėgių savivaldybės, polderių rekonstrukcijos darbai“, melioracijos griovių ir vandens pralaidų rekonstravimo darbus.

Pažymime, jog objektas priskiriamas melioracijos statiniams.

Suteiktų paslaugų vertė – 300987,69 Eur be PVM.

Iš jų griovių ir (ar) rinktuvų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė – 170454,70 Eur be PVM.

Paslauga buvo suteikta tinkamai, pagal galiojančių paslaugų teikiamą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, laiku ir kokybiškai.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas - hidrotechnikas

Alvydas Pocius



Alvydas Pocius (8 441) 57 764, a.pocius@pagegiai.lt



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. +370 700 11:220,
el. p. savivalda@taurage.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188737457.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

UAB „Kalibrus“

2023-04-____ Nr. 19-____
į 2024-04-25 prašymą

PAŽYMA

DĖL ATLIKTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ

Pažymime, kad rangovas UAB „Kalibrus“ (įmonės kodas 304781802) melioracijos statinių remonto darbus atliko pagal projekto „Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Aukštupių k. v. griovių ir jų statinių remontas“ sprendinius ir galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių melioracijos darbų atlikimą, reikalavimus ir 2022 m. rugsėjo 21 d. sutarties Nr. 51S-933, kurios vertė yra 86 660,89 Eur su PVM, sąlygas.

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė



Kopija tikra

Direktorius
Kęstas Komskis

Roma Volbikienė, tel. +370 616 38 249; el. paštas roma.volbikiene@taurage.lt.