

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu

ARŪNAS DIRVINSKAS

2024-07-05 09:08:27 GMT+3
Autentifikaciją užtikrina elpako.lt

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu

VYTAUTAS VILKAS

2024-07-05 10:00:45 GMT+3
Autentifikaciją užtikrina elpako.lt**GRUNTO NUKASIMO DARBŲ SUTARTIS Nr. PS 2024-68**

2024 m. liepos mėn. 5 d.

Šiauliai

UAB „Toksika“ (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 244670310, atstovaujama generalinio direktoriaus Arūno Dirvinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus iš vienos pusės ir

UAB „Limega“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 145407247, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įstatus, iš kitos pusės, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią grunto nukasimo darbų sutartį (toliau - Sutartis) žemiau nurodytomis sąlygomis, terminais ir tvarka:

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Sutarties dalykas - Grunto nukasimo darbai UAB „Toksika“ Šiaulių padalinyje, Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r., pervežant vietoje iki 300 m atstumu. Preliminarus kiekis - 4687 m³.
- 1.2. Rangovas, šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka įsipareigoja atlikti numatytus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja neatlygintinai užtikrinti Darbams atlikti reikalingas sąlygas, laiku perduoti tinkamą tokiems darbams atlikti frontą bei atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 1.3. Užsakovo įgaliotas atstovas - Arūnas Džiugys Tel.: +370 41 211029, El. p. siauliai@toksika.lt
- 1.4. Rangovo įgaliotas atstovas - Paulius Mačernis Tel.: 867887645, El. pšt. paulius@limega.lt

2. SUTARTIES SUMA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 2.1. Pasiūlyme numatytų darbų (priedas Nr.1) kaina yra 14 998,40 Eur be PVM, PVM sudaro 3 149,66 Eur, bendra suma su PVM sudaro 18 148,06 Eur (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai 06 ct).
- 2.2. Mokėjimai už atliktus Darbus Rangovui atliekami be PVM. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyti pastabą „Atvirkštinis apmokestinimas“. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytas PVM sumokamas įstatymų nustatyta tvarka.
- 2.3. Užsakovas už Darbus moka pagal Rangovo pateiktą atliktų Darbų aktą.
- 2.4. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Darbų atlikimo. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas turi priimti Darbus ir pasirašyti atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą arba pateikti pastabas Rangovui dėl darbų neatitikimo ar defektų raštu.
- 2.5. Užsakovas apmoka PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų nuo Darbų perdavimo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
- 2.6. Rangovas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Nuomotojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) arba SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ arba SABIS priemonėmis.
- 2.7. Nepriklausomai nuo Užsakovo mokėjimo dokumente nurodytos mokėjimo paskirties, šalys susitaria, kad gautų įmokų paskirstymo eiliškumas nustatomas pagal LR CK 6.54 str. nustatytą eilę.
- 2.8. Šalių sudaryti skolų suderinimo aktai galioja, tačiau Rangovui juose nenurodžius netesybų

nereiškia, kad jos pagal Sutartį nėra ir/ar nebus taikomos.

- 2.9. Siekiant sutrumpinti apmokėjimo terminus, galimas tarpusavio skolų užskaitymas.

3. TERMINAI IR DARBŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS

- 3.1. Darbų atlikimo terminas: Darbų pradžia - 2024-07-08, planuojamos Darbų pabaigos data - 2024-07-24.
- 3.2. Darbai pradedami Rangovui perdavus tinkamai parengtą darbų frontą.
- 3.3. Rangovas atsako už Darbų atlikimo terminų laikymąsi.
- 3.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 7 (septynias) kalendorines dienas. Darbų atlikimo terminas Rangovui prasitęsia, įskaitant, tačiau neapsiribojant atvejus, jeigu: (a) Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų; b) Užsakovas raštu pakeičia ar nurodo kitą, nei Rangovas yra numatęs, Darbų atlikimo pobūdį, rūšį; ar (c) vykdyti Darbus trukdo netinkamos oro sąlygos - santykinai didelis drėgnumas, vėjas, karštis ir t. t. Dėl netinkamų oro sąlygų gali būti pažeisti atliekamų Darbų technologiniai reikalavimai, todėl Šalys susitaria, kad esant nepalankioms oro sąlygoms darbų atlikimo terminas prasitęsia automatiškai tiek laiko, kiek laiko buvo netinkamos oro sąlygos; ar (d) dėl kitų trečiųjų asmenų veiksmų ir/ar sprendimų, kurie turi įtakos Darbų vykdymui objekte; ar (e) Rangovas turi teisę pratęsti darbų atlikimo terminus dėl kitų priežasčių suderinus tai su Užsakovu.
- 3.5. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas Darbus atliktų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Šalių patvirtinto Darbų atlikimo kalendorinio vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus.

4. RANGOVO PAREIGOS IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Rangovas įsipareigoja nustatytu laiku pradėti ir kokybiškai atlikti Darbus, perduoti Užsakovui atliktų Darbų rezultatą ir savo sąskaita ištaisyti Darbų rezultato trūkumus, jeigu tokie būtų.
- 4.2. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų (normų, taisyklių), reglamentuojančių Rangovo veiklą ir pagal šią Sutartį atliekamus Darbus.
- 4.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų atlikimo teritorijoje, Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, atliekant Darbus nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.
- 4.4. Rangovas gali keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.
- 4.5. Rangovas įsipareigoja Darbų atlikimo laikotarpiu nuolat tvarkyti bei tinkamai prižiūrėti statybą.
- 4.6. Rangovas įsipareigoja vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
- 4.7. Rangovui pavėlavus pradėti ar atlikti Darbus, Užsakovui raštu pareikalavus, Rangovas privalo sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 4.8. Užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, Užsakovas moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
- 4.9. Šalis nutraukusi Sutartį ne dėl kitos Šalies kaltės, moka 20 % Sutarties kainos netesybas ir atlygina pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 5.1. Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 5 (penki) mėnesiai.
- 5.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.
- 5.3. Šalys įsipareigoja laikytis visiško konfidencialumo: saugoti su šia Sutartimi, jos vykdymu susijusią

- informaciją, neperduoti jos tretiesiems asmenims, išskyrus Šalių advokatus, savininkus, auditorius, įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valstybines bei vietos savivaldos institucijas.
- 5.4. Vadovaujantis VPI 86 straipsnio 9 d. ši Sutartis bus skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
- 5.5. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų - teisme pagal Rangovo buveinės vietą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 5.6. Šalys neturi teisės perduoti šia Sutartimi nustatytų įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 5.7. Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai laikomi sudedamąją ir neatskiriama šios Sutarties dalimi. Šios Sutarties sąlygos ir Šalių įsipareigojimai gali būti keičiami tik abiejų šalių susitarimu, raštu.
- 5.8. Ši Sutartis pasirašyta dvejais egzemplioriais, kurių po vieną įteikiama kiekvienai Šaliai arba pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, vienu egzemplioriumi. Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties priedai:

Priedas Nr. 1 - Pasiūlymas (1 lapas);

6. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Rangovas:

UAB „Limega“

Juridinio asmens kodas 145407247

PVM mokėtojo kodas LT454072410

Kanapių g. 1C, LT-78138 Šiauliai

Tel. (8 41) 455798

El. paštas: info@limega.lt

A/s LT457300010115267450

AB bankas „Swedbank“

Užsakovas:

UAB „Toksika“

Juridinio asmens kodas 244670310

PVM mokėtojo kodas LT446703113

Kuro g. 15, LT-02300, Vilnius

Tel. +370 5 2505302

El. paštas: vilnius@toksika.lt

Direktorius

Vytautas Vilkas

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas



UAB „Toksika“
(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS
DĖL GRUNTO KASIMO DARBŲ

2024-06-28 Nr. K24/06-28

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Limega“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Kanapių g. 1C LT-78138 Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Paulius Mačernis
Telefono numeris	8 41 455798
El. pašto adresas	info@limega.lt

:
Siūlome atlikti grunto nukasimo darbus Jurgeliškių g. 10, Šiaulių k. sen., Šiaulių raj. :

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Suma, Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunto kasimo darbai, pervežant vietoje iki 300m atstumu	m3	4687	3,20	14998,40
Suma Eur (be PVM):					14998,40
PVM vertė (21 proc.) Eur:					3149,66
Suma (Pasiūlymo vertė) Eur (su PVM):					18148,06

Technikos direktorius

Paulius Mačernis

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu

KAROLINA RIMKUVIENĖ



2024-07-05 16:06:01 GMT+3
Autentifikaciją užtikrina elpako.lt



78138, Šiauliai, Tel.: (8~41) 45 57 98, El. p. info@limega.lt, įmonės kodas 145407247, PVM kodas LT454072410,
AB „Swedbank“, b.k. 73000, A.s. LT 457300010115267450