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Paskens Patadas

Paskrtis Paragas

VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO TINKLY BEI NUOTEKY VALYMO JRENGINIY DUKSTY K., DUKSTY SEN.,
VILNIAUS R. STATYBOS RANGOS
DARBY PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 24/62-8VNT
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Du tukstanciai dvideSimt ketvirty mety liepos ménesio astunta diena, Vilniaus r.

UAB ,Nemencinés komunalininkas®, juridinio asmens kodas 186442084, buveinés adresas Piliakalnio g. 50,
Nemencine, LT-15175, Vilniaus r. sav., PVM mokeétojo kodas LT86442084, atstovaujama . e. p. direktoriaus Leonard
Pavliun, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,Gensera“, juridinio asmens kodas 300584533, kurios registruota buveiné yra Naujoji Uosto g. 11, LT-92121
Klaipéda, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Daliaus Grimalio, veikiantio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—
pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — , Salimi*,

sudare Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,Sutartimi”, vadovaujantis atviro (supaprastinto
pirkimo) badu atlikto vieSojo pirkimo ,Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo tinkly bei nuoteky valymo jrenginiy
Duiksty k., Duksty sen., Vilniaus r. statybos rangos darbai” salygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly bei nuoteky valymo jrenginiy Dik3ty k.,
Diksty sen., Vilniaus r. statybos rangos darbai pagal UZzsakovo uZduotj ir techninjdarbo projekta Nr. INVI-VP-2011-
10-TDP ,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly bei nuoteky valymo jrenginiy Daksty k., Diksty sen., Vilniaus .
statybos projektas” (toliau — Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné uiduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1 ir
techniniame darbo projekte, Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 4.

1.3. Darbai turi bati atlikti Duksty k., Daksty sen., Vilniaus r. sav. Tikslis adresai nurodyti Techniniame darbo
projekte.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradiia, trukmé, terminai ir sustabdymas

2.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasira3o abi Sutarties Salys ir galioja iki visisko 3aliy jsipareigojimy jvykdymo,
taciau ne ilgiau kaip 37 (trisdeSimt septyni) ménesiai (jskaitant galutinio apmokéjimo terming) nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 36 (trisdeSimt $eSis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasiradytas Darby
uzbaigimo priémimo-perdavimo aktas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uZzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

2.4. Saliy jsipareigojimy (ar jy dalies) vykdymo terminas gali bati sustabdytas Sutarties bendryjy salygy 14
punkte nurodytais atvejais. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdytas, taciau ne ilgiau kaip 6 mén. per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Salis, norinti sustabdyti Sutarties jsipareigojimy vykdymo terming, privalo nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 kalendorines dienas, informuoti kita Salj apie aplinkybes, kuriy pagrindu siekiama sustabdyti
Sutarties vykdyma. Salims sutarus, Salys pasirao papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama Sios Sutarties dalis.

2.5. Rangovas per 5 d. d. po sutarties pasiradymo pateikia darby atlikimo grafika. Rangovas Darbus atlieka pagal
Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateiktg grafika.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Kainodaros taisykleés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaigiavimo biidas. Pradiné sutarties



verté — 2 260 280,00 Eur su PVM.

3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 1 868 000,00 Eur (vienas milijonas astuoni Simtai SeSiasdesimt astuoni
takstanciai eury, 00 ct)
PVM 21 % 392 280,00 Eur (trys $imtai devyniasdesimt du takstanciai du Simtai

astuoniasdesimt eury, 00 ct)

Bendra Sutarties kaina (Sutarties | 2 260 280,00 Eur (du milijonai du Simtai Sesiasdesimt takstanciy du Simtai
kaina su PVYM) astuoniasdesimt eury, 00 ct)

Bendra sutarties kaina detalizuojama 3ios sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 3.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy sglygy 3.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines i§laidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar 3ioje sutartyje, bet yra batini Sutarciai jvykdyti, 0 Rangovas turejo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti savo pasidlyme, kurj Rangovas pateiké UZsakovo vykdomame »Vandentiekio ir nuoteky
galinimo tinkly bei nuoteky valymo jrenginiy Duk3ty k., Diksty sen., Vilniaus r. statybos rangos darbai“ pirkimo Nr.
709971 (toliau — Pasitlymas) pirkime.

3.4. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties
3.2 punkte, neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apim¢iy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaitiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai, virijantys 15
procenty riba, turi biti perkami, taikant apimties keitimo sglygas (Ziliréti Sutarties specialiyjy salygy 3.13.1 punkta).

3.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty mazesnés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uZ faktines darby apimtis.

3.7. Mokeéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokeéjimo graZinimo banko
ar kredito unijos garantija arba draudimo bendroves laidavimo rasta/liudijima visai avanso sumai ir isankstinio mokéjimo
saskaita ,,E.saskaita” priemonémis. Avansinio mokéjimo dydis:

0 % Sutarties kainos be PYM IS viso:
0,00 Eur {nulis eury, 00ct)

3.7.2. Tolesni mokéjimai, i§ atlikty darby vertés, jradytos Rangovo apmokéjimui ,E.sgskaita” priemonémis
teikiamoje PVM saskaitoje — faktiroje, atskaicius 3.7.1. punkte nustatytu procentu apskaiciuota avanso sumg ir 5
9% dydZio rizikos rezerva, numatytg Sutarties specialiyjy salygy 4.3 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais kas
ménesj per 30 (trisdedimt) dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo idradytos pagal abiejy 3aliy pasirasyta darby
priémimo-perdavimo akta, pateikimo ,E.saskaita“ priemonémis datos. Saskaitas — faktiras Rangovas privalo pateikti
u? per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne véliau kaip iki kito meénesio 7 d. Be +E.sgskaita” priemonémis pateiktos
PVM saskaitos — faktiiros Rangovas UZsakovui ne véliau kaip iki kito ménesio 7 d. turi pateikti pazyma apie atlikty
darby i¢laidas ir vertes (forma F-3) ir jyykdyty darby kainos skai¢iavimo lentelg (5 priedas). Atlikty darby akta ruosia
Rangovas. UZsakovui ar techniniam priZiarétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Galutinis
atsiskaitymas vykdomas pagal rangovo ,E.saskaita” priemonémis pateikta PVM saskaita fakturg tada, kai Rangovas
pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal 3ia Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija,
sutarties %aliy pasiradyta galutinj darby priémimo-perdavimo akta (6 priedas) bei statinio uZbaigimo
akta/deklaracijy apie statybos uzbaigima. UZsakovas ui atliktus darbus privalo sumokéti Rangovui per 30
(trisdedimt) dieny nuo saskaitos-faktdros pateikimo ,E.sgskaita” priemonémis dienos. Rizikos rezervas sumokamas
per 30 (trisde$imt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto i¥davimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo
datos.

3.7.3. Rangovas ,E.saskaita” priemonémis pateiktoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiroje, nuo
atlikty statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PYM tarifg, turi apskaiciuoti PYM suma.
Taip pat, vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity
privalomy rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktiroje, privalo jradyti nuorodg ,Atvirkstinis
apmokestinimas”



3.7.4. UZsakovas atlygj ui statybos darbus, jradytus ,E.saskaita” priemonémis pateiktoje PVM saskaitoje
faktroje, Rangovui sumoka be saskaitoje faktiroje nurodytos apskaiciuotosios PYM sumos. PVM suma,
apskaitiuota uZ statybos darbus ir nurodyt PVM saskaitoje faktiroje, Ufsakovas sumoka j biudzetg,
vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.8. Uisakovas uZ atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
sgskaity:

Saskaitos Nr. LT42 7180 5000 1946 7501;

AB ,Siauliy bankas”;

Banko kodas 71805.

3.9. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavalidkai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.10. Savavalikai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.11.1. perZidros sglygas;

3.11.2. darby apimties keitimo salygas.

3.12. Taikant perZitros sglygas Sutarties kaina kei¢iama iais atvejais:

3.12.1. Sutartyje numatyta kaina bus keic¢iama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeitiamas pridétinés vertés mokestis arba atsiranda naujas mokestis.
Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokestio dydiio ar atsiradusio naujo mokescio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokeséio ar naujai
atsiradusio mokescio nesikeicia, keidiasi tik pridétinés vertés mokescio dydis arba pridedamas naujai atsirades
mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy 3aliy radytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sios sutarties dalis.

3.12.2. Sutartyje numatyta statybos Darby kaina Rangovo radytiniu pradymu gali bati perskaidiuojama del

kainy lygio pokycio (toliau — indeksuojama) kas 6 (3esis) ménesius po Sutarties jsigaliojimo dienos.

3.12.2.1. Indeksavimas galimas jeigu V| Valstybés duomeny agentiira (osp.stat.gov.It) kas meénesj statybos

sanaudy elementy kainy indekso ,MedzZiagos ir gaminiai” reikimé (toliau - Indeksas) pakinta daugiau kaip 5 proc.
per bet kurj darby vykdymo laikotarpj.

3.12.2.2. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dél Indekso pokytio, pagal Sutartj neatlikty darby verte

padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1IPb /IPr

Kur: K — Indekso pokycio koeficientas; IPr — Indekso reikimé laikotarpio pradzioje; IPb — Indekso reikime

laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradiia yra ne ankstesne, negu pasidlymy
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj
sudarymo diena.

3.12.2.3. Papildomas susitarimas dél kainos perskai¢iavimo sudaromas per 15 darbo dieny nuo Rangovo

radytinio praSymo pateikimo dienos, nurodant Indekso reikime laikotarpio pradfioje ir jos nustatymo data,
Indekso reikime laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso poky¢io koeficienta, perskaiciuota fiksuotos
kainos sumg, perskaiciuotg Pradineg sutarties verte.

3.12.2.4. PerskaiCiuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus ui

laikotarpius, prasidedandéius po kainos perskaitiavimo.

3.12.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél prieZasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesimg,

uzdelsty darby kaina neperskai¢iuojama.

3.12.2.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma nebus koreguojama.

3.13. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali bati kei¢iama 3iais atvejais:

3.13.1. kai batina jsigyti papildomy darby, esant 3iai salygai - kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktineés darby
apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaitiuojant nuo pradinés sutarties
vertés, ir kai be $iy darby negalima tinkamai uzbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai negaléjo %iy darby numatyti ir
jvertinti rengiant Pasialymg;

3.13.2. kai vykdant Sutart] paaidkéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty maZesnés u?
Sutartyje nurodytas darby apimtis (ZiGréti Sutarties specialiyjy salygy 3.6 p.);

3.13.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaiskéja, kad dél objektyviy priezaséiy dalis darby
tampa nebereikalingi.

3.13.4. kai i3 to paties Rangovo batina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai yra visos
Sios salygos kartu:



3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad UiZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirgija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal 3j punkta
verté — 100 procenty pradinés sutarties vertes.

3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiujy salygy 3.13.3 p.), ir jy jsigyjama
papildomai (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.4 p.), skaiiuojant, ar nebuvo virSyta Sutarties specialiyjy salygy 3.13.4.2
punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verte, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy
darby suma.

3.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir batini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys, virsijancios
pradineg sutarties verte.

3.15. U¥sakovas, apskaitiuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau pateikiamus
budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukiciau esantj budg, gali bati taikomas Zemiau esantis
bidas:

3.15.1. pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus darby jkainius;

3.15.2. jei jmanoma, isskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

3.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panadius darbus turi pagristi ir nustatyti
UZsakovas.

3.15.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokestio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir pelno) idlaidas pagal VieSuyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
(su velesniais pakeitimais) priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskaiciavimo taisyklés” nuostatas.

3.16. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiradyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby batinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir skai€iavimas.

3.17. Suratius Sutarties specialiyjy salygy 3.16 punkte nurodyta dokuments, Uzsakovui sutikus dél
papildomy darby jsigijimo, Salys pasirado papildoma susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties
sudétine dalimi.

3.18. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarima dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.17 p.), priedingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo
savavali$kai (Sutarties specialiyjy salygy 3.9 ir 3.10 punktai).

3.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perZiaros salygas (Sutarties specialiyjy
salygy 3.11 punktas), atitinkamai turi bati pakeista pradiné sutarties verte.

4, Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Sutarties jvykdymo
uztikrinimo budai

Sutarties jvykdymo
uztikrinimo
pateikimo terminas

Sutarties
jvykdymo
uztikrinimo
verté

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
terminas

Sutarties jvykdymo
uztikrinimas (banko ar
kredito unijos garantija
arba draudimo
bendrovés laidavimo
rastas/liudijimas).

Tiekéjas pateikia ne
véliau kaip per 10
darbo dieny nuo
Sutarties pasirasymo
dienos.

10 % nuo
bendros
Sutarties kainos.
T.y. 186 800,00
Eur be PVYM
Vienas simtas
astuoniasdesimt
sesi takstanciai
astuoni Simtai
eury 00 ct.

Jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos
ar draudimo bendrovés laidavimo rasto
isdavimo dieng ir galioja per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Tuo atveju, kai
Sutarties terminas yra pratesiamas, tuo
padiu turi bhti atitinkamai pratestas ir
banko ar kredito unijos garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo
rasto/liudijimo) galiojimo terminas.




4.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui dél
jo kaltés paZeidus Sutart;j.

4.3. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma),
kuriuo  garantuojama, kad wuZbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba
UZsakovui organizuojant ir vykdant statybos uzbaigimo procediras. Tai reikia, kad Rangovas tikslins, pildys ir
tvarkys komisijai pateiktus statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), $alins
pastebétus statinio defektus arba trakumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasiradys statybos
uZbaigimo dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos ufbaigimui. Rizikos
rezervas Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo sumokeéti
Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos u? kiekvieng uZzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus
Ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bidy pradéti skaiciuoti 0,05 %, dydZio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés u? kiekvieng termino praleidimo
dieng. UZsakovas turi teise vienasaliskai iSskaiciuoti delspinigiy suma i3 Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranesant
Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo suma, UZsakovas turi teise viena3alitkai nutraukti Sutartj, apie tai radtu jspéjes Rangova prie§ 10
(deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina U3sakovo teisés | Sutarties jvykdymo uZtikrinima, taip pat j
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.

>.2.1. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasitlyme nurodyty
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar reikimiy t.y. Darby neuzbaigé, per Rangovo pasiilyme
nurodyta terming (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitlyme), Rangovas privalo sumokéti U¥sakovui 350 Eur (trys
Simtai penkiasdeSimt eury) bauda uZ kiekvieng pavéluotg kalendoring dieng. Bauda skaifiuojama u? laikotarpj
kuriam buvo taikomas ekonominio vertinimo kriterijus.

>.3. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurj pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietéje
darbus atlieka neturédami galiojancio Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka
suformuoto skaidriai dirbancio asmens identifikavimo kodo (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali
bati suformuotas - neturédami kode uZ3ifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo
151 straipsnio 8 dalyje, pagrindZianc¢iy dokumenty (toliau — Kode uZ$ifruojamus duomenis pagrindzZiantys
dokumentai), Rangovas ir / arba subrangovas turi nedelsiant pasalinti tokj darbuotoja i$ statybvietés ir uz kiekvieng
tokj pazeidimo atvejj sumokéti Uzsakovui 200 Eur (dviejy g§imty eury) bauda.

5.4. Rangovas savo saskaita iki statybos darby pradZios privalo jsigyti reikiamos apimties elektroninio
statybos darby Zurnalo (ESDZ) pildymo paslauga ir statybos metu ustikrinti 3urnalo pildyma. Rangovas suteikia
nemokama prieiga prie ESDZ visiems statybos dalyviams. Uzsakovui suteikiamos statytojo teisés. SklandZiam darbui
uZtikrinti Rangovas supaZindina statybos dalyvius su ESDZ pildymo funkcijomis, esant bitinybei, praveda mokymus.
Pildant ESDZ, turi biti naudojamos tokios elektroninio furnalo pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno
pildancio ir pasiraSancio asmens identifikavima, asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty vientisumga, atsekamuma,
kaupimo, saugojimo patikimumg ir prieigg Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teise Zurnale daryti
jradus ir (ar) juos perziaréti. ESDZ statybos dalyviai jradus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu para3u. Rangovas
privalo fiksuoti statybos darby eiga ir kaupti jra3us apie vykdomus darbus ESDZ, vadovaudamasis statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra” reikalavimais. Rangovas privalo pildyti
ESDZ nuo statyby pradzios iki darby pabaigos (perémimo pazymos iddavimo). Uz ESDZ saugojima statybos metu iki
uZpildyto Zurnalo perdavimo statytojui (UZsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigg ir
galimybe UZsakovui ESDZ jraus su prisegta informacija i$sisaugoti bet kuriuo statybos darby laikotarpiu (statybos
sustabdymo metu, nutrakus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinj pripaZinus tinkamu naudoti,
pagrindinj ESDZ ir papildomus ESDZ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda U#sakovui.



5.5. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teisg pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendruyjy salygy 15,16 ir 17 punktuose.

6. Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojantiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai
ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu ar elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau
nurodytais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Pirkéjo uZ sutarties vykdyma Rangovo atstovo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai
Vardas, pavardeé Josif Taraskevic Arvydas Grubas
Adresas Piliakalnio g. 50, Nemenciné, LT- | Naujoji Uostog. 11, LT-92121 Klaipéda
15175 Vilniaus r. sav.
Telefonas +370 685 58125 +370 635 36666
El. pastas juzef@nemenkom.lt arvydas.grubas@gensera.lt

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys: vyr.
in¥inierius vandentvarkai Josif Taratkevic, tel. +370 685 58125, el. pastas: juzef@nemenkom.lt.

6.3. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kitg Salj prane3dama ne véliau, kaip pries 10 dieny. Jei Saliai nepavyksta
laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal
tuos duomenis.

7. Subrangovai ir ju keitimo tvarka

7.1.Rangovas numato pasitelkti §j subrangova: UAB "InZineriné vizija", 304451384, Svitrigailos g. 11K-109, LT-
03228 Vilnius, atstovaujama direktores Eglés Cilciuvienés, projektavimo darbams.

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodyta (nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba gali
pasitelkti nauja subrangova tik esant objektyvioms prieZastims ir gavus Uzsakovo pritarimg. Apie subrangovy
(subrangovo) pakeitimg arba naujo subrangovo pasitelkimg Rangovas privalo informuoti UZsakova rastu iki
pakeistas / naujas subrangovas pradés vykdyti Sutarties dalj, dél kurios $is subrangovas buvo pakeistas / pasitelktas
naujas. Rangovas, informuodamas UZsakova apie pakeistus / naujus subrangovus (subrangova), privalo pateikti jy
(-jo) pagalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius dokumentus ir kvalifikacijos atitiktj pagrindZiancius dokumentus
(jei tokie reikalavimai keliami). PaZeidus 3ig subrangovo (subrangovy) keitimo tvarka bus laikoma, kad Rangovas
paieidé esmines Sutarties salygas, dél ko Uzsakovas gali vienasaliskai nutraukti Sig Sutartj.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybeés vykdant Sig Sutartj. UZ
subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.

7.4. Uisakovas rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybeg (jeigu ji
galima dél pirkimo sutarties pobtdzio) per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai Sioje
sutartyje nustatytais atvejais pakei¢iamas Sutartyje nurodytas subrangovas ar pasitelkiamas naujas — per 3 darbo
dienas nuo informacijos apie nauja subrangova (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstova) gavimo dienos.
Gaves UZsakovo prane$ima, subrangovas turi radtu pateikti pradyma Uzsakovui dél tiesioginio atsiskaitymo.
Uzsakovas, gaves subrangovo pradyma dél tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangova apie subrangovo pradymo
gavima. Rangovas turi teise prietarauti nepagrjstiems mokéjimams. Jeigu visos Sutartj vykdancios 3alys:
Uzsakovas, Rangovas ir subrangovas sutaria dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas
vykdomas pagal atskirg susitarima, kuris sudaromas tarp UZsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovo tvarka, atsiivelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus.



8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Saliai po viena. Kiekvienas egzempliorius
bus laikomas originalu ir turés vienodg teising galia. Si sutartis gali bati pasira$oma elektroniniu parasu, kaip ta
nustato Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Jei yra neatitikimy tarp lietuvigko ir
uisienio kalbos teksto, vadovaujamasi lietuvigku Sutarties tekstu.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkan¢ia
ju tikslus ir pasirasé aukséiau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 ,Darby techniné uZduotis, apimtys.*;

8.4.2. priedas Nr. 2, Darby atlikimo grafikas*.;

8.4.3. priedas Nr. 3 ,Darby kainos Ziniarastis*;

8.4.4. priedas Nr. 4., Techninis darbo projektas Nr. INVI-VP-2011-10-TDP , Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
tinkly bei nuoteky valymo jrenginiy Diksty k., Daksty sen., Vilniaus r. statybos projektas®;

8.4.5. priedas Nr. 5 ,,PaZymos apie atlikty darby verte forma*;

8.4.6. priedas Nr. 6 ,Darby perdavimo-priémimo akto forma”,

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

UAB ,,Nemencinés komunalininkas” UAB ,,Gensera”

Juridinio asmens kodas 186442084 Juridinio asmens kodas 300584533
Piliakalnio g. 50, Nementiné, LT-15175, Vilniaus r. sav.  Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipéda
Bankas SWEDBANK, AB, kodas 73000 AB Siauliy bankas, kodas 71805

LTO4 7300 0100 0243 2453 LT42 7180 5000 1946 7501

PVM mokétojo kodas LT86442084 PVYM mokeétojo kodas LT100005452311
Tel.: (85) 2381275 Tel.: (8 46) 416 188

(parasas) (parasas)

DARBY PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos
1.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto

paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose
salygose nurodytas Darbus i$ Rangovo.



1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kuria Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti/faktiskai sumokama Rangovui uz
perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias iSlaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — kio subjektas, kuriuo gali biti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo artokiy asmeny
grupé, atliekantis Darbus pagal 3ig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskai¢iavimo ir keitimo taisykles.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasmg ir
atvirksgiai.

2.2. Kai tam tikra reikimeé yra skirtinga tarp nurodyty skaitiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine reikime. Jei
mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo 7odziais, teisingu laikomas
valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

2.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uzduotj, o UZsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokéti pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatytg tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutarciai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarciai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkrecios 3alies priklausandius ir
jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuota statybos vadova, atsakingg uz saugy darbg
ir aplinkos apsaugg;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti statinio statybos ,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos , rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné,
draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusifengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti zemés darby leidimg (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad baty uZtikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medZiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turingius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie batini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy bylg (rafoma, kai tokia batina).

3.2.11. Paruoéti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uZbaigimui;

3.2.12. Uzbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo UZsakovui aktu Rangovas privalo Uzsakovui
pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvyykdymo dokumenta, t. y. draudimo bendrovés iduoto laidavimo draudimo



rasto (kartu su jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjima patvirtinanéio dokumento arba
kredito jstaigos garantijos kopija, uitikrinantj rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma (3is reikalavimas
netaikomas griaunant statinius ir statant nesudétinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo
draudimo rastui, mokéjimo atideéjima patvirtinan¢iam dokumentui arba kredito jstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo radtas, mokéjimo atidéjima patvirtinantis dokumentas arba kredito
jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biti ne mazesné kaip 5
procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir atsakyti uz $io turto
praradima ar suZalojima;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisrineg ir aplinkos saugg bei darbo higieng statybos aikiteléje, taip pat
nepazeisti treciyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.16. Kartu su techniniu priZidrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedirose;

3.2.17. Ne véliau kaip prie$ 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uZbaigima, prasydamas
organizuoti komisijg pripaZinimui tinkamu naudoti arba pagiam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.18. Atsakyti uZ statybos objektg iki statybos uZzbaigimo akto i§davimo/deklaracijos apie statybos uZbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiSraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiradymo datos.

3.2.19. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kalteés.

3.3. UZsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Jsakymu paskirti techninj priZiGrétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasirasyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasiradius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uZbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentg) priimti i$
Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasiradytinai supaZindinti Rangovg su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

4.2. | Sutarties kaing turi bati jskaiiuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokes¢iai. Rangovas j Sutarties kaing
privalo jskaiciuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima.
Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi bati numatyta, kad Rangovas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty
savo reikalavimg. Jei Rangovas per 3j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas
atsisaké sudaryti Sutart;.

5.2. Sutarties jvykdyma uZtikrinan¢iame dokumente turi bati nurodyta / numatyta, kad uztikrinima teikianti
Istaiga neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja sumokeéti pagal garantijg ar laidavimo rasta / liudijimg Uzsakovui
priklausan€ig suma numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1. p.

5.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui dél
jo kaltés pazeidus Sutartj.

5.4. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovas gali pradyti Uzsakovo patvirtinti, kad Rangovo
siilomg Sutarties jvykdymo uZtikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pradymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta
pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.



5.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.6. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas gali radtu pareikalauti Rangovo per 10 (dedimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, Uzsakovas
turi teise nutraukti Sutartj.

5.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokéti visa sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uZztikrinima iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Prie$ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j
reikalavima.

5.8. Sutarties jvykdymo uitikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo 3io uZtikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastika pradyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama banko
ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, taiau garantijoje nustatytas garantijos
terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas graZina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su prierasu,
patvirtintu jgalioto asmens paradu bei antspaudu, arba pranesa lydradciu, kad Pirkejas atsisako savo teisiy pagal
garantinj radta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.9. Avansinio mokeéjimo graZinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
punktai.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

6.3. Delspinigiy sumokejimas neatleidZia aliy nuo pareigos vykdyti 3ioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis atleid?iama nuo atsakomybés ui Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Sutarties Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidZia savo prievoles.

7.2. Jeigu aplinkybé, dél kurios nejmanoma Sutarties jvykdyti, laikina, tai Salis atleidZziama nuo atsakomybeés tik
tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsizvelgiant j tos aplinkybes jtaka Sutarties jvykdymui.

7.3. Sutarties nejvykdZiusi Salis privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos atsiradima bei jos jtakg
Sutarties jvykdymui. Jeigu $io pranesimo kita Salis negauna per protingg laika, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas po to, kai Sutarties nejvykdZiusi Salis suzinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, tai pastaroji Salis privalo
atlyginti dél praneimo negavimo atsiradusius nuostolius. Sios nuostatos neatima i§ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma.

7.4. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pateikti jrodymus, kad ji émesi visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
jsipareigojimy jvykdymo termina. Pranedimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo
pagrindas.

7.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo praneSimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siunéia
prane&imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7alg, kuria 3i patyre dél laiku nepateikto pranesimo
arba dél to, kad nebuvo jokio praneimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

9. 3aliy pareikimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i§ Saliy pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;



9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis neviréija savo kompetencijos ir nepaZeidZia jg saistanéiy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimuy;

9.1.4. 3i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir j3 saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties sglygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i$ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti
treciosioms 3alims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viegas informacijos apie Pirkéjg atskleidimas, jei
Pirkejas paZeidZia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéjg atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby atlikimo
terminus.

11. Darby atlikimo garantijos

11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

11.2. Rangovas negarantuoja uZ atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
aprasSymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skaic¢iuojamas nuo statybos uZbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo datos (jei uZbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) — de§imt mety;

11.4.2. Esant tycia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty,
u? kuriuos atsako rangovas.

11.7. Uisakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per Usakovo nurodytg terming, jeigu dél defekto pobidZio jie neturi biti pasalinti
anksciau, privalo pasalinti UZsakovo nurodytus defektus savo léomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanéia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bity visiskai jvykdyta $i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat
atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paito
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai Saliai rastiska
prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy prayme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties
dalis.



14. Sutarties vykdymo sustabdymas

14.1. Sutarties vykdymas gali biti sustabdytas:

14.1.1. dél padaryty esminiy Rangovo klaidy ir / ar Sutarties paZeidimy. Esminé klaidomis ir / ar pazeidimais
laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punkte;

14.1.2. dél papildomy archeologiniy tyrinéjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

14.1.3. dél papildomy projektiniy paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekta);

14.1.4. kai véluojama perduoti statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

14.1.5. del trediyjy 3aliy jtakos;

14.1.6. dél sustabdyto ir / ar trikstamo finansavimo;

14.1.7. kai btinas papildomas laikas jvykdyti papildoma viesajj pirkima;

14.1.8. kai laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

14.1.9. dél bet kokio nenumatomo gamtos jégy veikimo, kurio joks patyres tiekéjas nebaty galéjgs tiketis;

14.1.10. dél kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurty bet kuris
tiekéjas.

14.2. Jeigu Sutartis stabdoma dél prieZas¢iy, nurodyty Sutarties bendrujy salygy 14.1.1. punkte, UZsakovas,
atsizvelgdamas | klaidos ar paZeidimo masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali
pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, taip pat vienasaliskai
nutraukti Sutartj (ZiGiréti Sutarties bendryjy sglygy 16 straipsnj).

15. Sutarties paZeidimas

15.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutartj. Vienai Saliai
pazeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo badais, jskaitant, bet
neapsiribojant:

15.1.1. reikalauti i§ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sglygose;

15.1.4. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

15.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise viena3aliskai nutraukti Sutart] tik dél svarbiy priezasciy, kurios negali priklausyti nuo
Rangovo valios. Jeigu Rangovas viena3ali$kai nutraukia Sutart] be svarbiy prieZasciy, toks Sutarties nutraukimas bus
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Bet kuriuo vienasali$ko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiskai
atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi isskai¢iuojant
juos i5 Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateiktg uztikrinimg. Apie Sutarties nutraukima Siame punkte
nurodytu pagrindu Rangovas rastu pranesa UZsakovui prie$ 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny.

16.3. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj iais atvejais:

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkantiyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

16.3.2. dél esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

16.3.2.2. kai Rangovas per Uzsakovo nustatyta protingg terming nepa3alino atlikty darby trikumy;

16.3.2.3. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatytg esming salyga vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trikumais;

16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia nauja arba pakeitia esama subrangova (subrangovus) paZeisdamas Sutarties
specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatyta tvarka.

16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gking veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija;

16.3.4. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo strukttra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.



16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 16.3. punkte nurodytais pagrindais, UZsakovas apie
Sutarties nutraukima privalo i$ anksto pranesti prie$ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,
Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, k3 jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas suta rtj, jeigu jis tuo paciu metu
graZina UZsakovui visg tai, ka buvo i§ pastarojo gaves. Kai graZinimas natlira nejmanomas ar nepriimtinas dél
Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas
neprieStarauja protingumo, saZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis,
galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy treéiyjy
asmeny teiséms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punktas), tai
UZsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos i3ieskomi i$skai¢iuojant juos i$ Rangovui mokeétiny sumy arba pagal Tiekéjo
pateiktg uZtikrinima.

16.7. Kai Uzsakovas Sutartj vienasaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy salygy 16.3
punkte, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima
UZsakovas rastu pranesa Rangovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

17. Gincy nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutar€iai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandancioms teisems ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aigkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ig Sutart] jokiai treciajai $aliai
be i3ankstinio ra3tiZko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priedtaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas kiekvienos Salies
tinkamus jgaliojimus turinciy asmeny fiziniais arba elektroniniais parasais.







