
 
 

MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ RANGOS SUTARTIS 
 

2024 m. liepos 08 d. Nr.  
Vilnius 

 
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, įmonės kodas 132340880, atstovaujama 

Ukmergės regioninio padalinio vadovo Virginijaus Šalčiūno, veikiančio pagal valstybės įmonės 
Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 22 d. įgaliojimą Nr. 77-ĮG-334  (toliau – 
Užsakovas),  

ir  
UAB „Bebrusai“, juridinio asmens kodas 167535580, atstovaujama direktoriaus Rolando 

Valiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),  
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Miško kelių 

priežiūros ir taisymo (remonto) darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau 
išvardintų sąlygų: 

 
1. Sutarties objektas:  
1.1. Sutarties dalykas yra Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės 

formų miškuose (toliau – Darbai) pirkimas–pardavimas, 29 (dvidešimt devynios) pirkimo objekto 
dalys (toliau – p.o.d.): 

Sutartis sudaroma dėl 26 p.o.d. VMU Ukmergės regioniniame padalinyje esantis kelias. 
Darbai vykdomi vadovaujantis Sutarties 1 priedu „Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) 

darbų visų nuosavybės formų miškuose pirkimo techninė specifikacija“ (toliau – Techninė 
specifikacija) ir Sutarties 2 priedu VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS UKMERGĖS REGIONINIO 
PADALINIO (ŠEŠUOLIŲ G-JA NUO 201 KV. 310 SKL. IKI 199 KV. 22 
SKL.) MIŠKO KELIO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS (toliau – Aprašas) ir Rangovo 
pasiūlymu. 
 

2. Sutarties kaina ir / arba kainodaros taisyklės: 
2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas. 
2.2. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, 

patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl 
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1 (toliau – Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodika) (aktuali redakcija) 2.11 papunktyje) yra: 

 26 p.o.d. VMU Ukmergės regioniniame padalinyje esantis kelias; 
 Rangovo Pasiūlymo formoje nurodyta kaina – 28358,83 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys 

šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 83 ct). 
 Kainą Eur be PVM - 28358,83 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt 

aštuoni eurai 83 ct). 
Sutarčiai taikomas 21 proc. dydžio PVM  5955,35 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai 

penkiasdešimt penki eurai 35 ct). 
Bendra Sutarties maksimali kaina, įskaitant PVM 34314,18 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai 

trys šimtai keturiolika eurų 18 ct). 
Pradinės Sutarties vertė be PVM peržiūrima Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir 

apimtimi. 
2.3. Sutartyje atitinkamos p.o.d. Darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų Darbų apimčių, 

reikalingų Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties vertės. Į 
atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties vertę įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su 
Sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

2.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties vertė ar Darbų įkainiai 
be PVM negali būti keičiami dėl teisės aktų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t. 
y. visą riziką dėl galimo pradinės Sutarties vertės ar Darbų įkainių padidėjimo prisiima Rangovas 
(išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, mokamas pagal privalomuosius 
teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, 
pradinės Sutarties vertė ar Darbų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami, t. y. Užsakovas mokės 

                                                 
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr
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Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties verte ar 
Darbų įkainius, kurie bus lygūs sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos atitinkamos p.o.d. pradinės 
Sutarties vertės ar Darbų įkainių be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą 
mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Perskaičiuota atitinkamos p.o.d. pradinės 
Sutarties vertė ar Darbų įkainiai įforminami Šalių pasirašytu susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo 
PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas). 

2.5. Šalys susitaria, kad atitinkamos p.o.d. Apraše numatyti detalizuoti sprendiniai gali būti 
keičiami (koreguojami), suderinus su Aprašo autoriumi, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie 
neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo 
atstovų ir projektuotojo bei techninės priežiūros atstovų raštišku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties 
Šalių pasirašomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai užtikrinamos tapačios sprendinių 
charakteristikos arba geresnės. Jeigu sprendinių keitimą inicijuoja Rangovas ir tai iššaukia būtinus 
papildomus suderinimus su institucijomis, kurios jau buvo suderinusios Apraše numatytus 
detalizuotus sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darbų, vykdomų pagal keičiamus sprendinius, 
pradžios savo resursais. 

2.6. Pirmas atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties kainos (įkainių) be PVM perskaičiavimas gali 
būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, peržiūrėti 
atitinkamos p.o.d. pradinę Sutarties kainą (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių 
po pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos dienos. 

2.7. Po to atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti peržiūrima (-i) 
ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius po paskutinio Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo 
(Paskutiniu Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties Šalių sudaryto 
susitarimo dėl Sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo įsigaliojimas).  

2.8. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), 
gavimo diena. 

2.9. Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems statybos rangos 
darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki prašymo peržiūrėti atitinkamos p.o.d. Sutarties kainą (įkainius) 
gavimo dienos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 
atliktas perskaičiavimas. 

2.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo statybos rangos darbų 
grafiko ar pan.), uždelstų Darbų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo, tačiau 
yra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

2.11. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties kainos 
(įkainių) perskaičiavimo (toliau – Susitarimas), perskaičiuota kaina (įkainiai) be PVM taikoma (-i) 
Darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti2 iki Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą (įkainius) 
gavimo dienos.  

2.12. Pradinės Sutarties kainos (įkainių) (atitinkamos p.o.d.) perskaičiavimas gali būti 
atliekamas dėl kainų lygio pokyčio, pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą. Rangovui 
mokėtina suma už statybos darbus gali būti perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros 
(www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Keliai ir gatvės“ 
reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį: 

2.12.1. Pradinės Sutarties kaina (įkainiai) (atitinkamos p.o.d.) perskaičiuojama (i) dėl indekso 
pokyčio Sutarties statybos darbų vertę padauginant iš indekso pokyčio koeficiento, kuris 
apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas; 
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

2.12.2. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto 
(toliau – Aktas) pagal Sutartį sudarymo diena. 

2.12.3. Šalys privalo Susitarime dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo nurodyti indekso reikšmę 
laikotarpio pradžioje, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje, indekso pokyčio koeficientą, 
perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę bei perskaičiuotus Darbų įkainius.  

Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina 
(įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), 

                                                 
2 Fiziškai neįvykdyti (neatlikti) darbai. 
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Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu 
dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) 
pateikti Aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Akte, arba (b) 
sustabdyti Akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

2.12.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl pradinės Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo 
per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Šalies prašymo (su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti 
pradinę Sutarties kainą (įkainius) kitai Šaliai pateikimo dienos. 

 
3. Atsiskaitymo tvarka 

3.1. Už kokybiškai atliktus Darbus arba jų dalį atsiskaitoma (atitinkamos p.o.d.) su Rangovu 
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 1.1 punkte nurodytų Darbų atlikimo ir Sutarties 
3.2, 3.3 punktuose nurodytų dokumentų Užsakovui pateikimo. Avansiniai mokėjimai nenumatyti. 

3.2. Rangovo atlikti Darbai ar jų dalis priimami Šalims pasirašant Aktą. Aktą rengia Rangovas. 
Kartu su Aktu rengiama ir Užsakovui teikiama išlaidų apmokėjimo pažyma (toliau – Pažyma) 
(Sutarties 4 priedas). Aktą ir Pažymą turi pasirašyti Rangovas ir darbų techninis prižiūrėtojas. 
Užsakovas jam pateiktus šiame punkte nurodytus dokumentus turi išnagrinėti per 5 (penkias) darbo 
dienas ir pasirašyti arba pareikšti pastabas. 

3.3. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir Užsakovui teikia Šalių pasirašyto Akto pagrindu. 
3.4. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti 

Užsakovui Aktą (patvirtinantį faktiškai atliktus Darbus), Pažymą bei PVM sąskaitą faktūrą. Vykdant 
Sutartį, PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu.  

3.5. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės 
sąskaitos faktūros atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių 
sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių 
sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik 
naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą 
faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais3, 
laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta. 

3.6. Galutinis Rangovo atliktų Darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Rangovo atliktų Darbų perdavimo akto pasirašymo.  

3.7.  Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų 
(ar atitinkamos jų dalies) bei to nepatvirtinus Aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, 
apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 

3.8.  Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui 
mokėjimo pavedimu į Rangovo banko sąskaitą nurodytą Sutarties 14 punkte. Rangovui 
neinformavus Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima 
su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

3.9. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka 
Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. 

3.10. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti 
iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) 
netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai 
įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 
raštu informuoja Rangovą. 
 

4. Užsakovo teisės ir pareigos: 
4.1. Pateikti Rangovui Aprašą, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti, 

išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) teisės aktus privalo gauti ar turėti pats Rangovas. 
4.2. Už kokybiškai atliktus Darbus sumokėti Sutarties 3 punkte nustatytomis sąlygomis. 
4.3. Priimti kokybiškai atliktus Darbus. 
4.4. Tikrinti atliekamų Darbų kokybę pasitelkdamas akredituotų laboratorijų paslaugas. Jei 

Rangovas nesilaiko Techninėje specifikacijoje, Apraše ir Rangovo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) 

                                                 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg
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nustatytų reikalavimų, arba nesilaiko galiojančių statybos techninių reglamentų ir / ar kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių remonto (statybos) veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų, Užsakovas turi teisę 
pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus, prireikus juos stabdyti, kol 
trūkumai bus pašalinti. 

4.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos 
įstatymuose numatytomis Užsakovo teisėmis. 

4.6. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo 
Užsakovo paskirtas Darbų techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu 
keisti Darbų techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Darbų techninius prižiūrėtojus, prieš tai 
pranešdamas Rangovui. Darbų techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą (-us) 
darbuotoją (-us) arba tam tikslui samdyti kitą (-us) fizinį (-ius) ar juridinį (-ius) asmenį (-ius). 

4.7. Tikrinti kaip Rangovas laikosi darbų saugos, aplinkosauginių ir kitų Sutartyje ir Techninėje 
specifikacijoje nurodytų reikalavimų. 

4.8. Reikalauti nušalinti nuo darbo neblaivius ar darbų saugos reikalavimus pažeidžiančius 
asmenis. 

4.9. Nustačius neblaivumo atvejus pagal įvykio aplinkybes, į įvykio vietą kviesti Valstybinės 
darbo inspekcijos inspektorius arba policiją. 

4.10. Laikinai stabdyti Darbų vykdymą, jeigu jie atliekami nesilaikant Sutarties 4.7-4.10 
punktuose nustatytų reikalavimų. 
 

5. Rangovo teisės ir pareigos: 
5.1. Atlikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus. Darbus pradėti Sutarties 6.1 punkte 

nurodytu terminu ir baigti per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Darbų pradžios. Pastarasis 
terminas galės būti pratęstas abiejų Šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 10 (dešimt) darbo 
dienų laikotarpiui esant šioms aplinkybėms: 

5.1.1. Nepalankios meteorologinės sąlygos Darbų atlikimui. 
  5.1.2. Atsiradus kitoms iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių pasikeičia Užsakovo 
poreikis Darbams. 

5.2.  Kokybiškai ir laiku atlikti visus Darbus, vadovaujantis Technine specifikacija, Aprašu ir 
Rangovo pasiūlymu, vadovaudamasis galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimais. 

5.3. Darbų priežiūrą atliekančiam Užsakovo atstovui laiku teikti reikalingą informaciją, leisti 
netrukdomai susipažinti su Darbų vykdymo eiga. 

5.4. Savo kompetencijos ribose raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, 
netikslumus arba neatitikimus Apraše bei teikti savalaikius rašytinius siūlymus jiems išvengti. 

5.5. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo 
darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas tinkamai atlikti Darbus. 

5.6.  Nedelsiant įvykdyti Darbų atlikimo metu gautus Užsakovo ir / ar Darbų techninio 
prižiūrėtojo rašytinius nurodymus. 

5.7. Iki atliktų Darbų  Akto pasirašymo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir Darbų 
techninio prižiūrėtojo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir 
tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą, privažiavimo kelius iki objekto, jei jie buvo sugadinti ir 
aplinkines teritorijas. 

5.8.  Savo lėšomis ir savo sąskaita pašalinti kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus 
Darbų trūkumus. 

5.9.  Trūkumus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės (taip pat ir tuos, kurie paaiškėjo po Darbų 
priėmimo), ištaisyti nemokamai, savo sąskaita.  

5.10.  Užtikrinti privažiavimo kelių iki Darbų vykdymo vietos tinkamą eksploatavimą, o 
sugadinimo atveju, atstatymą į buvusią padėtį savo lėšomis ir savo sąskaita.  

5.11.  Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosauginių reikalavimų 
ir FSC® (Forest Stewardship Council) reikalavimų, taip pat ir kitų taikytinų reikalavimų pagal teisės 
aktus ir Sutartį laikymąsi objekte, nekaupti statybinių ir kitų atliekų, taip pat užtikrinti patikėtų 
materialinių vertybių apsaugą: 

5.11.1. užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi bei 
darbo higienos sąlygas; 

5.11.2. aprūpinti savo įmonės darbuotojus darbo rūbais, įrankiais, įtaisais ir kitomis 
asmeninėmis ir (ar) kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis bei užtikrinti, kad 
jos būtų tinkamai naudojamos atliekant Paslaugas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus; 

5.11.3. užtikrinti, kad Darbus atliekantiems darbuotojams bus draudžiama atvykti neblaiviems 
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ar apsvaigusiems, Užsakovo teritorijoje turėti ar vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas 
toksines medžiagas; 

5.11.4. imtis priemonių, kad būtų išvengta neigiamos įtakos ar žalos  Užsakovo reputacijai; 
5.11.5. tvarkyti atliekas: pakuočių atliekas (popierių, plastiką ir kt.) – rūšiuoti. Pavojingų 

medžiagų atliekas - variklinę alyvą surinkti ir perduoti atliekas tvarkančiai įmonei, kuri turi teisę vertis 
šia veikla; 

5.11.6. vadovautis saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir kitais teisės aktais; 

5.11.7. pasirašydamas Sutartį, patvirtinti savo atsakomybę už savo darbuotojų priežiūrą ir 
saugų darbų atlikimą; 

5.11.8. vykdydamas paslaugas Užsakovo teritorijoje, laikytis visų aktualių Užsakovo ir Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymą, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos bei ataskaitų teikimo 
taisyklių, taip pat kitų atliekų tvarkymą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų; 

5.11.9. nesinaudoti Užsakovo atliekų surinkimo vietomis (konteineriais, aikštelėmis ir kt.), 
neišleisti užterštų nuotekų į Užsakovui priklausančius nuotekų surinkimo tinklus; 

5.11.10. užteršęs Užsakovo teritoriją (gruntą, asfaltuotas, betonuotas aikšteles ir pan.) bei 
neteisėtai išleidęs užterštas nuotekas ar chemines medžiagas/mišinius į nuotekų surinkimo sistemas 
ar gamtinę aplinką, nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykį, pašalinti padarinius, įstatymų 
numatyta tvarka informuoti atitinkamas institucijas ir atlyginti aplinkai bei Užsakovui padarytą žalą. 

5.12. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali 
sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytu terminu. 

5.13.  Matomiems Darbams suteikti penkerių metų, o paslėptiems Darbams dešimties metų 
garantinį terminą. Esant tyčia paslėptų defektų, garantinis terminas yra dvidešimt metų. Rangovas 
savo lėšomis ir savo sąskaita ištaiso dėl jo kaltės atsiradusius defektus, išaiškėjusius per garantinį 
laikotarpį. Užsakovui raštu pranešus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos 
defektus, Rangovas privalo nedelsiant ištaisyti nurodytus trūkumus savo sąskaita. Garantinis 
terminas sustabdomas šiam laikui, kurį objektas negalės būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už 
kuriuos atsako Rangovas. 

5.14.  Atsakyti už Darbų defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu defektai buvo nustatyti per šioje 
Sutartyje nustatytą garantinį terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinių Darbų rezultatų 
atidavimo naudoti dienos. 

5.15.  Užtikrinti, kad atliktų Darbų Aktai būtų išrašomi atlikus ir priėmus Darbus konkrečiame 
objekte, nurodant regioninio padalinio pavadinimą, Sutarties numerį, objekto pavadinimą, atliktų 
Darbų kiekį ir kainas. 

5.16.  Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais. 
5.17. Užtikrinti Darbų teisėtumą pagal Rangovui ir jo atliekamiems Sutartyje nurodytiems 

Darbams taikomus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, turėti pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus privalomus Rangovui draudimus (kai imperatyviai taikoma), užtikrinti Darbų atlikimo vietoje 
esančių Darbus atliekančių asmenų identifikavimą pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus (kai 
imperatyviai taikoma), vykdant Sutartį nepadaryti žalos aplinkai ir (ar) Užsakovui, valstybei, kitiems 
tretiesiems asmenims, jų turtui, o, jei visgi būtų padaryta žala, už kurią atsakomybė pagal Sutartį ir 
(ar) teisės aktus kyla Rangovui, ją visiškai atlyginti bei atsakyti pagal įstatymais taikytiną teisinę 
atsakomybę 

5.18. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino. 
5.19. Apie Darbų užbaigimą Rangovas turi informuoti Užsakovą el. p. miskokeliai@vmu.lt ne 

vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pabaigos. 
5.20. Pagal Rangovo pasiūlymą Sutarties 1.1. punkte nurodyto objekto Darbų atlikimui naudoti 

neatlygintiną papildomą 330 m3 medžiagos (žvyro) kiekį. 
 

6. Sutarties vykdymas, keitimas, nutraukimas: 
6.1. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį pagal atskirus užsakymus. Darbų pradžia – 

įsigaliojus Sutarčiai ir Užsakovui elektroniniu paštu pateikus Rangovui užsakymą atlikti Darbus. 
Sutartis įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams, nustatyta tvarka užregistravus, ir galioja 
iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) 
mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.    

6.2. Darbų atlikimo terminas ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Darbų 
pradžios. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai neskyrus finansavimo Užsakovui arba 
Užsakovui neskyrus įmonės lėšų, Darbai nepradedami, ši Sutartis nevykdoma, Šalys viena kitai 
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pretenzijų nereiškia.  
6.3. Į Sutarties 6.2 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis 

dėl Sutarties 6.4 punkte nurodytų aplinkybių. 
6.4.  Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas dėl:  

  6.4.1 atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir 
laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį;  
  6.4.2 būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti 
Apraše;  
  6.4.3. vadovaujantis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu 38 straipsnio 2 punktu, siekiant 
užtikrinti kokybišką Sutartyje numatytų Darbų atlikimą; 
  6.4.4. vykdant technologinę darbų pertrauką nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. iki kitų metų 
kovo 15 d.; 
  6.4.5. viešojo administravimo subjektų4 netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų 
sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus); 
  6.4.6. ekstremalių gamtinių sąlygų (pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais 
kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršija standartines klimato normas), dėl kurių 
negalima Darbų užbaigti Sutartyje numatytu laiku, jeigu apie jas informuojamas Užsakovas.  

6.5. Sutarties 6.4 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti Darbus 
pagal Sutartį per Sutartyje nustatytą laiką, jei nurodytos aplinkybės neturi tiesioginės įtakos Darbų 
vykdymui.  

6.6. Apie Sutarties 6.4 punkte nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsdamas privalo informuoti 
Užsakovą bei Darbų techninį prižiūrėtoją. Rangovas privalo pagrįsti dokumentais šių aplinkybių 
buvimą ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo. Apie ekstremalias gamtines 
sąlygas Rangovas privalo informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki Sutartyje nustatyto termino 
Darbams atlikti pabaigos. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo 
išnagrinėja Rangovo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. 
Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas, 
nesibaigus Sutarties 6.4 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu Sutarties 6.4 punkte nurodytos 
aplinkybės neįtakoja Darbų vykdymo.  

6.7. Išnykus Sutarties 6.4 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutartis sustabdyta, ir 
atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Sutarties vykdymo 
sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.  

6.8. Rangovas atsako už visus nuostolius, turtinę ir neturtinę žalą, kuriuos tretieji asmenys 
patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė ir/ar netinkamai 
įvykdė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas 
privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų iš trečiųjų 
asmenų. 

6.9. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje, 
Įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka. 

6.10. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Įstatymo 90 str. nustatytais atvejais, 
apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš trumpesnį nei 30 (trisdešimt) dienų 
terminą. Tokiu atveju Užsakovas turi apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus 
Darbus ir atlyginti kitas su Sutarties vykdymu susisijusias ir pagrįstas Rangovo išlaidas. 

6.11. Užsakovas po pranešimo apie Sutarties nutraukimą turi kiek galima greičiau patvirtinti 
faktiškai atliktų Darbų vertę, taip pat parengti ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią 
Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui. 

6.12. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas savo 
patirtus nuostolius ar / ir išlaidas ir / ar netesybas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui 
mokėtinų sumų, informavęs apie tai Rangovą. 

6.13. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėdamas Užsakovą 
prieš 30  kalendorinių dienų terminą, kai: 

6.13.1. Užsakovas laiku nesumoka Rangovui už tinkamai, kokybiškai ir laiku Rangovo atliktus 
ir Užsakovo priimtus Darbus, o Užsakovo skola Rangovui viršija  50 proc. pradinės Sutarties kainos, 
nurodytos Sutarties 2.2 punkte, ir Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą, per 30 kalendorinių dienų 
nesumoka Rangovui mokėtinų sumų; 

6.13.2.  kai Užsakovui yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo ūkinė veikla 
yra sustabdyta. 

                                                 
4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO
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6.14. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai 
atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

6.15. Rangovas neturi teisės perduoti/ perleisti trečiajam asmeniui visų ar dalies savo teisių ir 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį, įskaitant ir reikalavimo / reikalavimo teisę, be išankstinio raštiško 
Užsakovo sutikimo. 

6.16. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir 
Įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. Sutartis keičiama raštišku Šalių susitarimu, kuris yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 

6.17. Jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Užsakovo kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

6.18. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant 
kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme 
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą 
Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims 
nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus 
dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. 

6.19. Vykdant Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai 
neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: 
Sutarties Šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninių ir rašybos 
klaidų šalinimas ir pan. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu 
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.  

6.20. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi 
darbai, neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima užbaigti Darbų, ir kurių Rangovas nenumatė 
pateikiant pasiūlymą, nes negalėjo jų numatyti, tai sprendimą dėl šiame punkte minimų darbų 
pirkimo, vykdymo bei apmokėjimo už juos priima Užsakovas. 
 

7. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą: 
7.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 

0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų vertės (be PVM) ir 
atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai 
išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui 
pateikus PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu 
informuoja Rangovą. Šiame punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami iki 10 (dešimt) kalendorinių 
dienų, o vėliau Rangovui neužbaigus Darbų, Užsakovas Rangovo atžvilgiu taiko 10 % (dešimt) 
baudą nuo neatliktų Darbų vertės (be PVM), kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį 
mokėtinų sumų (be PVM).  

7.2. Rangovui nutraukus Sutartį dėl nepateisinamos priežasties arba Užsakovui nutraukus 
Sutartį dėl Rangovo kaltės Sutarties 6.12 punkto atveju, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
10 % (dešimt) baudą nuo visos atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties sumos (be PVM), kuri bus 
išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM) ir atlygina Užsakovui dėl to 
patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu 
informuoja Rangovą. 

7.3. Užsakovo nurodytu terminu nepašalinęs Darbų defektų, nustatytų per garantinį laiką, 
kiekvienu atveju Užsakovo pareikalavimu privalo sumokėti Užsakovui 1000,00 (vieno tūkstančio) 
eurų dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu, ir dėl to Užsakovo 
patirtus nuostolius.  

7.4. Sutarties vykdymo metu iki Rangovo atliktų Darbų Akto pasirašymo, Rangovas 
įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo 
pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo 
ir (ar) Darbų techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą terminą nepaneigia Rangovo pareigos mokėti 
delspinigius ir/arba baudą, nurodytus Sutartyje. 

7.5. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Darbų 
techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti 
trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis 
išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to 
patirtus nuostolius. O Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir 
(ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai 
sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) 
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netikslumus).  
7.6. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus ir priimtus Darbus nustatytu laiku, 

Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną 
nuo neapmokėtos Darbų kainos (be PVM) pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Bei 
nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto Darbų 
išlaidas. 

7.7. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų 
subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę 
(mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 
apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 9 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui 1000,00 (vieno tūkstančio) eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo 
atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą 
įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 

7.8. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, 
vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir 
darbuotojų veiksmus arba neveikimą. 

7.9. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę.  
7.10. Rangovas supažindina Sutartį vykdysiančius Rangovo (ir subtiekejo, jeigu jis 

pasitelkiamas) darbuotojus su Antikorupcinės politikos, Interesų konfliktų vengimo politikos ir 
Dovanų politikos nuostatomis (https://vmu.lt/korupcijos-prevencija/) prieš pradedant vykdyti Sutartį. 

7.11. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovui (subtiekėjui, jeigu jis pasitelkiamas) tampa 
žinoma prieš Užsakovą nukreiptos korupcinio pobūdžio veikos duomenys, jis nedelsiant apie tai 
informuoja Užsakovą ir/arba imasi kitų teisėtų ir pakankamų priemonių neteisėtai veikai nutraukti. 

 
8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure): 

8.1.  Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar 
dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos 
aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir 
Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo 
nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.. 
Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių 
pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties 
Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už 
Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o 
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 
galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų 
nevykdymo pagrindas. 

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai 
Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

8.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius, 
kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį. 

 
9. Subranga: 

9.1. Sutarties vykdymui Rangovas turi teisę pasitelkti šiuos subrangovus / subtiekėjus:  
subtiekėjai / subrangovai nepasitelkiami. 

9.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai / subtiekėjai gali būti keičiami, kai atsiranda 
aplinkybės, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Rangovui, nei Užsakovui Sutarties sudarymo metu. 
Subrangovai / subtiekėjai / gali būti keičiami rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu, kuris tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi. 

9.3. Šia Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu / subtiekėju galimybė. 

https://vmu.lt/korupcijos-prevencija/
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Toks atsiskaitymas gali būti vykdomas, jeigu jam neprieštarauja Sutarties Šalys ir subrangovas / 
subtiekėjas. Subrangovas / subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia 
prašymą Užsakovui. Susitarimas dėl tiesioginio atsiskaitymo įforminamas sudarant trišalę sutartį tarp 
Užsakovo, Rangovo ir subrangovo/subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 
subrangovu/subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos / subtiekimo sutartyje nustatytus 
reikalavimus. Šiame punkte nurodyta trišalė sutartis ir tiesioginis atsiskaitymas negali keisti Rangovo 
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

9.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos 
vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. 
 

10. Papildomi darbai: 
10.1. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai 

kurių Sutartyje numatytų Darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su 
Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje 
numatytų Darbų apimtys, viršijančios atitinkamos p.o.d. pradinės Sutarties vertę. Neatliekami darbai 
– Darbai ar Darbų apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje 
paaiškėjo, kad tokio pobūdžio Darbų ar jų apimčių vykdymas netikslingas. Šiame punkte nurodyti 
Darbai nepaneigia ir neprieštarauja Sutarties 3.6. punkte nustatytam Rangovo atliktų Darbų 
įvertinimui ir atsiskaitymui.  

10.2.  Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas 
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 

10.2.1 paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 
neatliekamų darbų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo 
žinomos Rangovui, Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar 
neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (vietos apžiūros aktą 
(pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., 
iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti Darbų kiekius), ir nurodydamas terminą, kuris 
reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų pagrindimą 
(vadovaujantis Sutarties nuostatomis); 

 10.2.2 gavęs Sutarties 10.2.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis 
pateiktais dokumentais, vadovaudamasis Įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų (Kainodaros 
taisyklių nustatymo metodikos ir kt.), o taip pat ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo 
dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti. Tuo atveju, jeigu reikia 
atlikti Aprašo taisymus, šiame papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas Sutartyje nurodytam 
terminui; 

 10.2.3 Užsakovui nustačius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui 
dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo 
pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. 
Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) darbų data bus laikoma antrojo kreipimosi 
data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo 
įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų sprendimui dėl papildomų 
ar neatliekamų darbų priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas 
nepaduotu; 

 10.2.4 Užsakovui nustačius, kad Sutarties 10.2.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 
sprendimui priimti, Užsakovas, pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

 10.2.5 gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas parengia Darbų 
pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais; 

 10.2.6 Užsakovas, gavęs įformintą Darbų pakeitimą, su Rangovu per 5 (penkias) darbo dienas 
pasirašo papildomą susitarimą; 

 10.2.7 tuo atveju, jeigu neįmanoma iš anksto nustatyti tikslių papildomų darbų ar apimčių 
kiekių, Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 10.2.1 – 10.2.4 papunkčiuose, 
Šalys per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo papildomą susitarimą, o darbų pakeitimas įforminamas 
faktiškai atlikus darbus.  

10.3. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje 
Sutartyje su Rangovu. 

10.4. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties vertė, kurią Užsakovas turi 
sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Darbų apimtis ir 
papildomus darbus. 

10.5. Papildomų darbų kaina nustatoma: 
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10.5.1 papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų Darbų įkainius arba; 
10.5.2 papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių Darbų įkainius arba; 

  10.5.3 jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.5.1 – 10.5.2 papunkčiuose nurodytų papildomų 
statybos darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo statybos darbo įkainis 
apskaičiuojamas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo5, 
galiojančias darbų pakeitimo akto parengimo dienai, ir įvertinant kainos santykį (koeficientą), 
gaunamą palyginus Rangovo pasiūlyme nurodytą Darbų kainą ir tų Darbų skaičiuojamąją kainą 
(nurodytą Užsakovo viešojo pirkimo užduotyje arba kitame Užsakovo dokumente). 
  10.5.4 jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.5.3 papunktyje nurodytų įkainių, tokiu atveju įkainių 
kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams įsigyti ir/ ar 
įrengimams išsinuomoti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą. 

10.6. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą 
susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo 
laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo 
susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.  

10.7. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktus 
papildomus darbus, numatytus Darbų pakeitime. 
 

11. Asmens duomenų tvarkymas: 
11.1. Šalys įsipareigoja: 

  11.1.1. užtikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 
informacijos konfidencialumą bei asmens duomenų apsaugą; 
  11.1.2. tvarkyti asmens duomenis tik Sutartyje numatytais tikslais; 
  11.1.3. neatskleisti ir nesuteikti jokių galimybių tretiesiems asmenims bet kokia forma 
susipažinti su gaunamais asmens duomenimis, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai; 
  11.1.4 tvarkyti vykdant Sutartį sužinotus ir (ar) gautus asmens duomenis vadovaujantis 2016 
m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų 
tvarkymą; 
  11.1.5. užtikrinti, kad jos darbuotojai ir kiti asmenys, kurie pasitelkiami asmens duomenų 
tvarkymui, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų saugumo užtikrinimo 
reikalavimų, kurie atitiktų asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus; 

11.1.6. užtikrinti pagal Sutartį gautų asmens duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis. 
 

12. Kitos sutarties sąlygos: 
12.1. Sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją, bus 

paviešinti Įstatyme nustatyta tvarka. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos 
apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia 
Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos 
teisės aktus. 

12.2. Jeigu vykdant Sutartį Rangovui (subrangovui) būtina atskleisti Užsakovo konfidencialią 
informaciją, kaip ji apibūdinta Užsakovo vietiniuose (vidaus) norminiuose teisės aktuose (Užsakovo 
Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos sąraše), šią informaciją gaunantis asmuo 
privalo ją saugoti ir neatskleisti, laikytis kitų įsipareigojimų, pasirašydamas Užsakovo patvirtintos 
formos Įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos (Sutarties 5 priedas).  

12.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį, 
įskaitant ir Rangovo reikalavimo teisę, jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies 
sutikimo.  

12.4.  Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami 
abipusiu susitarimu / derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar 
reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, 
neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo 

                                                 
5 Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos viešosios įstaigos Statybos 

sektoriaus vystymo agentūros tvarkomame juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos 

skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 d. įsakymu Nr. D1-492 „Dėl 

informacijos kaupimo ir skelbimo“ administruoja UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras, kuriai yra pavesta registruoti ir skelbti 

nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. 
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registracijos vietą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
12.5.  Ši Sutartis yra sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir abiejų Šalių 

pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
12.6. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus 

atsakingus asmenis: 

Užsakovo atstovo(-ų), kuris(-ie) bus atsakingas(-
i) už užsakymų pateikimą, Darbų vykdymo 

kontrolę ir priėmimą, Akto ir Pažymos 
patikrinimą ir pasirašymą, kontaktai: 

Rangovo atstovo(-ų), kuris(-ie) bus 
atsakingas(-i) už šios Sutarties vykdymą  

kontaktai: 

Ukmergės RP Medienos ruošos ir prekybos 
vadovas Laimis Striukys, tel. Nr. +370 
68681074, el. p. laimis.striukys@vmu.lt  

Direktorius Rolandas Valiulis, tel. Nr. 
+370 614 03369, el. p. bebrusai@gisnet.lt  

12.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės 
aktai. 

12.8. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.  
 

13. Sutarties priedai: 
1 priedas. Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose 

pirkimo techninė specifikacija“   
2 priedas. Remonto aprašas Į VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS UKMERGĖS REGIONINIO 
PADALINIO (ŠEŠUOLIŲ G-JA NUO 201 KV. 310 SKL. IKI 199 KV. 22 
SKL.) MIŠKO KELIO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS.  
3 priedas. Rangovo pasiūlymas. 
4 priedas. Užsakovui teikiama išlaidų apmokėjimo pažyma. 
5 priedas. Įsipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos forma. 
6 priedas. Atmintinė rangovams, atliekantiems darbus valstybės įmonės Valstybinių miškų 

urėdijos teritorijoje dėl taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 
 
 
 
 
 
 

14. Šalių rekvizitai: 
 Užsakovas 
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija 
Įmonės kodas 132340880 
PVM mokėtojo kodas LT323408811 
Registracijos adresas:  
Pramonės pr. 11A-9, 51327 Kaunas 
Buveinės adresas:  
Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius 
Užsakovo Ukmergės regioninio padalinio  
kontaktinis adresas: Vilniaus g. 140 
Bankas AB Swedbank 
a/s LT48 7300 0101 5411 2113 
Tel. +370 340 64355, 2167 
El. p. ukmerge@vmu.lt 
 

     

Padalinio vadovas                                                     
Virginijus Šalčiūnas                                                   

Direktorius  
Rolandas Valiulis  

                                                          

 

Rangovas 
Tiekėjas 
UAB „Bebrusai“ 
 
Įmonės kodas 167535580 
PVM mokėtojo kodas LT675355811 
Buveinės adresas:  
Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai 
AB Luminor bankas 
a/s LT064010045500080209 
Tel. +370 614 03369 
El. p. bebrusai@gisnet.lt 
 

                                                                                                      Direktorius  
Rolandas Valiulis  

Direktorius  
Rolandas Valiulis 

 
 
 

_____________________                        _______________________ 
            (parašas)                                             (parašas) 

mailto:laimis.striukys@vmu.lt
mailto:bebrusai@gisnet.lt
mailto:bebrusai@gisnet.lt
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Sutarties rengėjas(-a): Užsakovo Ukmergės RP, Medienos ruošos ir prekybos vadovas Laimis 

Striukys, el. p. laimis.striukys@vmu.lt, tel. Nr. +370 68681074. 
Už Sutarties, jos pakeitimų paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS atsakinga: 

Užsakovo viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Tamkunė, tel. +370 616 88092, el. 
p. jolanta.tamkune@vmu.lt. . 

Už ataskaitų paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS atsakinga: Užsakovo viešųjų 
pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Tamkunė, tel. +370 616 88092, el. p. 
jolanta.tamkune@vmu.lt. 

Už Sutarties administravimą ir Sąskaitų priėmimą atsakingas(-a): Užsakovo Miško 
infrastruktūros skyriaus vadovas Rolandas Kevėnas, tel. +370 686 91858, el. paštas 
rolandas.kevėnas@vmu.lt. 

Įteikti: Užsakovo Viešųjų pirkimų skyriui, Miško infrastruktūros skyriui. 


