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Pirkimo objektas

1.1 [bookmark: _Toc103265463][bookmark: _Toc103321883][bookmark: _Toc103321935][bookmark: _Toc103322056][bookmark: _Toc103333673][bookmark: _Toc103334689][bookmark: _Toc103334852][bookmark: _Toc103342343][bookmark: _Toc103584531][bookmark: _Toc103601645][bookmark: _Toc103602739][bookmark: _Toc103610438][bookmark: _Toc103672195][bookmark: _Toc103689639][bookmark: _Toc103839755]Pirkimo objektas – „AB „Kauno energija“  integruoto investicijų planavimo modelio (toliau – Planavimo modelis) ir dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plano (toliau  - Investicijų plano) parengimo paslauga (toliau – Paslauga).
1.2 Šio pirkimo tikslas - sudaryti pirkimo sutartį dėl AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė arba Užsakovas) Investicijų planavimo modelio ir Investicijų plano parengimo paslaugų.
1.3 Paslaugos užduotis – Paslaugos teikėjas (toliau  - Teikėjas), remdamasis nurodytais techninės specifikacijos uždaviniais turi parengti Bendrovei Investicijų planavimo modelį  ir Investicijų planą, atitinkantį aktualios redakcijos Šilumos ūkio įstatymo 82 straipsnio nuostatas, o taip pat Kauno miesto, Kauno rajono, bei Jurbarko rajono šilumos ūkio specialiųjų planų tikslus ir priemones. Investicijų planavimo modelis - išsamia inžinerine analize ir ekonominiu modeliavimu pagrįstas strateginis dokumentas su dinaminiu centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūros ir veiklos planavimo modeliu, kuris bus naudojamas ir ateityje Bendrovės ilgalaikiam planavimui.
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`
Investicijų planavimo modelis turi būti realizuotas integralioje skaičiuoklėje, patiekiant visų Investicijų planui parengti reikalingų duomenų ir rodiklių 10 metų prognozę:
Investicijų įgyvendinimo pagrįstumą (kaštai/ nauda).
Lėšų reikalingų investicijų įgyvendinimui poreikį.
Finansavimo poreikį (įvertinant Bendrovės rodiklius įtakojančius galimybes skolintis).
Įtaką Bendrovės paslaugų kainai.
Įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams (pajamos, sąnaudos, pelnas ir kt.).
Įtaką Bendrovės anglies dioksido (CO2) pėdsakui.
Įtaką kitiems, Bendrovės veiklai ir centralizuoto šilumos tiekimo sektoriui svarbiems rodikliams, reikalingiems Investiciniam planui parengti.
Investicijų planavimo modelis  turi sudaryti galimybę operatyviai modeliuoti investicijų įgyvendinimo įtaką punkte aukščiau nurodytiems Bendrovės rodikliams t.y., modelyje turi būti realizuota galimybė operatyviai keisti investicijų įgyvendinimo apimtis, laikotarpius, finansavimo šaltinius ir kitus parametrus bei operatyviai matyti šių pokyčių įtaką Bendrovės rodikliams.
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1.4 [bookmark: _Toc103342347][bookmark: _Toc103584535][bookmark: _Toc103601649][bookmark: _Toc103602743][bookmark: _Toc103610442][bookmark: _Toc103672199][bookmark: _Toc103689643][bookmark: _Toc103839759]Vadovaujantis aktualios redakcijos Šilumos ūkio įstatymo 82 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Dešimties metų investicijų plane nurodoma:
1.4.1 Šilumos tiekimo sistemos plėtros ir modernizavimo planas, šilumos tiekimo sistemos plėtros perspektyvinės zonos;
1.4.2 Kaštų ir naudos analize pagrįstos šilumos tiekimo sistemos plėtros planuojamos investicijos, įgyvendinimo terminai ir potencialūs finansavimo šaltiniai;
1.4.3 Energijos išteklių poreikio prognozės pagal kuro rūšis;
1.4.4 Naujų šilumos gamybos įrenginių poreikis (galingumas (MW), prijungimo prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos vieta ir planuojama eksploatacijos pradžia), prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažinančioms technologijoms;
1.4.5 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimo planas;
1.4.6 Šilumos tiekėjo teikiamų paslaugų plėtra ir šių paslaugų kokybės gerinimo planas;
1.4.7 Poveikio rodikliais pagrįstos energijos nepritekliaus mažinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, šilumos tiekimo patikimumo ir konkurencijos didinimo priemonės;
1.4.8 Galimi atsinaujinančių energijos išteklių, šilumos talpyklų, atliekinės šilumos panaudojimo šaltiniai ir jų integravimo būdai ir priemonės šilumos tiekimo sistemoje, jų vystymas, planuojamas ilguoju laikotarpiu.

1.5 Investicijų plano apimtis:
1.5.1 Esamos situacijos aprašymas
1.5.2 Aprašoma bendra Bendrovės valdomos infrastruktūros struktūra, nurodant schemą, kurioje būtų vaizduojamas integruotas šilumos tiekimo tinklas ir mažesnės centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.
1.5.3 Pateikti bendri duomenys apie esamus šilumos vartotojus, esamas šilumos poreikis, bendra informacija apie šilumos tinklus, esami nuostoliai tinkluose, informacija apie esamus šilumos šaltinius integruotame šilumos tinkle ir kiti Investicinio plano kontekste svarbūs esamos situacijos parametrai. 
1.5.4 CŠTS vartotojų šilumos poreikių prognozė (2025-2034)
1.5.5 Esamų CŠTS  vartotojų šilumos poreikių prognozė.
1.5.6 Potencialių naujų vartotojų prijungimo galimybių prie integruoto CŠT tinklo vertinimas (CŠTS plėtros perspektyvinių  zonų nustatymas) remiantis kaštų- naudos analize ir sudarant naujų CŠTS  vartotojų šilumos poreikių prognozę.
1.5.7 Pastatų renovacijos eiga, planai ir įtakos CŠTS šilumos poreikiui vertinimas.
1.5.8 Kitų veiksnių įtakos vertinimas (klimato kaita, vartotojų atsijungimai, demografiniai pokyčiai ir pan.).
1.5.9 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimo plane numatytų priemonių įtakos vertinimas
1.6 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimo planas (2025-2034)
1.6.1 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimo priemonių nustatymas ir aprašymas.
1.6.2 CŠTS  vartotojų šilumos poreikių prognozės tikslinimas atsižvelgiant į planuojamus priemonių rezultatus.
1.7 Šilumos tiekimo tinklo vystymo KE veiklos teritorijoje planas (2025-2034 metai) atsižvelgiant į paklausos poreikių prognozę
1.7.1 Investicijų reikalingų naujų  vartotojų prijungimui prie CŠT tinklo poreikio vertinimas.
1.7.2 Investicijų reikalingų esamo CŠTS tinklo būklės palaikymui ir efektyvumo didinimui vertinimas. Vertinant turi būti atsižvelgiama į naujos kartos žemų temperatūrų šilumos tiekimo tinklų vystymo perspektyvas.
1.7.3 Investicijų įtakos šilumos gamybos šaltinių poreikiui dėl mažėjančių šilumos nuostolių vertinimas.
1.8 Šilumos gamybos šaltinių vystymo planas  (2025-2034 metai) atsižvelgiant į paklausos poreikių prognozę
1.8.1 Šilumos gamybos šaltinių galios bei šilumos gamybos poreikių prognozė atsižvelgiant į šilumos paklausos prognozę ir šilumos tiekimo tinklo modernizavimo poveikį (šilumos nuostolių mažėjimą).
1.8.2 Investicijų į šilumos gamybos įrenginius poreikio vertinimas,  prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažinančioms technologijoms (saulės, šilumos siurblių ar liekamosios energijos ir kt.) bei numatant prijungimo prie CŠT sistemos vietą ir planuojamą eksploatacijos pradžią.
1.8.3 Energijos išteklių poreikio pagal kuro rūšis  prognozė, numatant iškastinio kuro atsisakymą ir perėjimą prie AEI bei vietinės energijos gamybos.
1.9 Šilumos tiekėjo teikiamų naujų paslaugų plėtra ir šių paslaugų kokybės gerinimo planas
1.9.1 Elektros energetikos sistemos lankstumo - balansavimo paslaugų teikimo galimybių įvertinimas.
1.9.2 Šilumos akumuliavimo sprendimų integravimas gamybos šaltinių ir CŠT tinklo efektyvesniam darbui.
1.9.3 Atsinaujinančių energijos šaltinių- saulės elektrinių, saulės kolektorių, šilumos siurblių ir kt. integravimo į CŠT sistemas planas iki 2034 m.
1.9.4 Centralizuotai tiekiamos vėsumos potencialo įvertinimas ir paslaugos plėtros planas.
1.9.5 Atliekinės šilumos panaudojimo potencialo vertinimas bei ilgalaikis planavimas KE CŠT sistemose.
1.9.6 Išmanios apskaitos sprendimai.
1.9.7 Šilumos punktų priežiūros paslaugų teikimas.
1.9.8 Energetinio efektyvumo paslaugos ir jų potencialas šilumos ir vėsumos sektoriuje.
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Sutarties galiojimo laikotarpis – 7 (septyni) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos. Paslaugos rezultato pateikimo terminas – ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti terminą 30 (trisdešimt) dienų.
Investicijų planavimo modelio ir Investicijų plano planavimo laikotarpis 2025-2035 metai.
Investicijų planavimo modelis ir Investicijų planas turi būti rengiami vadovaujantis su pirkimo objektu susijusių teisės aktų aktualiomis redakcijomis.
Investicijų planavimo modelis ir Investicijų planas turi būti suformuotas ir teikiamas Užsakovo derinimui *.pdf, *.docx, *.xlsx formatu, o esant brėžiniams, jie turi būti pateikti ir *.dwg formatu. Galutinai suderinti ir patvirtinti dokumentai Bendrovei pateikiami visais aukščiau nurodytais formatais. Visi dokumentai teikiami lietuvių kalba.
Užsakovas teikia visus reikalingus duomenis, reikalingus Paslaugos teikimui, susijusius su Bendrovės strategija, šilumos ir elektros energijos gamybos, vartojimo poreikiais bei esamos infrastruktūros duomenimis.
Paslaugos teikėjas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 4 (keturias) savaites teikia Užsakovui paslaugų teikimo tarpinius rezultatus.
Tarpiniai susitikimai su Užsakovo atstovais bus organizuojami pagal poreikį Teikėjo iniciatyva.
Rengiant Investicijų planavimo modelį ir Investicijų planą, privaloma jų sprendinius derinti su Užsakovu, kadangi gali būti teikiamos pastabos patikslinimui, ištaisyti galimiems trūkumams. Dėl pateiktų Užsakovo pastabų, galimų trūkumų Teikėjas privalo atsakyti ir informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d nuo pastabų iš Užsakovo gavimo dienos.
Teikėjas privalo suderinti Investicijų planavimo modelį ir Investicijų planą su Užsakovu. Užsakovas vertina ir priima sprendimą patvirtinti Investicijų planavimo modelį ir Investicijų planą arba teikia jam pastabas per 10 (dešimt) d. d. nuo jo pateikimo Užsakovui dienos. Užsakovui pateikus pastabas Investicijų planavimo modelio ir Investicijų plano, Teikėjas privalo ištaisyti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) d. d. nuo pastabų gavimo dienos. 
Galutinis Investicijų planavimo modelio ir Investicijų plano priėmimas bus vykdomas juos pristačius Užsakovo atstovams gyvai adresu Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, pateikus galutinį su Užsakovu suderintą ir Užsakovo vadovybės patvirtintą variantą elektroninėmis priemonėmis.
Teikėjas įsipareigoja parengtą ir suderintą Investicijų planavimo modelį ir Investicijų planą pristatyti gyvai Bendrovės atstovams ir kitoms jo parinktoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant Kauno miesto, Kauno bei Jurbarko rajonų savivaldybėms su Užsakovu suderintu laiku. Numatoma, kad tokių pristatymų būtų ne daugiau kaip 3 (trys).
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