
 ORO KONDIOCIONIERIŲ IR JŲ SUMONTAVIMO PIRKIMO SUTARTIS NR. R27-164  

2024 m. liepos 24 d.    

Jonava 

VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 256739230, kurios registruota buveinė yra Žeimių g. 

19, Jonava, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, 

atstovaujama direktorės pavaduotojos, laikinai einančios direktorės pareigas, Svetlanos Patapavičienės, 

veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau  „Užsakovas“) 

ir 

UAB „Būsto inžineriniai sprendimai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir 

veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 301525908, kurios registruota buveinė yra Širvintų g. 6, 

Ukmergė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama 

direktoriaus Giedriaus Širvinsko, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau − „Rangovas“), 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, kurioje 

susitariame: 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose. 

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis VšĮ Jonavos PSPC mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimo 

„ORO KONDICIONIERIAI IR JŲ SUMONTAVIMAS“ procedūrų rezultatais. 

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią 

Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti 

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(toliau –Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su 

visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. 

1.4. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 

reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 

Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie 

Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti 

VšĮ Jonavos PSPC numatytus remonto darbus (toliau – Darbai) bei perduoti Darbų rezultatą Užsakovui 

šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

2.2.  Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už 

tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus. 

2.3.  Darbų atlikimo vieta: VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras  Žeimių g. 19, 

Jonava. 

3. SUTARTIES KAINA 

3.1. Bendra Sutarties kaina 2550,00 eurų su PVM (du tūkstančiai penki šimtai 

penkiasdešimt eurų, 00 euro centų). 

3.2.  Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į 

Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo 

ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią 

Sutartį, išlaidos. 

3.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas 

neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro 

rašytinio Šalių susitarimo.  

3.4.  Visi papildomi darbai, kurie nėra būtini šiai sutarčiai užbaigti negali būti atliekami. 

3.5.  Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų remonto darbų kaina gali kisti 

(didėti ar mažėti):  
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3.5.1. Dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių 

pridėtinės vertės mokesčio dydį, neatliktų darbų kainą didinant/mažinant proporcingai 

pasikeitusio PVM tarifo dydžiu, pakeisto tarifo įsigaliojimo dieną. 

3.5.2. Dėl darbų atlikimo metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (t.y. nėra lėšų darbams 

apmokėti, darbai tapo nereikalingi ir pan.) Perkančioji organizacija turi teisę atsisakyti 

dalies darbų vykdymo ir apmokėjimo už juos.  

3.6. Kainos pakeitimas įforminamas atskiru abiejų Sutarties šalių susitarimu.  

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:  

4.1.1. Darbų pradžia – nuo Užsakymo pateikimo dienos.  

4.1.2. Darbų pabaiga – darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų. 

Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, 

ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.  

4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką, suderintą su 

užsakovu. 

4.3. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą), kai 

Rangovas po statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, 

Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus. 

4.4. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 4.1.2. punkte 

nustatyto galutinio Darbų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo 

momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl 

akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti 

Darbus ir (ar) už juos nemokėti. 

4.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė 

gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, 

nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į Darbų 

atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. 

4.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis šios Sutarties, 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir 

licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o 

taip pat reikalingus matavimo, išbandymų darbus. 

5.2. Užsakovas perima Darbus: 

5.2.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį  

5.2.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

Rangovas, užbaigęs Darbus su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į 

Užsakovą 

5.3. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 5.2. punktą, per 5 dienas privalo: 

5.3.1. atlikti Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio, kartu su Rangovu, pasirašyti Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti pasirašomas prie jo pridedant 

smulkių nebaigtų Darbų ar defektų, kurie neturės esminės įtakos Užsakovui naudojant Darbų rezultatą 

pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti 

pašalinti.  

arba 

5.3.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, 

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

5.4. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 5.3. punkte 

nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir Rangovui raštu įspėjus Užsakovą, 

turi būti laikoma, kad Darbai yra perimti. 

5.5. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš 

Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius 

[jei tokie buvo]. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. 
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6.GARANTIJOS 

6.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo perdavimo dienos ir 

yra 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.  

6.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto 

padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus 

nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo 

kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 

7.SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1. Užsakovas: Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka 

rangovui 0,2 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; 

7.2. Rangovas: 

7.2.1.  Neteisėtai nutraukęs sutartį, moka užsakovui 10 % sutartyje nurodytos pradinės objekto 

vertės baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius;   

7.2.2. Nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus pagal sutartį, moka užsakovui 0,2 proc. sutarties 

objekto kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to užsakovo patirtus 

nuostolius. 

8.ATSISKAITYMŲ TVARKA 

8.1. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos 

Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 

Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos 

Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 8.3. ir 8.4. punktuose 

numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo 

grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) 

dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.  

8.2. Užsakovas apmoka Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 (penkias) 

darbo dienas po to, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros 

gavimo dienos. 

8.3. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du 

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 

dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 

8.3.1. Koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio 

mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;  

ir (arba) 

8.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, 

apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo 

pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo 

arba įsipareigojimo verte. 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti 

suma yra teisinga. 

8.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus smulkius defektus bei nebaigtus Darbus, įvardintus 

Darbų perdavimo-priėmimo metu. 

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

Užsakovas turi teisę: 

9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų 

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninį projektą, Rangovo įkainotą darbų 

veiklos sąrašą, Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą. 
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9.1.2. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 

10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės 

perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas 

šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti 

Užsakovui, kad negali pradėti Darbų. 

9.1.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 

Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius 

Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo 

metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą 

terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – 

nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

9.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo 

Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai 

reikalavimai. 

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, 

atsiradusius per garantinį laikotarpį. 

Užsakovas įsipareigoja: 

9.2.1. Organizuoti VšĮ Jonavos PSPC numatytus darbus ir sumokėti Rangovui už tinkamai 

atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus bei paskirti asmenį (Ievą Tamošiūnienę, 

tel. +37064048420), atsakingą už sutarties vykdymą. 

9.2.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka. 

9.2.4. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Objekto Darbų vietą iki 

sutartinių Darbų pabaigos. 

9.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus. 

9.2.6. Tiekti į objektą elektros energiją ir vandenį, tačiau Rangovas įsipareigoja sumokėti už 

suvartotą elektros energiją ir vandenį. 

Rangovas turi teisę: 

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos 

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

9.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis 

Rangovas įsipareigoja: 

9.4.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti 

šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

9.4.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 

patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

9.4.3. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą 

Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. 

9.4.5. Rangovas dalį Darbų gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, 

jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 

neveikimą. 

9.4.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas 

visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties 

kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius 

įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. 

9.4.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 

priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose 

patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 

administracinėms reikmėms. 

9.4.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

9.4.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

9.4.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 
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9.4.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 

šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos 

bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir 

tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali 

prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

9.4.9. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 

privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu 

Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui 

pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. 

9.4.10. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 

medžiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. 

Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 

3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas. 

9.4.11. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol visiems 

Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar 

Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūra atsako Rangovas ir atsakomybė už tą 

praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar 

žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

9.4.12. Savo darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus 

apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų). 

9.4.13. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 

9.4.14. Užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės:    

9.4.14.1. Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM 

sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu; 

9.4.14.2. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis 

laužas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją 

arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, 

atliekų vežimo lydraščius, atliekų perdirbimo aktus), kad susidariusios atliekos (stiklas, 

popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas 

tvarkančioms įmonėms; 

9.4.14.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali 

būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės turi užtikrinti Rangovo 

naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų 

kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su 

Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius 

įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti 

kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas 

tvarkančioms įmonėms. 

10. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI 

Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Statinio projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, 

nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę 

reikalauti, kad Rangovas: 

10.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba 

10.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba 

10.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba 

10.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba 

10.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti 

Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 
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11.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

11.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų Darbų etapą pagal darbų 

pradžioje suderintą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės. 

11.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia. 

Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties 

nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo 

apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis 

nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

12.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų 

ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant 

pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

12.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios 

turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

12.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure). 

13. GINČŲ SPRENDIMAS 

13.1.  Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 

išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų 

terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku 

neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti 

prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, 

nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

nustatyta tvarka. 

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

14.1.  Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius. 

14.2. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo (28 (dvidešimt 

aštuonias) darbo dienas) ir atsiskaitymo už juos bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (24 

(dvidešimt keturis) mėnesius garantinis terminas). 

14.3.  Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje 

nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų 

pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų pakeitimams nereikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos 

sutikimas esant šiems atvejams: 

14.3.1. jeigu dėl nenumatytų aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, arba 

būtina/tikslinga mažinti darbų apimtis Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurios 

pagrindu atitinkamai koreguojama Sutarties kaina; 

14.3.2. jei dėl nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Sutartyje numatytą 

atskirą darbą (ar jo dalį) būtiną keisti kitu darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą 

bei siūlymą dėl keistinų darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainomis bei 

įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 
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14.3.3. jeigu dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių Rangovas negali naudoti pasiūlyme 

nurodytų medžiagų ar įrangos, ar dėl kitų nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, 

būtina keisti Sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą, Rangovas pateikia lokalinę sąmatą bei siūlymą 

dėl keistinų medžiagų ar įrangos, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms 

bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jeigu reikia). 

14.4.  Aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pirkimo sutarties 14.3.1. – 14.3.3. punktuose 

numatytus pakeitimus, pagrindžiamos oficialiu Rangovo raštu. 

14.5.  Rangovas neturi niekaip keisti ir (arba) modifikuoti numatytus Darbus tol, kol techninės 

priežiūros inžinierius nurodys daryti pakeitimą arba jį patvirtins. 

14.6.  Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 

aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso 

sąlygose. 

14.7.  Visi Sutarties sąlygų pakeitimai turi būti įforminami raštišku Šalių susitarimu. 

14.8.  Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista 

įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios 

Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios 

informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma. 

14.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba 

Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas. 

14.10.  Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, 

Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje. 

14.11.  Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka ir toliau galioti. 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.1.  Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar 

siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas 

pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai 

pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis 

nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja 

kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti 

laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. 

15.2.  Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

15.3.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai 
Šalių juridiniai rekvizitai: 
VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros 

centras 

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava  

Įstaigos kodas  256739230  

Tel.:(8 349) 69011, el.p. info@jonavospspc.lt

  

A/s LT394010043900040074 

Luminor Bank AB, Jonavos sk.  

Banko kodas 40100 

UAB „Būsto inžineriniai sprendimai“ 

Širvintų g. 6, Ukmergė 

Įm. kodas 301525908 

A.s. LT 847300010105977640 

AB „Swedbank“ 

PVM kodas LT100004119910 

Tel. 8 681 91058 

El. paštas: info@bustoin.lt 

 

Direktorės pavaduotoja, laikinai einanti 

direktorės pareigas 

Svetlana Patapavičienė 

  

A.V. 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1 

„ORO KONDICIONIERIAI IR JŲ SUMONTAVIMAS” 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Kiekis 

mato 

vnt. 

Pasiūlymo 

kaina, € be 

PVM 

skaičiais 

Pasiūlymo 

kaina, € su 

PVM 

skaičiais 

Pasiūlymo 

kaina € su PVM 

žodžiais 

Siūlomų kondicionierių pavadinimas (modelis), gamintojas, 

kilmės šalis, garantinis terminas 

PILDYTI PRIVALOMA 

1 2 3 4 5 6 7 

PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti kondicionierių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek 

pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. 

1. 

Oro kondicionieriai VšĮ 

Jonavos PSPC 

diabetinės pėdos ir 

chirurgo kabinetai, jų 

sumontavimas, 

paleidimas ir t.t. 

2 

kompl. 
1400,00 1694,00 

 Gree Pular 

Išorinė dalis: GWH09AGAXB-K6DNA1B/O 

Vidinė dalis: GWH09AGAXB-K6DNA1B/I 

Gamintojas: Gree 

Kilmės šalis: Kinija 

Garantinis terminas: 24 mėn 

2. 

Oro kondicionieriai VšĮ 

Jonavos PSPC Psichikos  

sveikatos centro, Vaikų 

užimtumo kambaryje, jo 

sumontavimas, 

paleidimas ir t.t. 

1 

kompl. 
707,44 856,00 

 Gree Pular 

Išorinė dalis: GWH09AGAXB-K6DNA1B/O 

Vidinė dalis: GWH09AGAXB-K6DNA1B/I 

Gamintojas: Gree 

Kilmės šalis: Kinija 

Garantinis terminas: 24 mėn 

VISO: 2550,00  x 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: 



9 

 

1. Diabetinės pėdos kabinetas, chirurgo kabinetas: 

Oro kondicionierius – šaldymo/vėsinimo ir šildymo funkcija. 

Oro kondicionierių parenka Tiekėjas pagal pateiktą išplanavimą. 

Viso oro kondicionierių kiekis – 2 vnt. oro kondicionierių pagal patalpų išplanavimą; 

Patalpose – betono perdanga, kondicionierių išorės blokai statomi tik ant žemės.  

Vidinių sieninių blokų spalva: Balta; Išorinių blokų spalva: Balta;  

Energijos klasė: ≥ A+ 

Garantija ne mažiau 24 mėn. 

Papildomos funkcijos: 

•Oro jonizavimas;  

•Eco režimas;  

•Oro sausinimo funkcija;  

•Automatinis oro kreipiančiųjų judėjimas; 

•Savidiagnostika. Prekėms suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 
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2. Psichikos sveikatos centro vaikų užimtumo kambaryje: 

Oro kondicionierius – šaldymo/vėsinimo ir šildymo funkcija. 

Oro kondicionierių parenka Tiekėjas pagal pateiktą išplanavimą. 

Viso oro kondicionierių kiekis – 1 vnt. oro kondicionierius pagal patalpų išplanavimą; 

Patalpose – betono perdanga, kondicionierių išorės blokas statomas ant stogo.  

Vidinių sieninių blokų spalva: Balta; Išorinių blokų spalva: Balta;  

Energijos klasė: ≥ A+ 

Garantija ne mažiau 24 mėn. 

Papildomos funkcijos: 

•Oro jonizavimas;  

•Eco režimas;  

•Oro sausinimo funkcija;  

•Automatinis oro kreipiančiųjų judėjimas; 

•Savidiagnostika. Prekėms suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėn.  

 
 
Geltonai nuspalvintos patalpos, kuriose turi būti įrengiami kondicionieriai. 

Dalyvis parenka oro kondicionieriaus tipą pagal patalpų planą. 

Dalyvis turi įsivertinti, kad oro kondicionierių lauko agregatų negalima tvirtinti prie lauko sienos.  

Dalyviams rekomenduojama atvykti į vietą apsižiūrėti prieš tai susitarus telefonu +37064048420 arba el.paštu ieva.tamosiuniene@jonavospspc.lt 
 

mailto:ieva.tamosiuniene@jonavospspc.lt
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