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Seskinés poliklinika, V3I,

atstovaujama direktoriaus Mindaugo Sinkeviciaus

(vardas. pavarde ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

Akvesta, UAB |

: direktoriaus Irmanto Pucinsko
atstovaujama

(vardas. pavarde ir pareigos)

(toliau vadinamas — Tiekejas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos sistemos , Negyvenamuju pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj
kataloga™ Nr. 574750 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugu konkreciu pirkimu, sudarome $ia statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo

sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT — Vie3oji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugu ar darby vie$ujy pirkimy procediras kity perkanciujy organizaciju naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.It.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta Pastato projekta ir statyba leidZiant]

dokumenta, jei jis privalomas (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas Pastato projektas.
isduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasirasytas statybvietes perdavimo ir priemimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj prizidirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbal. istaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darbu aktas ir TIEKEJO atliktu darbu perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS

1.1.6. Pradines Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau— PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darbu apimtj

1.1.7. Pastato projektas — techninis darbo projektas. paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto aprasas

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarti su TIEKEJU. patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

del Darby atlikimo tre¢iujy asmeny nuosavybeje ir intervencijos { ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jegomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
Pastato projekta. atlikti Darbus. 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje aptartomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Seskines g 24, LT-07156 Vilnius

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1 Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZitira tatkkoma visiems perkamiems
Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2. stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*™

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame Pastato projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai
atlickami tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU

3.3. ] Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina. mokesciai. draudimo. transportavimo, techninés dokumentacijos statybos
uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i$pildomoji dokumentacija ar kiti retkiamit dokumentai) ir visos kitos. TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos istatymus

ir kitus teises aktus ber Pirkimo sutart) priklausancios islaidos Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus. kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
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dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutar¢iai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy

pateikimo termino pabaigos

3.4 Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti J[oklu i§laidy, virsijanciy

Pirkimo sutarties kaing . jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teises aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidejus ar sumazejus) PVM tarifui.
Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiradymo dienos,
perskaiciuojami tik ty Darbu kaina, kuriems turejo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

ratu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima del pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.9 Pirkimo sutarties kainos ir Pradines Pirkimo sutarties vertes perskaiciavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas Kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose Pirkimo sutarties
kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) del kainu lygio poky¢io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradines Pirkimo sutarties
verteés perzitiros del kainy lygio poky¢io tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama kiekvieny mety kovo menesy, ne veliau kaip kovo 31 d.. taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus
statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta —nuo Pirkimo sutarties
kainos paskutinés perzitiros, statybos sanaudu kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskai¢iavimas kiekvieny mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Darby kaing dauginant 1§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto pra¢jusiy metu

gruodzio meénesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitreta — i3

paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradines Pirkimo sutarties verte;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas {forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10 4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio menesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima del pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) PVM tarifo gali inicijuoti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS
Pirkimo sutarties Salis. kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perzitiros, pateikia konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky&io jtakos

Pirkimo sutarties kainai;

3.10.6. Jei kiekvienu perskaiciavimo atveju papildomas susitarimas del ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy priezaséiy nera pasirasomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teis¢ uz Darbus. atliktus po einamyjy metu kovo menesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi buti atlikti per 4 menesiy nuo Darbuy pradzios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte. rastisku Saliy susitarimu gali bati pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol i3nyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam 13 $iy atveju:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti Darbuy 15 dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.6 - 8.2.8 punktuose), arba

422 UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi itakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iuju asmenuy ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, {vykus inzineriniy tinkly avarijai, i8kilus gresmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2 3 i3skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatines salygos, kuriu
galima tiketis pagal vietos klimatines salygas). arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas. klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUTI ir (arba)

UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUT trukdo laiku atlikti Darbus; arba

425 isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriu negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3 Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS
privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, del ko TIEKEJAS negali
vykdyti ar tinkamai vykdyti Darbu pagal Pirkimo sutarti

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3). nurodyta uzsakyty Darby sarase. kuris gali bti Saliy rastisku

susitarimu detalizuojamas
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4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darbu vykdymo grafikas.

4.6. Tki Darbu pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebety Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomu pretenzijy pareiskimas del akivaizdziy

Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4 8. Bendras pratgsimy ir sustabdymu terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 men.

4.9 Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3esiasdesimt) dieny is eilés ne del TIEKEJO Kaltes ir ne dél aplinkybiu, kuriy

atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali raSytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darbu vykdyma per 30 (trisdesimt) dienu, o tokio leidimo
negaves Sutarti nutraukti apie tai raStu praneSdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutarti perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira3o dvi3ali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodytg pateiktame
suderintame Pastato projekte) jvardinti atlikty Darbu procenta bei ju verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darbu kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty itaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty 13taisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. [ Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO puses — Techninis priziiretojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus. sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu is anksto.

5.4 TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutines darbo dienos UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZzindamas ji TIEKEJUI. arba tuo pa¢iu terminu priima neginéijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas d¢l netinkamo Darby atlikimo.

5.5 Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atlickamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ispildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priemima ne veliau kaip per 10 (dedimt) darbo dienu nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Aktg ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUT akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,.pasléptus Darbus™). pateikti UZSAKOVO priemimui.
Ispejes ji apie tai maziausiai prie$ vieng darbo dieng, bei tinkamai forminti paslépty Darby akta.

5.7 Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybes medziagos. nukrypta nuo techninés specifikacijos ar Pastato projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darbu Zurnale bei sudaromas abieju Saliy pasiraomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI
nepagristai atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defektu akta. jis pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba
i§siunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy
sprendimuy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teis¢ nepasiradyti Aktu ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskéjusiu atlikty Darby triikumuy. jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti. kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina
nurodyty triikumy neistaiso arba atsisako juos itaisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti. kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (iskaitant
UZSAKOVO savo lesomis jgyvendinty statybos darbu, kuriais istaisomi nurodyti trikumai, islaidas)

5.9 TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpi pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trukumy

istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumy istaisymo laikotarpy ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis
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5.10. Saskaita faktira TIEKEJAS gali israsyti tik po to, kai abi 3alys pasirasé Akt (galutiniam mokejimui — galutin Akta, TIEKEJO atlikty Darby

perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktdroje turi biiti nurodytas Pirkimo
sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktiiros turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiiroje Galutiniam apmokeéjimui turi
nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.

5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraS§ymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasirasymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i tre¢iujy 3aliu, gali biiti pratesti, ta¢iau

bet kokiu atveju $ie terminai negali virSyti 60 (3esiasdesimt) dienu. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i3 treCiyjy 3aliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams galimybes jgyvendinamos Sia tvarka:

5.12.1. Subtickéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja tridalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma
TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje
nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas, pries pateikdamas saskaita faktira UZSAKOVUIL, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo israsyta
saskaita faktiira rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekejui pagal jo
pateiktas saskaitas faktiiras atitinkamai maZina suma. kuria UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUT pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS.
israSydamas ir pateikdamas saskaitas faktiiras UZSAKOVUI, atitinkamai { jas nejtraukia subtiekéjo tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO

patvirtinty saskaity fakttiry sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekeju neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty [sipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto
galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés. pareigos ir kiti {sipareigojimai nepereina subtiekéjui.

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiros pateikimo UZSAKOVUI Siame punkte
nurodyti mokéjimu terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treciyju Saliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60
(3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia
irodymus, patvirtinancius apie finansavimo i3 treciuju saliy velavima

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekeju atlieckami tridaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju atliekami trisaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / moketinos sumos, rizika prie$
UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertes mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teises akty nuostatomis.

5.14 Jei faktidkai atliktu ménesio Darby apimtis nesutampa su uzsakytu Darby saraSe numatyta menesio Darby apimtimi, visi reitkalaujami dokumentai
(forminami bei mokejimai atlieckami vadovaujantis faktiskai atliktu Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktdros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darbuy perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektronines saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaitu faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos |gyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir
sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonemis. Europos elektroniniy saskaity faktary standarto neatitinkancios elektronines saskaitos faktiros
gali buti teikiamos tik naudojantis informacines sistemos ..E. saskaita™ priemonemis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas fakttiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos . E. saskaita™ priemonemis, i3skyrus Vie3uju pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2 TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Pastato projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darbu vertg

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius atliktu Darby defektus.

6.4 Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, Pastato projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti. kad TIEKEJAS

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4 .2 neatlygintinai pakeistu nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3 neatlygintinai pagerinty athiekamy Darbu kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy 3alinimo i3laidas
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7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesne
kaip 5 % nuo pradineés Pirkimo sutarties vertés be PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy
UZSAKOVUI ivykdymo iki bus pateiktas reikalavimus atitinkantis defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.4 punkte, taéiau ne
trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos
Pateikiama pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i3duota Draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas | UZSAKOVO saskaita. Kai
Pirkimo sutarties trukme ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety
laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia anks¢iau pateikto Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasirasymo dienos privalo
pateikti UZSAKOVUI 3iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5 % nuo papildomu Darbu vertes.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimuy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybg privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus.

7.4 TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darbuy atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendroves laidavima [5 %] (penkiu procenty) nuo
Pradinés Sutarties vertés arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty
i3taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimu, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paéiomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. §aliq teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teisg:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka Pastato projekta, TIEKEJO parengtus uzsakytu

Darby kiekiy Ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateiktu medZiagu naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto

vykdymo prieziiiros, techninés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darbu Zurnale ir UZSAKOVAS:;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal Pastato projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimu. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta
nuo Pastato projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darbu vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimu. UZSAKOVAS turi teisg rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai

atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darbu defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iuju asmeny

pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo. jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj

8.1.5. prasyti Tiekejo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medziagy, irenginiy atitikima Pirkimo sutarties

8.4.31 reikalavimams.

8.1.6. Nustacius, kad, vykdant Darbus naudojamos medziagos, irenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8 4.31 punkty nuostaty, reikalauti Tiekejo pakeisti, vykdant
Darbus naudojamas medziagas, |renginius | atitinkancias

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

821 per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, (galiojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus. kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEIUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUT bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspeti UZSAKOVA ne veliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustacius klaidas Pastato projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti Pastato
projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumentu itaisyma savo leSomis:

8.2 4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutart);

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bel nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2 6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos.
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8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning priezitira. Darby techning priezitira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizitirétojas.
UZSAKOVAS turi teis¢ Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj prizitirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius prizidirétojus, pries tai

pranesdamas TIEKEJUL Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutartj) ar juridini asmenj;

8.2 8 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininku bei naudotoju kylancias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus gavimo dienos rastu informuoti Siuos subtiekéjus dél galimybes
tiesiogial atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teis¢ bei visus reikalingus galinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyju asmeny nuosavybéje ir
intervencijos | ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo. statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisemis;

8.3 2 pasitelkti Sutarties vykdymui subtiekejus, kuriais TIEKEJAS remési kvalifikacijai atitikti: nepasitelkiami, bei kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI
Zinomus subtiekejus: nepasitelkiami.

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis

8.4 TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, radtiSkai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkre¢ias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios sakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, {statymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuota asmenj, atsakinga uz elektros tikj ir darby sauga:

8.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartji. TIEKEJO atstovas igyja teis¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4 4 teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktu reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedurose;

8 4.5 dalyvauti sura3ant Statybos uzbaigimo akta, imtis visu priemoniu, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buty pa3alinti bet kokie esami ir (arba)
potencialis trakumai, del kuriy nebuty idduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su 3iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriu pagrindu bty salinami bet kokie Pastato projekto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nuleme netinkamas ir (arba)
nei$samus Pastato projektas arba jo priedai:

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybes ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darbu atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i3spresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose

8.4.7. savo jegomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 treciuyjy Saliy, jforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI:

8.4 8. vykdyti statybos Darbus pagal Pastato projekta, statybos techniniu reglamenty ir Kity teises aktuy, reglamentuojanciy statybos veikla (normu. taisykliu)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Pastato projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus. bus atlikti be klaidu,
kurios panaikinty arba sumazinty ju vert¢ arba tinkamuma Pastato projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradeti, kokybiskai atlikti. laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantini laikotarpj;

8.4 10 savarankiskai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbu vykdymui naudoti medZziagas,
gaminius. atitinkanc¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priemima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, |skaitant meteorologiniu salygy poveiki) ir taupu naudojima. Garantuoti tinkama statybos produktu ir jrenginiy priemima, tikrinti ju

atitikties dokumentus ir teikti juos technines priezitiros vadovui, organizuoti jy sandeliavima bei apsauga:

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorini Darby vykdymo grafika,
pasirasant papildomus susitarimus.

8412 laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUIT Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, iSrasyti saskaitas faktiiras. kita normatyviniu statybos dokumentu nurodyta statybos Darby

atlikimo dokumentacya UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos. per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
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Pastato projekto vykdymu susijusia informacija;

8.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizidirétojui, projekto vykdymo priezidiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanciy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija:

8.4.14. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
greta statybos teritorijos gyvenan¢iy, dirbanéiu, poilsiaujan¢iy ir judanciu Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darbu sukeliamu pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,

narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagu:

8.4.15 saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZSAKOVUI dienos.

Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai. atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasira§ymo;

8.4.16. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektines
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus. 13aiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu del defekto pobiidZio jie neturi bati pasalinti anks¢iau:

8.4.17 Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei isvezus jas i3 teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinan¢ius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i$vezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi jy parengimo islaidas:

8.4.20. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian&iy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.21. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i3ardyti:

8.4 22 uztikrinti, kad | medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23 atlikus Darbus, pagal Pastato projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybvietg ir

kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;

8.4 24 suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8 4 25 atsakyti uz subtiekeju atliktus Darbus ir ju kokybg ar padaryta Zala:

8.4.26. surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Pastato projekte nustatyta i3pildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimuy techninius pasus, eksploatavimo instrukctijas ir kitus biitinus dokumentus:

8.4.27 savo saskaita sumoketi uz suvartota elektros energija. vandeni ir kitas komunalines paslaugas:

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.29 sudarius Pirkimo sutart, tatiau ne veliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekeéju pavadinimus, kontaktinius duomenis ir juy

atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie

naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4 30 atitikti teises aktuose numatytus ir Darby vyvkdymui privalomus kvalifikacijos retkalavimus

8.4.31 uzsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padeties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe. jvertinusi rizika. kad veiksniai, del
kuriy buvo ar gali biiti paskelbta mobilizacija, {vesta karo ar nepaprastoji padetis, kelia grésme nacionaliniam saugumui. yra priemusi sprendima del VieSuju
pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2' dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medziagy, jrenginiy, kuriy kilmes 3alis yra 13 valstybiy ar

teritorijy, nurodyty Viesuju pirkimy [statymo 45 straipsnj 2' dalies 3 punkte

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS. nevykdantis sutartiniy jsipareigojimu, t. y. veluojantis apmoketi uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties. moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo veluojamos sumoketi sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmu (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius
9.3. Pirkimo sutart] nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.4 Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darbu be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUT pareikalavus. UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal technings arba projekto vykdymo priezitros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybes
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika. Pirkimo sutarties ivykdymo uZztikrinimas
TIEKEJUT negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus. UZSAKOVUI sumokama suma. nurodyta Siame uztikrinime

9.6. Jeigu TIEKEJAS. suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,

sustjusias su defektu Salinimu
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9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties {vykdymo uZztikrinima, kurio suma ne mazesne kaip 10 % (deSimt procentu) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas

turi bati pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sio Saliy susitarimo pasirasymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties {vykdyma uztikrinantj dokumenta. TIEKEJUT per
siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties {vykdyma uZtikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uZ kiekviena pavéluota diena pateikti sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

sickdamas apginti savo teisetus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus | delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai. su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigiy
uz kiekviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus | delspinigius

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius del jsipareigojimu nevykdymo pagal Pirkimo sutart|.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediiros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali buti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1 3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyjy pirkimy statyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje:

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekejus. Keiciantysis subtiekejas, kuriuo TIEKEJAS
rémesi kvalifikacijai atitikti, turi netureti pasalinimo pagrindy bei atitikti 8.3.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiCiamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtickéjus, kuriais TIEKEJAS remeési kvalifikacijai atitikti, TTEKEJAS turi informuoti UZSAKOVA rastu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis
ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija nera prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti
UZSAKOVO rasytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesireme kvalifikacijai

atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. NustaCius vieSuosius pirkimus
reglamentuojanciuose teises aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo
pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per protinga terming tokj subtiekeja pakeisti kitu.

10.3. Jei UZSAKOVAS turi pagristy itarimy, kad subtieckéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad TIEKEJAS surasty kita
subtiekéja, kuris netenkinty pirkimo salygose nurodyty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia pirkimo dokumentuose nustatytus

kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS remesi subtiekeju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi | Tiekeja del

3io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gaves Uzsakovo prasyma del TIEKEJO subtiekejo pakeitimo, turi pareiga per protinga terming,

bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasidlyti kita subtiekeja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI
sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekejo pakeitimo, kuri pasiraso salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

104 Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybes forminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispejes kita Salj pries protinga termina, o Siam su¢jus ir papildomai jspejus pries 10 (desimt) dieny,

vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutart] dél esminio jos pazeidimo bet kitais $ios Pirkimo sutarties 112 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio 3ios Pirkimo sutarties pazeidimo. UZSAKOVAS. vadovaudamasis vie3uosius pirkimus reglamentuojanciy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimuy tiekéjy sarasa. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO puses bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 men_ i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) del TIEKEJO kaltes, i3skyrus galuting
Darby atlikimo termina;

11.1 2. kai kompetentingy instituciju sprendimu nustatyta, kad Siurk3c¢iai pazeidZziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant gresme
statybos proceso dalyviams. treciujy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 meén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekejui neuzbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakecia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvvkdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):

11.1.6. kai TIEKEJAS ne del UZSAKOVO kaltés per vieng ménesi nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekejas. kuriuo TIEKEJAS remési kvalifikacijai

atitikti, nekompetentingas vykdyti nustatvtas pareigas, 1 jo vieta nepaskiria kito subtiekejo su ne Zemesne kvalifikacija
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11.2. UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO ispejimo TIEKEJAS daugiau nei meénesj nevykdo Darbu kokybeés uztikrinimo reikalavimuy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispejimo jas dar karta pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima Draudimo bendrovés laidavima i3daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimu, o TIEKEJAS,
UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir
ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teise suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, idskaiciuoti
(sulaikyti) 1§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4 Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Vie3yjy pirkimy istatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka:

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Vie3yjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy veluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokejimai susieti su finansavimu gaunamu i3 treciu
Saliy ne daugiau kaip 60 (3esiasde3imt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamu priezasciy neatliecka nuo jo priklausanéiu veiksmy, del ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny i eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny. kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, praneSdama
apie tai kitai 3aliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUT vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TTEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i3 mokétiny sumy

i3skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltes.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visidkai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiu — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveikj isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ., Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 _.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo™).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes. del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimu, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Sali.

prane3dama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukmeg ir tiketing poveiki Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

|sipareigojimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kiek jmanoma. ir ie§ko alternatyviu budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybes netrukdo. vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip
nors pasalinti ir del kuriy visiskai ar 13 dalies bitu neimanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatytu isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveike nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZintu su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis biity tinkamai (vykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebejimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure),

{sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieingu atveju biity buve isvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dienu. tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties {vykdymo termino pratgsimo, kuris del minetujy aplinkybiy gali bati TIEKEJUT suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pirkimo
sutartj jspedama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniu dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar yra. Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo

13. Gin¢y sprendimas

13.1 Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje.
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojanciais teises aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby bidu. Jeigu
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anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati isspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny. tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis {sigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasirasymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisake
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy isipareigojimy (vykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutartj, isskyrus
atvejus, kai §1 informacija yra vieSa arba turi bati atskleista |statymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy del asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas yra siunciami elektroniniu pastu, iteikiami pasiraytinai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas latkomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta

tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/praneSimai yra latkomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos. kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumoketi
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turinéiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i3 Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry teisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokejimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnes eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasitilymas konkursui

16.1.2. Pastato projektas ir statyba leidZiant{ dokumentas, jei jis privalomas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties [vykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atliktu Darby akto forma.
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17. Pirkimo sutarties 3aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Seskines poliklinika, V3]

Adresas: Seskinés g. 24, LT-07156 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 124245660

PVM kodas:

A.s. Nr.: LT557300010002460247, AB bankas Swedbank
Tel.: (+370-5)250 20 22

Faks.: (8-5) 250 20 21

El pastas: seskines@poliklinika.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

, Ukio skyriaus vadovas, tel. Nr. 3, elp.

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

, Pirkimy tamybos vadove, tel. Nr. +370 52502079, el.p.
:@poliklinika.lt

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde: Mindaugas Sinkevicius

Pareigos: Direktorius

Parasas:

Data: 2024-07-04

TIEKEJAS

Akvesta, UAB

Adresas: Laisves pr. 115A-5, LT-06119 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 300854587

PVM kodas: LT10000521641

A.s. Nr.: LT247300010101055485, AB Swedbank

Tel.: +37061862540

Faks.:

El pastas: akvesta@akvesta.lt

s@poliklinika.It

Atsakingas asmuo/asmenys:

Direktorius Irmantas Pucinskas, tel. 4

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde: Irmantas Pucinskas

el.p. akvesta@akvesta.lt

Pareigos: Direktorius

Sutartis Nr. CPO307849

Puslapis 11



TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties CPO307849 priedas Nr. 1 /8VP-124

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykde savo jsipareigojimus pagal auks¢iau nurodytos Pirkimo sutarties
menesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal
pateikta suderinta
Pastato projekta

Pirkimo sutarties kaina

Atlikta Darby nuo statybos pradzios
iskaitant ataskaitini laikotarpj

Atlikta Darbuy nuo statybos
pradzios iki ataskaitinio
laikotarpio

Atlikta Darby per ataskaiting
laikotarpy

Proc. Suma

Proc. Suma

Proc. Suma

Suma be PYM:

PVM [tarifas] suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimu pagal auk3¢iau nurodyta Pirkimo sutart] vykdymo

UZSAKOVAS
Seskines poliklinika, V5[

A tstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde. pareigos:

TIEKEJAS

Akvesta, UAB

Atstovaujantis asmuo

Para3as:

Vardas. pavarde. pareigos:

Parasas:

Data:

Data:

AV

Vardas,
pavarde
Pareigos
Parasas
Data
AV

AV

Technines prieziliros atstovas

Sutartis Nr. CPO307849
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Pirkimo sutarties CPO307849 priedas Nr. 2 /gvpP-124

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2024-07-03 20:56:51

Uzsakymo salygos:
Statybos objekto duomenys

| Pastato paskirtis Gydymo
Pastato kadastro bylos Nr. 44/181004
Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne
Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus elektros energijai? Taip

| Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus vandeniui? Taip
Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus kitoms komunalinéms | Taip
paslaugoms?
Ar TIEKEJAS turi jrengti informacinj stenda? Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Seskines poliklinika, V3]

Statybos objekto P projekto pavadini Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikt3 suderintg Pastato- -
projekta : e

V3] Seskinés poliklinikos patalpy ir koridoriaus Seskinés g. 24, LT-07156 Vilnius
paprastojo remonto, pritaikant geriatrijos
paslaugy teikimui, darby pirkimas

TIEKEJO pasitlymo kaina (Eur be PVM): 194790.60
21% PVM: 40906.03
TIEKEJO pasillymo kaina (Eur su PVM): 235696.63

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apzZiuréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel
Ukio skyriaus vadovas, tel. Nr. el.p. @poliklinika.lt

Pasiiilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Akvesta, UAB

Pasitilym3 pateikes naudotojas:

Irmantas Pucinskas

. Nr., el. pastas):

Sutartis Nr. CPO307849
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