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Kelmeé

Kelmés ,,Aukuro® pagrindiné mokykla, juridinio asmens kodas190092348, adresas J. Janonio g. 9,
Kelme, atstovaujamas direktorés Astos Zavadskienés, veikiancios pagal jstaigos nuostatus, (toliau —
Uzsakovas) ir UAB ,Konig® im. kodas 110768362, Sodo g. 35a, Siauliai, atstovaujamas (-a)
direktoriaus Edmundo Skiauterio, veikiandio (-ios) pagal jstaigos nuostatus, (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,,Mokslo
paskirties pastato, Kelmés ,,Aukuro* pagrindinés mokyklos, J. Janonio g. 9, Kelméje, paprastojo
remonto darbai* rezultatais, sudaré $ig rangos darby sutart (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vieSojo pirkimo — ,,Mokslo paskirties
pastato, Kelmés ,,Aukuro® pagrindinés mokyklos, J. Janonio g. 9, Kelméje, paprastojo remonto
darbai“ pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas — darbai turi biiti atlikti per 4 ménesius. Laikas, skai¢iuojamas nuo darby
pradZios iki darby uZbaigimo, iskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas, iforminantis Darby
perdavimg—priemimg (STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas®).

1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogines
i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati jskaiCiuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus jranga).

1.7. Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dali.

1.8. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.9. Statinio statybos techninés prie¥iiiros vadovas (techninis priZiirétojas) — asmuo, paskirtas
Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys




statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutartics salygy, LR (cis¢s
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1.10 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali¥kos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai
iduotg statybg leidZiantj dokuments padariniy S$alinimas“ nustatytos procediiros, kurias atlikus
suraSomas Statybos uZbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.10 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma jranga bei medZiagos,
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties
4.1, punktu.

1.11 Subrangovas — Kkuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.12. Sutarties kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi blti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutart] Darby vykdymag bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.13. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.14. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.8alys susitaria, kad:

2.2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei i3taisyti defektus, o UZsakovas sipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.2.2. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atliks ,,Mokslo paskirties pastato, Kelmés
wAukuro® pagrindinés mokyklos, J. Janonio g. 9, Kelméje, paprastojo remonto darbai“ rangos darbus,
bei perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui $ioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bUti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.Rangos sutartis;

3.2.2. Pirkimo dokumentai.

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
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Ussakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4, Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja ja pasirasius, bei tiekéjui pateikus tinkamg Sutarties
ivykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimuy, jskaitant garantinius, jvykdymo dicnos, arba kai Sutartics Salys sutaria jg
nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keitiamos LR VieSyjy pirkimy jstatymo
89 str. nustatytais atvejais, abipusiu radytiniu 3aliy susitarimu.

3.6. Visi suSutartimi susije pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas turi biti siun¢iami padtu
arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar
siundiant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar Kity
rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti Sios
Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1, Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietg jsigaliojus SutarCiai. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZilira* nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos technines priezitiros vadova, kuris, vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®, vykdys Darby technine prieZitra.

4.3. Ussakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybviet¢je.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis numatyta Darby
apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus biitinus
leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy dalis. »

5.3, Rangovas ir kiti sutarties vykdymui pasitelkti asmenys privalo urtikrinti nustatyty kokybeés vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymagsi, jeigu to reikalaujama Pirkimo
dokumentuose, ir turéti ta patvirtinan¢ius dokumentus.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra™.



5.6. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg
taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus gali keisti (pasitelkti
kita, pasiGlyme nenurodyta Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvig biitinybe, naujai
pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rupestingumg, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasirafymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui. Rangovas savo
rizika jsivertina visa gautg informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas galéjo ir privalgjo
numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlicka savo sgskaita.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus turtas buty tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.0, Visa statybvietéje esantio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.

5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuk8les, iSskyrus tas atliekas,
kurias Uzsakovas pareikia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);

5.10.2. sandéliuoti arba i¥vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir prizifireti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinka nuo Siuk3liy ar kity terSaly. Visi patekimui |
Statybvietg naudojami keliai turi biti saugfs, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus
U#sakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj $iy Darby, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uz #ala tretiesiems asmenims, Kilusig del rekonstrukcijos darby
vykdymo;

5.10.4. uztikrinti, kad visi statybvictéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus arba indentifikavimo priemong.
Atsakomybe u2 §io punkto reikalavimy nesilaikyma pilnai prisiima rangovas.

5.11. Rangovas privalo, esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojantiomis organizacijomis veikianciy inZinieriniy tinkly perjungima.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudotg vanden;j bei elektra rinkos kainomis, kurias
Uzsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.

5.13. Rangovas atsako uZ visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priegaisrines saugos
ir aplinkos apsaugos Statybvietéje reikalavimy laikymasi, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta
Statybvietés dirbandiy, besimokanciy, gyvenantiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby
keliamy pavojy.

5.14. Rangovas privalo, uZtikrinti, kad nebus stabdomas ir trukdomas dél darby atlikimo ugdymo ir
mokymo procesas.

5.15. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova, kuris



nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo clgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir / ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir Medziagas
pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZiari ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneSes
Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziliros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

5.18. Rangovas privalo apsirGipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, tai Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas gali atmesti ranga, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo i§taisyti trikumus,
defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensaciju,
susijusiy su:

5.19.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.19.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veikos.

5.20. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus i3duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar
Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél Uzsakovo kaltés iki Statybos uZbaigimo dokumento
isdavimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar iranga atitikty Sutartj.

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukeijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
Ussakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga Instrukeijose turi biiti
apradyta visa mechanin¢ ir elektring jranga, tiekta arba irengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

5.23. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Ussakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs savo
civiline atsakomybg (jei privaloma draustis {statymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki
Statybos uZbaigimo dokumento i¥davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo
turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.



5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan&iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy del veélavimo, kuriy dydis yra 0,03
% nuo lokalingje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kickvieng termino praleidimo dieng pagal
Sutarties 5.27. punkte nustatyta tvarks. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba i§ viso jy
atsisakyti, Rangovui jrodzius, kad uzdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy. Tokiu
atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru radytiniu 3aliy susitarimu
arba prie Sutarties pridedant deryby protokolg.

5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta termina nepabaigia Darby, jis moka Uzsakovui 10
(dedimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg (3i salyga galioja ir 6.1. punkte
nurodytai darby apiméiai). Prievolé mokéti baudg Rangovui atsiranda sekantig dieng po termino
pasibaigimo. Prievolé negin¢ijama. Baudos dydj UZsakovas gali sumaZinti tik Rangovui jrodZius, kad
uzdelsta dél objektyviy, nuo jo valios nepriklausanéiy aplinkybiy. Baudos sumokéjimas neatleidZia
Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i$skaiGiuojant jos suma i§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos suma j UZsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo mokestinio
reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu — banko ar kredito unijos i¥duota garantija arba
draudimo bendroves laidavimo rastu.

5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢ be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradeéti skai¢iuoti 0,03 proe. (trijy
Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz
kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.27.1. isskaiiuojant delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumuy;

527.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo sgskaitg. Tokiu atveju delspinigiu suma
Rangovas Uzsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

5.28. Uzsakovui uZdelsus apmokéjima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi bati atlikti per 4 ménesius nuo darby pradzios.

6.2. Darby atlikimo terminas gali biiti pratesiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél
tretiyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél atsiradusiy papildomy darby 1 (viena) kartg 1
ménesiui. Sis pratgsimas jforminamas 3alims pasirasius papildoma susitarima prie rangos darby sutarties.
6.3. Darbai U¥sakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai Rangovui
pranesant radtu ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu tai jvykiu ar
kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui praneSa rastu. Darby
sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta termina.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo dokumentai ir UZsakovui
bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.



7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos iSduota garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
7.2. Rangovas, per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira$ymo dienos, privalo pateikti Sutarties
jvykdymo uztikrinimg — Lictuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo radts, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darby
atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal vieSojo pirkimo konkurso rezultatus.
Sutarties jvykdymo wtikrinimo verté — 10 % statinio rangos darby vertés. Sutarties ivykdymo
uztikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 30 dieny ilgiau uZ Sutarties 6.1 punkte
nurodyta terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte
nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rasto galiojimas turi biiti pratestas ar pristatomas uZtikrinimas
tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus utikrinimu, Rangovas per 10 (de3imt) kalendoriniy dieny privalo
pateikti nauja garantg ar laidavimo radta tai padiai sumai;

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo
uZbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktai.

8.2.UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
pranesimg apie Darby baigims, per 14 dieny: '

8.2.1.kartu su UZsakovu atlikty bendrg Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés
prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akta, jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sara3a. Tokiame sgrase turi
biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti pafalinti. Rangovo uZbaigty darby
perdavimo statytojui aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas. Pasiradius Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akts, Statinio statybos techninés
prieZiliros vadovas kartu su UZsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediirg arba radtu atsisakyti
perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad
galéty biti pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos
uzbaigimo procediira.

8.2.2. Jeigu UZsakovas ar Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas nepradeda Statinio uZbaigimo -
procediry bei pagristai neatmeta Rangovo praSymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai Rangovas gali pradyti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius. Statinys turi
bti varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uZbaigimo procediiros dalyviams tinkamas
darbo salygas statiniams apZifiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti
statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir i¥taisyti nustatytus defektus.

&/



9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:

146 407,59 eury (vienas Simtas keturiasdesimi SeSi takstanciai keturi Simtai septyni eurai 59 ct), i
kuriy PVM sudaro 25 409, 58 eurai (dvidesimt penki tiikstanciai keturi Simtai devyni eurai 58 ct). Jei
suma skai&iais neatitinka sumos odZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Rangovas PVM saskaitg faktiira / saskaita faktiirg privalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama elektronine paslauga ,E. saskaita“. Elektroninés paslaugos .,E. saskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka.

Uzsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiradydamas
atlikty darby akta i¥skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to mokgjimo suma
tokio netinkamo Darbo i3taisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokejimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

9.3.3.Jeigu Uzsakovas per ¥iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma apmokeéti
suma yra teisinga.

9.3.4, Rangovas privalo sumaZinti reikalaujama tarpinio mokéjimo sumg anks¢iau apmokety, bet véliau
pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai mokéjimo dokumenty
pateikimo dienai neiStaisyti.

9.4, Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiralo Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus bei
Rangovas idtaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.

9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikimg
patvirtinan¢io dokumento patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokejimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teis¢
i delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per
diena. Delspinigiai negali biiti skaidiuojami, jei véluojama apmokeéti dél laiku negauto finansavimo ar
del tre¢iyjy asmeny veiksmuy.

9.7. Sutarties kaina dél mokes&iy, kainy lygio ir pana$iy pasikeitimy Sutarties galiojimo metu
nekei¢iama, i¥skyrus PVM pasikeitimo atveju.

9.8. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas susitarimu dél sutarties pakeitimo, pasiraSomu abiejy
Sutarties $aliy.




9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavejo Sutartyje nurodyty
atsiskaitomajg banko saskaita.

9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame punkte
nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo %ios Sutarties 15.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo radtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia pradyma UzZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
i¥reidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apradoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teisé Rangovui prietarauti nepagristiems mokéjimams subtieke&jui.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo
~ priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tytia paslépti, privalo
apie juos radtu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus, Defekty iStaisymo ar Zalos paSalinimo darby
nepradéjus Uzsakovo nustatytu terminu, UzZsakovas turi teisg tokiy darby atlikimui samdyti kitg tiekéja.
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo UZsakovo Rangovui
pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo (pasibaigimo).
Darbai gali biiti stabdomi tik rastisku Uzsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas pratgsiamas
sustabdymo terminui.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus
arba i3taisyti nctinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
nurodymuy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba atskirai nurodytg grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.



12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny apie
tai ra$tu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangovg i3 Statybvietés.
12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto iSsaugojimo, dél
Darby saugos.

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Tatiau UzZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra) ir
kitas Uzsakovo iglaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZz
papildomas Ilaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokeéting sumg privalo iSmokéti
Rangowvui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pries 30 dieny apie tai radtu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:
12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. I5laidos uZ (ranga ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokeéjus, 3i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg Rangova.

12.8. Rangovas turi teise, pries 30 darbo dieny rastu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokéjimo;
12.8.2. Uzsakovas paZeidZia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi galimybes
vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny.

12.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkts jsigaliojimo atveju Rangovas per
Uzsakovo nurodyts terming privalo:

12.9.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i8skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybes ar turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu iddésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo gindo sprendima. Gavusi pasitilyma gin¢q spresti derybomis, Salis
privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Bent vienai $aliai pageidaujant, ginfo sprendimui pasitelkiama
Jgyvendinangios institucijos pagalba. Gingas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei gino i$spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako |
pasifilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél §ios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus ju i§spresti
deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teises akty nustatyta tvarka.



14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei nustatyty
ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybeés esant
nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo dienas prane$¢ kitai
Saliai apie klifitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZzeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga taip pat
nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos poblidZio pakeitimg,
stabdyma (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos vykdymas
turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui praneiti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apiec minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie tai rastu praneses UZsakovui
apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo radti¥ka sutikima.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede, pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekejas
buvo pasitelktas pagrindziant tickéjo pasitilymo atitikimg Pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams, keitiamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti Viedyjy pirkimy jstatyme numatyty paalinimo
pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal Viedyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnj nustatytg paSalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta
terming pakeisty minétg subtiekéjg reikalavimus atitinkan&iu subtiekéju.

15.5. U#sakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu ra$tu sudaro susitarimg
dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

16. KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma):



17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis UzZsakovo skelbiamos apklausos konkurso biidu vykdytu vieSuoju
pirkimu.

17.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasililymas.

17.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Laura Zukauskiené tel.
860353464. Pagal VieSyjy pirkimy istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy

paskelbima atsakingi Laura Zukauskiené.
17.4. Rangovo paskirtas asmuo u? sutarties vykdymq Edmundas Skiauteris tel, 861523469,

18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI FAKSAIL ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. Uzsakovo: Kelmés ,, Aukuro® pagrindiné mokykla, J. Janonio g. 9, Kelmé, j. k. 190092348, tel.:
+370 427 60 056, a. 5. LT284010043800060141, AB bankas ,,Luminor®.

18.2. Rangovo: UAB ,Konig“ Sodo g. 35a, Siauliai, j. k.110768362, PVM k. LT110768362, tel.
861523469, el. p. edmundas@konig.lt, a. s. LT 504010051004301737, AB bankas ,Luminor®, b. k.

304870069.

Uzsakovas: Rangovas:
Direktoré Asta _adskiené Direktorius Edmundas Skiauteri

apas as) ..



