L KELMES ,AUKURO“ PAGRINDINES MOKYKLOS (J. JANONIO G. 9, KELME)
STADIONO BEGIMO TAKU IR KREPSINIO AIKSTELES REMONTO DARBAI“

RANGOS DARBU SUTARTIS
2024 m. liepos 19 d. Nr. 45
Kelme

Kelmés ,,Aukuro® pagrindiné mokykla, juridinio asmens kodas 190092348, adresas J. Janonio g. 9,
Kelmé, LT-86154, atstovaujama direktores Astos Zavadskienés, veikiancios pagal mokyklos nuostatus,
(toliau — UZzsakovas) ir UAB ,,Gigas“ , atstovaujamas (-a) Valde JuodZio veikianCio (-ios) pagal imoneés
jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,,Kelmés ,,Aukuro* pagrindinés mokyklos (J. Janonio g. 9, Kelmé)
stadiono bégimo taky ir krepSinio aikstelés remonto darbai* rezultatais, sudare $ig rangos darby sutart]
(toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1.  Darbai— visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,,Kelmés ,,Aukuro*

pagrindinés mokyklos (J. Janonio g. 9, Kelmé) stadiono bégimo taky ir krepSinio aikStelés remonto
darbai* pirkimo dokumentuose.
1.2. Darby pradZzia — uzsakovo rasti§ko praneS§imo gavimo data. Darbai turi biiti atlikti per 3 ménesius.

Galimas sutarties pratesimas 1 kartg 1 ménesiui. Bendras darby atlikimo terminas negali virsyti 4
meénesiy.

1.3.  Laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradzios iki darby uzbaigimo, jskaitant Darby perdavima
Uzsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas, jforminantis Darby
perdavimg—priémimg (STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i8duota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®).

1.5. Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali buti jskaiiuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali biti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.




1.10. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas (techninis priZilirétojas) — asmuo, paskirtas
Uzsakovo organizuoti statinio statybos technine prieZilirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teises
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1.11 Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
isduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® nustatytos procediiros, kurias atlikus
suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.12 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medZziagos,
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties
4.1. punktu.

1.13 Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, Kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdymag bei jy baigima ir bet kuriy defekty i§taisyma.

1.15. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$e Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.8alys susitaria, kad:

2.2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei itaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.2.2. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atliks ,,Kelmés ,,Aukuro® pagrindinés
mokyklos (J. Janonio g. 9, Kelmé) stadiono bégimo taky ir krepSinio aik$telés remonto darbus“
(rangos darbus) bei perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis
sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2.  Pirkimo dokumentai.
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3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja ja pasiradius bei tiekéjui pateikus tinkamg Sutarties
ivykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy, jskaitant garantinius, jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja
nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos LR VieSyjy pirkimy jstatymo
89 str. nustatytais atvejais, abipusiu radytiniu Saliy susitarimu.

3.6. Visi su Sutartimi susije praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi buti siuntiami pastu
arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar
siundiant registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti ios
Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete jsigaliojus Sutaréiai. Statybvieté yra perduodama

Salims pasiradant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio

statybos priezilira“ nustatyta tvarka.

4.2.  Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris, vadovaudamasis

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“, vykdys Darby techning prieziiira.

4.3.Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis pirkimo
dokumentuose numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta terming, laikydamasis
Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus butinus
leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas ir kiti sutarties vykdymui pasitelkti asmenys privalo uztikrinti nustatyty kokybés vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo
dokumentuose, ir turéti tg patvirtinanc¢ius dokumentus.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.
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5.5. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilira®.
5.6. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg
taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali keisti (pasitelkti
kita, pasitilyme nenurodyta Subrangova) tik jrod¢s Subrangovy keitimo objektyvig biitinybg, naujai
pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.
5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui. Rangovas savo
rizika jsivertina visg gautg informacijg, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas gal¢jo ir privaléjo
numatyti iki Sutarties pasiradymo, Rangovas atlieka savo saskaita.
5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmuy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susij¢gs materialus turtas bty tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.9. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.
5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles, iSskyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);
5.10.2. sandéliuoti arba idvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.10.3.  valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy ar kity terSaly. Visi
patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uZ bet kokj Siy
Darby, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uz Zalg tretiesiems asmenims, kilusig dél
rekonstrukcijos darby vykdymo;
5.10.4.  uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus arba indentifikavimo
priemong. Atsakomybe uZ §io punkto reikalavimy nesilaikyma pilnai prisiima rangovas.
5.11. Rangovas privalo, esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian¢iy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kok]
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias
Uzsakovas moka istekliy tieckimo jmonéms.
5.13. Rangovas atsako uZ visy galiojanéiy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos
ir aplinkos apsaugos Statybvietéje reikalavimy laikymasi, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta
Statybvietés dirban¢iy, besimokanéiy, gyvenanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby
keliamy pavojy.




5.14. Rangovas privalo, uztikrinti, kad nebus stabdomas ir trukdomas dél darby atlikimo ugdymo ir
mokymo procesas.
5.15. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar Subrangova, Kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia
grésmge saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir / ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.
5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir Medziagas
pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
5.17. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranese¢s
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.
5.18. Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.19. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos arba
Darby kokybé neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimuy, tai Statinio statybos techninés
prieziliros vadovas gali atmesti [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu pranesdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo istaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.
5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:
5.20.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.20.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.
5.21. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziiros
vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.
5.22. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uZz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar
[rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne del Uzsakovo kaltés iki Statybos uzbaigimo dokumento
iSdavimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar jranga atitikty Sutartj.
5.23. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga Instrukcijose turi buti
apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi buti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.
5.24. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo
civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
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tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki
Statybos uzbaigimo dokumento i¥davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo
turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.25. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03
% nuo lokalingje sgmatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena pagal
Sutarties 5.27. punkte nustatytg tvarkg. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba i§ viso jy
atsisakyti, Rangovui jrodzius, kad uzdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy. Tokiu
atveju deryby del delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru radytiniu 3aliy susitarimu
arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.26. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyts terming nepabaigia Darby, jis moka Uzsakovui 10
(deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio bauda (3i salyga galioja ir 6.1. punkte
nurodytai darby apiméiai). Prievolé mokéti bauda Rangovui atsiranda sekanéig dieng po termino
pasibaigimo. Prievolé negin¢ijama. Baudos dydj UZsakovas gali sumazinti tik Rangovui jrodzius, kad
uzdelsta del objektyviy, nuo jo valios nepriklausanéiy aplinkybiy. Baudos sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo delspinigiy sumok¢jimo. Bauda sumokama Uzsakovo pasirinkimu:

5.26.1. i3skaiiuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.26.2. Rangovui pervedant baudos suma j UZsakovo saskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.26.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uztikrinimu — banko ar kredito unijos idduota garantija

arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.27. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢ be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skaigiuoti 0,03 proc. (trijy
Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz
kiekvieng termino praleidimo diena. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.27.1. iSskai¢iuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumu;

5.27.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo saskaitg. Tokiu atveju delspinigiy sumg

Rangovas Uzsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

5.28. Uzsakovui uzdelsus apmokéjima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi biiti atlikti per 3 ménesius nuo darby pradzios.

6.2. Galimas sutarties pratgsimas 1 kartg 1 ménesiui.

6.3. Darbai Uzsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai Rangovui
praneSant rastu ne veliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu tai jvykiu ar
kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinima UZsakovas Rangovui prane$a ra$tu. Darby
sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg terming.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo—priémimo bei Statybos uzbaigimo dokumentai ir



Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos i§duota garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
7.2.Rangovas, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, privalo pateikti
Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo rasta, to nepadarius, Sutartis laitkoma nesudaryta, Rangos
darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal vieSojo pirkimo konkurso
rezultatus. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10 % statinio rangos darby vertés. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi bati besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 30 dieny ilgiau uz Sutarties 6.1 punkte
nurodyta termina. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte
nustatyto termino, garantijos ar laidavimo ra$to galiojimas turi biti prat¢stas ar pristatomas uztikrinimas
tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uztikrinimu, Rangovas per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny privalo
pateikti naujg garantg ar laidavimo rasta tai paciai sumai;

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2.Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo

pranesima apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra Darby apzifirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui aktg, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
sgra8a. Tokiame sgraSe turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.
Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasira$ius Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta,
Statinio statybos techninés priezitros vadovas kartu su UZsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo
procediirg arba raStu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.
8.2.2. Jeigu UzZsakovas ar Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagristai neatmeta Rangovo pra§ymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio
uzdelsimo.
8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediiros prad¢jimo dienos privalo paSalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbaigimo
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proceduros dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalinga transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir
18taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra: 141 812,00 Eur su PVM (vienas Simtas keturiasdeSimt vienas tikstantis
astuoni Simtai dvylika eury), i§ kuriy PVM sudaro 24 612,00 Eur (dvidesimt keturi tikstandciai $esi
Simtai dvylika eury). Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumoketi Sutarties kaina.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiira iki einamojo ménesio
24 d. Rangovas PVM sgskaitg faktiirg / saskaitq faktira privalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama ¢lektronine paslauga ,,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ svetaine

pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka.
Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira$ydamas
atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i3taisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.
9.3.3.Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi bati laikoma, kad Rangovo pra§oma
apmoketi suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumaZinti reikalaujama tarpinio mokejimo sumg anks¢iau apmokéty, bet
veliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybidkais darbai mokéjimo
dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.
9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirao Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas itaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiros ir Saliy pasiraiyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikimg
patvirtinan¢io dokumento patvirtinanéio dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise
1 delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per




diena. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei veluojama apmokéti dél laiku negauto finansavimo ar
del tre¢iyjy asmeny veiksmuy.

9.7. Sutarties kaina dél mokes¢iy, kainy lygio ir pana$iy pasikeitimy Sutarties galiojimo metu
nekeitiama, i8skyrus PVM pasikeitimo atveju.

9.8. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas susitarimu dél sutarties pakeitimo, pasiraSomu abiejy
Sutarties Saliy.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu | Pardaveéjo Sutartyje nurodytg
atsiskaitomajg banko saskaita.

9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame punkte
nustatyta tvarka. UzZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo §ios Sutarties 15.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo radtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triSale sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo
— priémimo, jei tie trakumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia pasleépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos i3taisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos paSalinimo darby
nepradéjus Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg tokiy darby atlikimui samdyti kita tiekéja.
Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui uz tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo Uzsakovo Rangovui
pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali buti sustabdyti iki ty aplinkybiy paSalinimo (pasibaigimo).
Darbai gali bati stabdomi tik rastiSku Uzsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas pratesiamas
sustabdymo terminui.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

11.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu aliy susitarimu.
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11.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.4.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros

vadovo nurodymy,.

11.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy

pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafika ir Uzsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti

iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

11.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries 30 dieny

apie tai radtu praneSe¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangova i3

Statybvietés.

11.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar $aliy susitarimu:

11.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo, dél

Darby saugos.

11.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas u¥ tinkamai atliktus, bet

neapmoketus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir

papildomas ISlaidas, susijusias su defekty i§taisymu, delspinigius ir bauda dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas Uzsakovo i3laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus
uZ papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo
iSmoketi Rangovui.
11.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie$ 30 dieny apie tai ra$tu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

11.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.6.2. i8laidos uz (rangg ar Medziagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. Uzsakovui sumokeéjus, &i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

11.7. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangovs.
11.8. Rangovas turi teise, pries 30 darbo dieny rastu ispéjes UzZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:

11.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna

apmokejimo;

11.8.2. Uzsakovas pazeidZia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi galimybes

vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3esiasdesimt) dieny.

11.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

11.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto

i$saugojimo arba dél Darby saugos;

11.9.2. perduoti Uzsakovui Jranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.9.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
11.10. Uzsakovas Vie3yjy pirkimy jstatymo 90 str. nustatyta tvarka gali viena3aliskai nutraukti
pirkimo sutart], preliminariaja sutartj ar sutartj, kuria kei¢iama pirkimo sutartis ar preliminarioji
sutartis, jeigu:

11.10.1. pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista paZeidziant §io jstatymo

89 straipsnj;
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11.10.2. paaiskejo, kad tickéjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turéjo
buti paalintas i3 pirkimo procediiros pagal §io jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;
11.10.3. paaiskejo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis
del to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sajungos
veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo Ivykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;
11.10.4. paaiskéjo $io jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2! dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9
dalyje nurodytos aplinkybés.

11.11. Nutraukiant pirkimo sutartj, preliminariaja sutart] ar sutartj, kuria kei¢iama pirkimo

sutartis ar preliminarioji sutartis, $io straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, laikomasi 3iy

reikalavimy:
11.11.1. apie sutarties nutraukima perkanioji organizacija privalo i§ anksto pranesti tickéjui per
sutartyje nustatyta terminag, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, — pries§ trisdesimt dieny;
11.11.2. sutarties nutraukimas atleidzia perkan€iaja organizacijg ir tiekéjg nuo sutarties vykdymo;
11.11.3. sutarties nutraukimas neturi jtakos ginfy nagrinéjimo tvarkg nustatandiy sutarties salygu
ir kity sutarties sglygy galiojimui, jeigu $ios salygos pagal savo esmg lieka galioti ir po sutarties
nutraukimo;
11.11.4. kai sutartis nutraukta, tiekéjas gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves
perkanCiajai organizacijai vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo pat metu graZina perkanciajai
organizacijai visa tai, kg buvo i pastarosios gaves. Kai gragzZinimas natlira nejmanomas ar
nepriimtinas dél sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais,
jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, saZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu
sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties
nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir pareigoms.
11.11.5. Pirkimo sutartis, preliminarioji sutartis ar sutartis, kuria keidiama pirkimo sutartis ar
preliminarioji sutartis, gali bati nutraukta ir sutartyje nurodytais atvejais bei kitais negu $io
straipsnio 1 dalyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

12. GINCAI

12.1. Sutarties éalys visus gin€us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys rastu i¥désto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendimg. Gavusi pasiilyma ginéa spresti derybomis, Salis
privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, ginto sprendimui pasitelkiama
lgyvendinancios institucijos pagalba. Gin&as turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradZios. Jei gin¢o iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako 1
pasililyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediiros etapo. Visi ginai, kylantys dél sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy isspresti
deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos Istatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél




nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty
ir jas patyrusios Salies Irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybeés esant
nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo dienas pranes¢ kitai
Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui,

13.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu, Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentaj pazeidZia savo prievoles. Nenugalima jega taip pat
nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimag, veiklos pobudzio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma arba jos vykdymas
turi bati atidétas ilgiau kaip 90 dieny del nenugalimos jégos.

14. SUBTIEKIMAS

14.1. Sudarius Sutartj, taciau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

14.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pries tai rastu praneses Uzsakovui
apie tokio keitimo bitinybe ir gaves jo rastiska sutikimg.

14.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede, pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

14.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekéjas
buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasitlymo atitikima Pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti Viesyjy pirkimy jstatyme numatyty pasalinimo
pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal VieSyjy pirkimy istatymo 46
straipsnj nustatytg pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg
terming pakeisty minéta subtiekejg reikalavimus atitinkangiu subtiekeéju.

14.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg
dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirago Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

15. KITOS SALYGOS

15.1.  Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma):

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis Uzsakovo skelbiamos apklausos konkurso bidu vykdytu viesuoju
pirkimu ,, Kelmés ,, Aukuro“ pagrindinés mokyklos (J. Janonio 8 9, Kelmé) stadiono bégimo taky ir
krepSinio aikstelés remonto darbai*,

S




16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

16.2.1. Rangovo pasiiilymas.

16.3.  Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Direktoriaus pavaduotoja
ukio ir bendriesiems klausimams Laura Zukauskiene, tel. +37060 353 464, el. p.

Iauzukauskiene@gmail.com;
16.4. Pagal VieSyjy pirkimy istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas u Sutarties ir pakeitimy

paskelbimg atsakingi Kelmés ,,Aukuro® mokyklos Viesujy pirkimy specialistas.
16.5. Rangovo paskirtas asmuo uZ sutarties vykdyma Raimondas Stupuras.

17, §ALIU JURIDINIAI ADRESAL, TELEFONAL, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

17.1.  UZsakovo: Kelmés ,,Aukuro“ pagrindiné mokykla, J Janonio g9 Kelme, j. k. 190092348,
tel.:+370 427 60 056, a.s. LT284010043800060141, AB bankas . Luminor* .
17.2. Rangovo: Vytauto g. 29A, Kraziai, Kelmés raj. j. k. 302924867 tel.: +37062690060, a. s. LT

187180000045467741, AB bankas Siauliy bankas®, b. k. 71800.

UZzsakovas: Rangovas:
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ,laikinai Direktorius
emantis direktoriaus pareigas Valdas Juodis

=

@raiias)

Vidimantag,]la{narauskas




