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DARBUY VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS ‘/%'* % 5’%{ /
Tvoros, varty, varteliy frengimo naujose Juodsiliy kapinése darbai _Z-.7/S

PIRKIMO NR. 725242 LY ~OF~ 1>

Si sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos Juodsiliy seniiinija, jstaigos
kodas 188702538, kurios registruota buveiné yra Mokyklos g. 9, Juodsiliy k., Vilniaus ., duomenys apie
istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos Vilniaus
rajono savivaldybés administracijos Juodsiliy seni@inijos senitino Tadeus ASkelianec, veikiandio pagal
Vietos savivaldos jstatymg (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Stati", juridinio asmens kodas 305374414,
kurio registruota buveiné yra AZuoly g.12, Meskoniy k. Jonavos . LT-55196, duomenys apie jmone
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto
KruZiko, veikiangio (-ios) pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami »Salimis*, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudaré Sig darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutart], toliau vadinamg
»Sutartimi®, ir susitaré del iy salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas — Tvoros, varty varteliy jrengimas naujose JuodSiliy kapinése.

1.2

Rangovas, vadovaudamasis skelbiamos apklausos, jvykusios 2024-06-11 sglygomis

(pirkimo Nr. 725242) ir Sutartimi bei Jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus jsipareigoja atlikti

CEerwin T eon i nuredytus darbus (toliau - Darbai) i perduoti juos Uzsakoviii.

Ui;akovas is}ﬁaféigoja priimti Darbus ir uZ juos sumokati Sutartyje nustatyts kaina, kuri yra 55 000
(penkiasde$imt penki tikstan&iai ) Eur, jskaitant PVM, kuris yra 9 545,45 (devyni tiikstandiai
keturiasdesimt penki eurai 45 ct) Eur.

1.3.

I Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity Isipareigojimy pagal Sutartj

vykdymg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virijandiy

Sutarties kaing.
14.
darby apimties,
1.5.

Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, i$skyrus kainodaros taisyklése numatytus atvejus.
Rangovas, sudarydamas $ia Sutartj patvirtina, kad:

1.5.1. pirkimo sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;

1.5.2. jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus $iai Sutardiai

jvykdyti;

1.5.3. susipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami
darbai, su technine (projektine) dokumentaci ja ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti
darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

1.5.4. Salims suderinant ir Sioje Sutartyje nurodant galuting Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinus darbus, finansavimo salygas, statybos medzZiagy, jrengimy bei
darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiui;

L.3.5. gerai iSanalizavo ir suprato darby pobudj bei jy apimtj, pagal techning (projekting)
dokumentacij, darby dokumentus bei kitus Rangovui pateikius duomenis, statybos objekto fizinius
matmenis ir bikle, numate ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, iranga, priemones, paslaugas
ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, biitinus darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj
reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté
arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, tadiau jie yra biitini $iai Sutardiaj ivykdyti, $ivos darbus



Rangovas atlieka savo lésomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing. Rangovas pareiskia,
kad prie§ pasirasant Sutartj jis, biidamas savo srities profesionalu, i$samiai iSanalizavo, patikrino
techninéje dokumentacijoje nurodytus medZiagy ir darby kiekius bei apimtis bei Jjuos palygino su
technine dokumentacija, ivertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj
numatytiems darbams atlikti, turéjo galimybe rasgty pateikti visas pastabas Uzsakovui.

1.6.  Iki Sutarties pasiraSymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, tadiau darbams
uzbaigti reikalingi atlikti didesni darby kiekiai ir/ar bet kurios darby kiekiy Ziniara$tiuose numatytos
darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties keitimas yra laikomni Rangovo rizika. Tokie

L7.  Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo pradines
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys
15 procenty ribg, turi biti atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Metodikos? II] skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atlickama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procedira, nurodytg 3 skyriuje.

1.8.  Uzsakovas neatlygina uZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas nuo
Sutarties sglygy. Ussakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodytg terming pasalinti.
Nepasalinus tai gali bt padaryta Rangovo sgskaita.

1.9.  Utzsakovo rezervas ir avansinis mokéjimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau iSvardinti dokumentai, iSdestyti svarbos tvarka, sudaro %ig Sutartj ir
yra suprantami ir aiSkintini kaip Jjos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai t3 paCig situacija Sutartis ar
jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiskinama vadovaujantis §iame punkte nurodyta
hierarchija;

1.10.1. pirkimo dokumenty paaiSkinimali, jeigu tokie yra;

1.10.2. konkurso salygos;

1.10.3. darby viesojo pirkimo—pardavimo sutartis;

1.10.4. pasiiilymo ragtas;

1.10.5. techninés specifikacijos;

1.10.6. ai¥kinamieji rastai;

1.10.7. rangovo pateikta i8plésting lokaling Darby sgmata?,

1.10.8. Sutarties vykdymo metu Saliq sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi vykdyti.

L.11. Sutartyje vartojamos sgvokos turi 8ig reik3me:

1.12. nedelsiant — per protingg termina, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas;

1.12.1. darbo diena — savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30 iki 16:30 val,;

*1.12.3. darby tritkumai gali apimti ir darby defektus, tagiay neapsiribojant ir kitais neatitikimais;
1.12.5. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima igyvendinti:
- atsiZvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)



- nepaZeidus kurio nors i$ Ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertize® nustatyta
dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

! VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliay — Metodika).

2 Bplesting lokaling Darby samatg tickéjas turi pateikei iki Darby pradzios, ISplésting lokaling Darby sgmatg nebus naudojama
atsiskaitymui u¥ atliktus darbus, o bus reikalinga siekiant jvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu sutarties
vykdymo metu atsirasty toks poreikis,

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2.1.  Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos Sutarties kainos apskaidiavimo biidas, Rangovui
tinkamai atlikus darbus, U¥sakovas privalo sumoketi Sutarties kaing, kuri turi biti nustatyta vadovaujantis
Sio Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

2.2.1.pagal 3.5 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
keiéiamq/nevykdomq darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomq/keiéiamq/nevykdomq darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant
auk3¢iau esandio biido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj biida, gali biti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy Darby
ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i3skaitiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto ikainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti

UZsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokestio ir sy juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) i¥laidas
pagal Metodikos priedo » Liesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés nuostatas,

2.2.2.padidéjus arba sumaZejus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama, Sutarties kainos perskaidiavimo formul¢ pasikeitus PVM tarifui:

S, =4+ 554 (l+1"—’—)
T 100

(1+—-)

100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
Sy - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaigiavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)
Ty - naunjas PVM tarifas (procentais)
2.2.3. Sutarties kaina gali biti perZiirima dél kair}q lygio poky&io bet kurios i§ Saliy radytiniu



K — Indekso poky¢io koeficientas;
IPr — Indekso reikime laikotarpio pradZioje;
IPb - Indekso reikime laikotarpio pabaigoje;

laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po $alies praSymo kitai Saliaj perskaiiuoti kaing
(ikainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty
pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikt; Atlikty darby aktg sy neperskai¢iuotomis kainomis
(ikainiais) ir perskaitiavimg atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto
pateikimg iki bus perskaitiuotos kainog (ikainiai).

2.2.3.3. Pirmoji Sutarties kainos periiira gali biiti atliekama ne anks&iau nei po 6 ménesiy po

2.2.3.4. Vélesnis kainy arba ikainiy perskaigiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaigiavimas,
2.2.3.5.  Jeigu Darbaj véluoja del prieZaséiy, del kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy
pratgsima, uZdelsty Statybos darby kaina (ikainiai) neperskaiiuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso pokygio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biti perskai¢iuojama dej kainy lygio kritimo
(kai Indekso poky¢io koeficientas yra maZesnis nei 0,95),

3. PAKEITIMAI

3.2. Uzsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus, Pakeitimaj gali
apimtij:
3.1.1. bet kurios darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeéties keitimg, darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba darbo apimties sumazinimg;

3.1.3.darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;

3.1.4.bet kurj papildomg darba, jrangg, medZiagas,

3.2. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (isk.
projekto korektirg Pagal jo naujg laidg), ar kitajs dokumentais, kurie turi bat; patvirtinti Rangovo, bej
raStu suderinti su Ugsakovy.



nustatymo pagrindima ir skaidiavimg (vadovaujantis 2.2.1 p-)- Toks susitarimas ar protokolas turi biti
patvirtintas ir pasiradytas §a1iq ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu pakeitimas atlickamas kitajs negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy istatymo reikalavimus,

3.5. Pakeitimai forminamj tokia tvarka:

3.5.1. taikant jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar bﬁtina/tikslinga maZinti darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdyting darby kainas,
apskaiciuotas pagal 2,2.] P. nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovuyj ivertinus Rangovo
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2.jei Sutartyje humatyty atskirg darbg (ar Jjo dalj) bﬁtina/tikslinga keisti kit darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaline sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiéiuotas
pagal 2.2.1 p. nurodytys darby kainy nustatymo biidus, bej sililymg dél keistiny darby, 1, y. vietoje
nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling Samaty, sudaryts pagal 2.2 1. papunktyje nurodytus
darby kainy hustatymo bidus, ir, Ussakovui ivertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina
(ei reikia);

3.5.3.papildomi darbaj — tai Sutartyje nejtraukt darbai ir (ar) Sutartyje hurodyty darby apimtys,
Jeigu jos virsija 15 procenty pradinés sutarties vertés. Jej butina/tikslinga atliktj papildomus darbus,
Rangovas pateikia siillymg del papildomy darby, 1. Y- papildomy darby lokaline Sqmatg, sudarytg pagal
2.2.1 p. nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovyi ivertinus Rangovo sifilyma, koreguojama
Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali bt atliekami neatliekant naujos pirkimo procediiros vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu, Sutarties sglygy pakeitimai iforminami Saliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis,

3.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darby vykdymo mety SuZino apie techninj trikumg dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti darbus, tai Jis apie tai privalo nedelsdamas pranest
UZsakowvui. Uzsakovas, £aves tokj pranegima, privalo pateikti Rangovui trikkstamg informacija, tinkamus
paaiskinimus bej (ieigu reikia) jforminti Pakeitimg. Dokumento techninis triikumas turi biit] patvirtintas
projekts rengusio projektuotojo.

4. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties ivykdymas utikrinamas uZstatu.

4.2. Uzstato sglygos:

4.2.1. Uzstatas pervedamas j U%sakovo saskaitg LT 714010042400642889 Luminor bank AS
Lietuvos skyriuje ne véliay kaip per 10 darbo dieny nuo Sutartjes pasiralymo dienos;

4.2.2. uZstato verté: § procentai nuo sutarties vertés be PVM;

buvo juo pasinaudota sutarties 4.3 p. nustatyta tvarka;
4.2.5.sumaZéjus Sutarties vertei, UZsakovas pagal Rangovo ratiska prasyma graZina atitinkamg
UZstato dalj per 10 (desimt) dieny nuo darby pabaigos.



L. 5.2. Darby atlikimo terminas: : per 2 ménesiys o sutarties jsigaliojimo datos, su galimybe §j

d. nuo Sutarties isigaliojimo dienos, jeigu Salys nesusitaria Kitaip,

5.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tik deé] aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat deél:

5.4.1.pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 3 skyriaus nuostatomis;

5.4.2.bet kokio vélavimo, kliaéiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovuyj arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

5.4.3.jeigu finansavimo dydis per Sutartyje Nustatytg darby vykdymo laikotarpj nebus
pakankamas visiems pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti,

5.5.Rangovas turi atliktj Darbus laikydamasis term iny, nurodyty Ikainotame veiklos sgraSe
(Sutarties 2 priedas). [kainotas veiklos sgrasas suderinamas sy UZsakovu per 10 darbo dieny nuo sutarties
Isigaliojimo dienos.

5.6.Ikainotas veiklos sgrasas tikslinamas $iajs atvejais:

5.6.1.pasikeitus darby apimtims déi papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy darby atsiradimo;

5.6.2.pasikeitus finansavimo dydZiui;

5.6.3.sustabdziys darby ar jy dalies vykdymag;

5.6.4.pratesiant Darby atlikimo terming;

3.6.5.esant kitoms, nuo Rangovo nepriklausangioms aplinkybémis, da] kuriy Darbai negali biiti

vykdomi pagal Jkainotame veiklos sgrage nustatytg grafiks.
5.7.Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto statybos uZbaigimo aktas,

5.9.2. sustabdZiusg pirkimo objekio finansavimag;

5.9.3. dél teises akty ir (ar) statinio projekto sprendini Y pazeidimy vykdant statybg;
5.9.4. trediyjy $aliy jtaka;

5.9.5. biitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy darby viegjj pirkimg;



5.9.6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio Joks patyres fangovas nebiity galgjes
tikétis;

5.9.7. fizinés klititys arba kitos nej klimatinés fizings salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai numatyti;
5.9.8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas,
5.9.9. biitini papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biiting
atlikti;

3.9.10.laiku nepateikta iranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;
5.9.11.bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
5.9.12.technologiné pertrauka, kuri prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kiny mety kovo 15 d.

likgs iki sustabdymo.
5.11.8alis apie 5.9 p. hurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranesti nedelsiant. Kity atveju
alis netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybés faktuy.

6. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

6.1. Rangovas kartg per ménes; pateikia Uzsakovuj atlikty Darby aktg. Jeigu viena i§ Saliy
atsisako pasirasyti aktg, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasiraso kita Salis.

6.2. UzZsakovas privalo apZiréti priduodamus atliktus darbus ir pasirasyti aktg (su pastabomis ar
be jy) arba motyvuotai nyo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas, Pasiragius aktg su pastabomis,
Uzsakovas atsiskaito u? visys darbus, dél kuriy néra padaryta islyga. Nesant darby jkainiy, neapmokamy
darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy darby. Jeigu patikrinimo mety nustatoma,
kad atlikty darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti sy trikumais,
Rangovas privalo iStaisyti minétg aktg, Pataisyty atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos.

6.3. UZsakovui pasiraSius atlikty darby aktus, Rangovas teikia PVM sgskaitas faktiiras per
informacing sistemg ,,E. saskaita®,

6.4. Atsiskaitymo u¥ atliktys darbus dokumentuys (saskaitas, atlikty darby aktus) Rangovas privalo
parengti taip, kad skai¢iavimus biity galima patikrint;. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo
laikytis Sutarties dokumentuose iSvardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy ir, U¥sakovui
pareikalavus, pridéti batinus darby ri§j ir apimtj patvirtinandius skaiCiavimus ir dokumentys bei atlikty
Darby atitiktj patvirtinangiys dokumentus.

6.5. Pirminés apziiiros mety nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo iStaisyti nedelsiant,
Neistaisius defekty, u $iuos darbus nebus sumokama.

6.6. Iki visy darby perdavimo UZsakovuj Rangovas privalo instruktuoti it/arba apmokyti UZsakovg
irengty sistemy, irangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy,
bei pateikti Usakovui irenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo
taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukci jas lietuviy kalba,



darbus, UZsakovas privalo ratu pranesti apie triikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny
po jy pastebéjimo. Pranegys apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodytg
technologiskai reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyty protings terming nepagalina
atlikty darby trdkumy, apie kuriuos Ji informavo UZsakovas, taj jis privalo atlyginti UZsakovuj
tiesioginius nuostolius, kuriuos $s patirs deél to, kad Jis $iuos triikumus pasalins savo iniciatyva,
pasitelkdamas trediuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliaj (i8laidos tretiesiems asmenims

trikumams Salinti) yra i$skaitomi i3 Rangovui mokétiny sumy. Kitajs atvejais Rangovas savo léSomis
apmoka minétas i§laidas,

6.13. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti darby rezultaty, jeigu nustatomj trikumai arba
nepasiektas Sutartyje humatytas darby rezultatas, del kuriy objekto nejmanoma naudoti pagal Sutartyje

netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju defektai $alinamj pagal Sutarties 13 skyriuje numatytg
tvarkg. Sutartis laikoma ivykdyta tik tada, kai UZsakovas iSduoda pazymag, patvirtinandig apie iStaisytus
paZeidimus. Nepaisydami iSduotos pazymos, Rangovas ir Uzsakovag jr toliau atsako uy Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdyma.

6.15 Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo dienos nebeatsako yz tolesne
objekto apsauga, techning bakle bei naudojima,

7. MOKEJIMAS

7.1. Uzsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasirases atlikty darby aktus ir gaves PVM
sgskaitas faktiiras per informacing sistemg ,,E. sgskaita® bei, jas patikrings ir nenustates neatitikimy, per
30 kalendoriniy dieny nuo iy dokumenty gavimo dienos atsiskaito u? darbus, pervesdamas 1édas
Rangovo nurodyta banko sgskaitg,

7.2. Mokéjimai atliekami i Sutarties rekvizituose nurodyta atsiskaitomajg sgskaity.

UZsakovas informuoja Rangovg rasty. Neatitiktimis laikom;i:
7.3.1.nepasalinti anksgiay nurodyti apmokety darby defektai;
7.3.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;



7.3.3. privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas:

7.3.4.kartu sy galutiniu darby priemimo — perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio
prievoliy Ivykdyma uXtikrinantis dokumentas;

7.3.5.kiti Sutartyje numatyti atvejai.

8. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas isipareigoja:

8.1.1. leisti Rangowuj iki statybos uZbaigimo naudotis Objekte esangiais pastatais ar jrenginiais ir
leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

8.1.2. patikrinti faktiskai atliktus darbus pagal pateikty atlikty darby akts ir prireikus per 7 darbo
dienas pareiksti pretenzijas trikumams pasalinti;

8.2. Uzsakovas taip pat isipareigoja:

8.2.1. perduoti Rangovui objektg visam Darby atlikimo laikotarpiui iki Jjisbus graZintas po statybos
uzbaigimo akto patvirtinimo;

8.4. Uzsakovas turi teisg bet kuriuo mety pareikalauti Rangovo turimos darby dokumentacijos
kopijy, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos,

9. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1. Rangovas Isipareigoja:
9.1.1. atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj
laika;

9.1.2. uztikrinti, kad darbaj bus atlickami pagal pateikig technine dokumentacijg ir pateiktas
statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojanéiy statybos normy ir taisykliy. Darby pakeitimaj galimi
tik esant rastitkam Uzsakovo sutikimuj ir laikantis &ioje Sutartyje nustatytos pakeitimy tvarkos;

9.1.3. apriipinti statyba reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojangiomis detalémis ir
kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uZ jy defektus, del kuriy ty medZiagy ar



9.1.5. uztikrinti darby prieSgaisring saugg ir aplinkos apsaugy bei darby higieng objekte, ustikrinti
objekto aptvérimg ir sauguma, jrengti informacinj stendg su informacija apie statinj, nepaZeisti trediyjy
asmeny interesy;

9.1.6.sustabdyti darbus tik Sutarties 5.9.1 - 5.9.12 P- nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 5.10 p.
nustatyty tvarkg;

skyriuje nustatyta tvarka;

9.1.8. iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovuj saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

9.1.9. per U%sakovo nurodyts terming pasalinti defektus, kilusius de netinkamai atlikty darby;

9.1.10. grazinti Uzsakovuyi suteiktus (suremontuotus) ankstesnés bikles sandéliavimo, darbo
vietos ir privaZiavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto Darby,
UzZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sgskaita, esant galimybei, tokie nuostoliaj (i8laidos tretiesiems
asmenims) yra i$skaitomi i3 Rangovui mokeétiny sumy. Kity atveju §ie nuostoliai atlyginami Rangovo
tiesiogiai;

9.1.11. Rangovas privalo savo IéSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu Uzsakovo
pripaZjstami kaip netinkamaj ivykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidaran&ius
nuostolius;

9.1.12. Rangovas privalo forminti Darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés jg prarades,
privalo savo léfomis ja atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo grazinti dokumentacijg per
5 darbo dienas nuo prane§imo apie nutraukimg dienos ar per kitg UZsakovo nurodytg terming;

garantinj rasta aplinkos sutvarkymo darbams atlikti, jeigu %iy Darby dél oro salygy ar kity objektyviy
prieZas¢iy Rangovas negaléjo atlikti iki akto pasira§ymo;

9.1.14. Su galutiniu akty Rangovas privalo U¥sakovyj pateikti: atlikty Darby aktus, statybos
Zurnalg ir kitg dokumentacijg susijusig su atliktais darbajs, Joje turi biiti paragyta, kad medZiagos (jy
kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte;

9.1.15. be Uzsakovo rastitko sutikimo nebendrauti sy Ziniasklaidos atstovais konkurso ar Sutarties
vykdymo klausimais,

9.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderintg ir patvirtintg techninj (darbo) projekts.

9.3. Statybvieteje statybos darbus atlieka asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio

w e

turéti Kode uzifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo istatymo 151 straipsnio
8 dalyje, pagrindZiangius dokumentus;

9.3.2. Bty nustatyta kity statybvietéje esandiy asmeny, kurie nenurodyti 9.3.1. p., identifikavimo
priemoné, prireikus — jos i8davimo tvarka, registruojami $iy asmeny buvimo statybvietéje pradzios ir
pabaigos laikas ir prieZastys;

9.3.3. Visi statybvietéje esantys fiziniaj asmenys turety kodus (kai jiems kodas negali biiti
suformuotas — kode uzsifruojamus duomenis pagrindZianéius dokumentus) arba identifikavimo
priemong ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.



94. Rangovas atsako us tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas bty
kompetentingas, patikimas ir pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy
pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus: uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos

Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka nustatyty reikalavimy, arba Rangovas,
Subrangovai neatitinka nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovas neatitinka
nustatyty reikalavimy, vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimaj. Rangovas privalo pasalinti tokius

neatitikimy nepaalina, taj laikoma esminiu Sutarties paZeidimu. Tokiy atveju Uzsakovas igyja teise
viena$ali¥kai nutraukti sutartj,

9.5. Statybos darbaj turi biiti vykdomi taip, kad UZsakovo ir tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos, kurias jie turgjo iki Statybos darby pradzios, visg laikq atitikty Istatymy nustatytus reikalavimus,
taip pat kad Uzsakovui nebity trukdoma vykdyti savo veiklos, iskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Uzsakovo uZduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekmy, esanéiy
uZ statybvietés riby, apsauga nuo neigiamo poveikio, kurj gali sglygoti Statybos darby vykdymas, ug
Salia statybvietes gyvenantiy, dirbanciy, j udanéiy ar biinanéiy asmeny (tarp jy ~ UZsakovo personalo) ir
ju turto apsaugg nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky,
triukSmo, vibracijos, kvapy, klifi¢iy sudarymo ir pan.), Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos
apsaugos priemoniy (statybvietéje ir u jos riby), kad sumazinty Statybos darby sukeliamg neigiamg
poveikj Zmonéms bei turtyj.

10. SALIU TEISES IR PAREIGOS

10.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. leigu kyla klinéiy, trukdandiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy
toms klititims pagalinti. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo, praranda teisg j nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy klitigiy nepalalinimo, atlyginimg.

10.2. Uzsakovui priklauso turtinés autorines teisés j Sutarties vykdymo mety sukurty statybos
dokumentacijs.

iSkyla grésmé darby atlikimo terminui.

10.4. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

10.5. Darby atlikimo metu jr atlikus darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medZiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per Uzsakovo

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje Uzsakovo perduotoje projektinéje
dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréZiniy arba kity dokumenty, kurie sudaro Sutarties
neatskiriamg dalj, arba klaidas ar Spragas, arba nuostatas, kurios prieStarauja jstatymams ar kitiems teisés
aktams, jis privalo nedelsiant apie tai rastu pranesti UZsakovui. PrieSingu atveju Rangovas neteks teises
pradyti termino pratgsimo, papildomy 1e3y ar kity lengvaty, numatyty Sioje Sutartyje.

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis prie$ tai rasty negaves
UzZsakovo sutikimo,



10.8. Rangovas Ussakovuj pareikalavus privalo dalyvauti Usakovo arba treCiyjy asmeny
organizuojamose objekto patikrose, teikti paaiSkinimus, $alinti neatitikimus nustatytus patikry metu,

11. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarties Isipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami $ie Subrangovai
(nereikalingg iShraukti):
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11.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés biti suderint su UZsakovu, jforminant papildomg susitarimg
dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSomg abiejy pirkimo Sutarties Saliy. UZsakovas turi teisg
pareikalauti jrodyti keiéiamq/pasitelkiamq Subrangovy kvalifikaci i3, pateikiant atitinkamus dokumentus
(pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus Subrangovy kvalifikacijai) ir
subrangovo pasalinimo pagtindy nebuvimg patvirtinan&ius  dokumentus (kai tiekdjas remsis
kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

11.3. Rangovas bus atsakingas uZ savo Subrangowvy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdymg ar aplaiduma taip, lyg sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas bty Rangovo,
Jjo atstovy ar darbuotojy.

11.4. Uzsakovui nustadius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitimag j kitg, kurio
kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakovs, arba kad Rangovas pats prisiimty darby atlikimg.

11.5. Subrangovas negali pavesti tre¢iosioms ga) ims vykdyti tuos darbus, kuriugs Rangovas patiki
Subrangovui.

11.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo u? atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretays tiekéjo jsigytas medZiagas / irengimus),
0 UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties Duostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar medziagy
medZiagy /jrengimy tiekéjo pasirasytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar isigyty
medZiagy/jrengimy) ir iSlaidy apmokéjimo dokumentus,

11.6.3. Jeigu Uzsakovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, Rangovui sutikus, tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali bt pasiraloma trigale tiesioginio atsiskaitymo sy Subrangovu

3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraiymo (jei yra zinomi Subrangovai), arba nuo informacijos apie

Subrangovo pasitelkimg i§ Rangovo gavimo, radtu inform uoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, o Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia UzZsakovui prasymg ir



__11.7. Sutarties isipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. | Specialistas . | Kvalifikacijos |

| .
N (ardas, pavards) | Farcigs | _atestatas |
| Raimondas Vazakauskas . Darby vadovas " [ 3973; |

11.8 . Rangovas turj teise keisti | n“urodytus specialistus i§ anksto rasty suderin}s su UzZsakovu ir
pateikes kvalifikacija patvirtinandius dokumentys.

12. SUTARTIES NU TRAUKIMAS

12.1. UZsakovas turi teisg bet kada nutraukti Sutartj prane§damas apie tai Rangovyi pried 15 dieny:

12.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy, nepaisydamas
Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiky arba dirba taip létai, kad baigti darbus Sutartyje
nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

nuostoliy UZsakovui;

12.1.3. jei Rangovui yra i¥kelta bankroto, restruktirizavimo ar likvidavimo byla arba jei Rangovas
del kity prieZasciy nepajégia vykdyti sutartinj Yy jsipareigojimy;

12.1.4. jei Rangovas nejvykdé sutarties 14.9 p. reikalavimy;

12.1.5. dél kity esminiy Sutarties salygy paZeidimy.

12.2, Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj del prieZas&iy, nurodyty 12.1 punkte, Rangovas privalo
atlyginti UzZsakovui visas deél io nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, kilusias dé] Sutartyje
numatyty darby uzbaigimu,

12.3. Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jei UZsakovas daugiay kaip 3 meénesius nemoka uz
darbus ir yra jam isiskolings, jei Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties isipareigojimy ir nepateikia realiy
garantijy apie galimybe Jjuos vykdyti.

12.4. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biiti atidéti ilgiau kaip 3 ménesiys.

12.5. Uzsakovas iki rastitko nurodymo pradéti darbus turj teis¢ vienaaliskai nutraykti darbus
(Jeigu nebus uztikrintas finansavimas ar kity priezasgiy). Tokiu atveju Rangovas neturi teiges prasyti
atlyginti nuostoliy,

12.6. UZsakovui vienagaliskai nutraukus sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 15 kalendoriniy dieny
gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokéti uZ juos, jvertinant galimus UZsakovo
nuostolius 3alinant darby defektus, Jeigu Rangovo darbe Jie buvo. Tokiu atveju uz faktiskai atliktus ir
Uzsakovo priimtus darbus apmokarma pagal Rangovo pateiktoje sgmatoje nurodytus jkainius.

12.7. D¢l svarbiy priezaséiy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti, Ussakovas
turi teise bet kada pries baigiant darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie tai pranea pries§
15 dieny ir sumoka atlyginimg uz atlikta darbo dalj bei atlygina jam tiesioginius nuostolius, padarytus
3ig Sutartj nutraukys,

12.8. Uzsakovas turi teise dar nebaigtas darby dalis Rangovo sgskaita pavesti atlikti treciajam
asmeniui, tagiau jo pretenzijos dél galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.



12.9. §aliq susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo iforminamas dvigaliu susitarimu,
i$skyrus atvejus, kai Salys turi teise ja nutraukti viena$aligkai.

12.10. Nutraukus Sutartj, faktiskai atlikty darby jkainiaj gali bati apskaitiuojami pagal Sutarties
12.6. p. nustatyta tvarkg.

13. ATSAKOMYBE U7, DEFEKTUS, GARANTLIOS

13.1. Uzsakovas, nustatgs darby trikumus ar kitokius nukrypimus nyo Sutarties po darby
perdavimo-priémimo, Jei tie trikumai ar nukrypimai negalgjo biiti nustatyti perimant darbus (paslépti
trilkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti,
privalo apie juos rasty pranesti Rangovui,

13.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis, Rangovas garantinio laikotarpio mety privalo, Uzsakovuj pareikalavus,

kurio Rangovo isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu,

13.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Ussakovo nurodyta terming neidtajso darby defekty, jis
privalo atlyginti Uzsakovui 8iy darby defekty Salinimo i$laidas,

13.4. Rangovas kartu su Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovuyi aktu turi pateikti dokumentg,
kurivo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievolj Y ivykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti del Rangowvy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, alinimo iSlaidy apmokéjimg Usakovui, Defekty

reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasiekeé $iuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty darby rodikliy.
Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uy statinio ar jrenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumazéjimg ar netekimg.

yra nurodytas 15 skyriuje.

14.3. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.3.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria darby dalimi iki darby perdavimo Ussakovui dienos,
i8skyrus kaip gali bati nhumatyta pagal Sutartj;

14.4. Rangovas, neatlikgs darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumoketi UzZsakovui jo
reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio delspinigius u kiekvieng uZdelstg dieng.

14.5. Uzsakovas, uZdelses sumoketi Sutartyje numatyty kaing, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. nesumoketos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsts dieng.



15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali bat keidiama vadovaujantis Viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai iforminami Saliy raSytiniais Susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis,

15.2. Sutarties salygy koregavimy yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobidzio Sutarties
pakeitimai (skaidiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visigkaj nejtakoja Zaliy tarpusavio
isipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiju atveju sudaromas atskiras ra8ytinis §aliq susitarimas dél
Sutarties nuostaty koregavimo

15.3. Konkurso metu visj pasiiilyme nurodyti jungtings veiklos sutarties partneriaj yra laikomi
Sutarties 3alimis. Partneriams atstovaujanti 3alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Vis; teikalavimai ir
pranesimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

16. UZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS

16.1. Uz Sutarties vykdymg atsaking; asmenys:

e
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UZsakovo atstovas ___Rangovo atstovas

| Vardas, pavarde | ‘Tadeuﬂﬁi—jaﬁgc—% . Vytautas Kruzikas
L2088, pavarge — i adel _F e, ¥ YlaUL

| Adresas ' Mokyklos g9, Juo?ém k, | AZuoly g.lZTIVIéékoniq k.
L | Vilniausr. ’ .. Jonavosr. LT-55196 _I
| Telefonas e J6£§§§_9__6_~ — L *37067665857 o
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17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



17.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja radtu ir elektroniniu padtu. Visi Sie biidai yra
laikomi lygiaversiais, i3skyrus atvejus, kai Sutartis humato, jog klausimai turi biit; sprendZiami tik radn,

17.2. Kilusius gintus dél Sutarties vykdymo Salys tari ‘spresti tarpusavio deryboge. Deryby
rezultatas fiksuojamas protokolu, Jeigu taip idspresti gindo per vieng ménesj nepavyksta, gindas
sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka,

17.3. Jeigu sutarties salygas kuri nors Salis paZeidzia dal nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Jalys atleid¥amos nuo atsakomybés uZ #iy 3alygy nevykdymg pagal Atleidimo nuo
atsakomybeés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietavos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybes,
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®. ‘

17.4. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie Sios Sutarties
salygas, i¥skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teise tokia informacijg gauti.

17.5. Si Sutartis sudaryta dviem egzempliotiais po vieng kiekvienai Sutarties Saliai. Kiekvienas jy
turi vienudgg‘uridinq galia.

17.6. 8i Sutartis turi priedus:

.« 1priedas—Technine specifikacija;

2 priedas — [kainotos veiklos sqradas;

3 priedas — Rangovo pateikta iSplestine lokaling darby samata;

4 priedas - Statybvietes perdavimo-priémimo aktas;

3 priedas — Darby perdavinio — priémimo aktas, ‘

17.6. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kit apie $iame punkte nurodyty duomeny
pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i¥siysta senu adresy bus laikoma tinkamai
fteikta,

UZSAKOVAS RANGOVAS
Vilniaus rajono savivaldybés administracijos UAB ,,Stati"

Juodé&itio senifiniia



1 Sutarties priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas yra: Tvoros, varty, varteliy jrengimas naujose Juodsiliy kapinése,

2. Darby atlikimo terminas: per 2 meén. nuo sutarties isigaliojimo datos, su galimybe 3j terming
pratesti 1 mén,

3. Tvoros ilgis apie 500 m.

4. Jrengiami dviveriai vartai, 3 m. plogio, 2 vnt.

5. Irengiami vienvériaj varteliai, I m. plogio, 2 vnt.

6. Stulpai betonuojami irengiant betoninius polius ne maZesniame nej L0 m gylyje smélétame

unte

7. I%T/Ietaliniai stulpai j polius ibetonuojami ne magiau 50 cm.

8. Tvoros segmentai montuojami 5 cm nuo Femeés lygio.

9. Statinio statybos mety susidariusios statybinés atliekos turi bati i¥veXamos antriniam

panaudojimui arba utilizavimuyi laikantis nustatytos tvarkos,
MedZiagos tipas | metalinis profilis j
Segmento aukstis 1200 mm
Segmento plotis 1000 mm -2540 mm
Horizontalus skersinis U- profilis 25x35x25 mm
Horizontaliy skersiniy kiekis |3 vat. ]
Vertikaltis profiliai profilis ne maZiau 20x20 mm
Atstumas tarp profiliy tarpai tarp vertikaliy profiliy ne maZiau 120 mm. N
Profiliy uZbaigimas Klasikinis smeigas
Padengimas cinkas + miltelinis daZymas
| Spalva RAL 9005

Minimalus cinko padengimo sluoksnis nuo 200 g /m? ]
Minimulus miltelinio dazymo nuo 100 mikrony

 padengimo sluoksnis

Stulpai stulpo diametras 60x40mm, sienelés storis — ne maziau 1,25

mm, ilgis ne maZiau 1700 mm




Tvoros vizualizacija:

i
i
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Il




2 Sutarties priedas

IKAINOTOS VEIKLOS SARASAS

—— s T e ittt v

' _Darbq atlikimo terminai ir ménesiniai jo kiekiai be | Darby kaina (

.‘ | Nuolaiai PVM, EUR be PVM,

| ZL ' Duoba lll: “!l | {Pildo rangovas, nurodydamas Darby atlikimg sutarties EUR [Pildo !

| =3 | ifr whas au-glg igyvendinimo menesiais nyo Darby pradsios, one | rangovas] |

& | veiklos pavadinimas | .

J | kalendoriniais menesiais]

| | — N “ - — — —

| | | i T 2 1

T | Tvoros, varty, varteliy _|’ o |‘_ T T

' | irengimas naujose 24793,39 20661,16 45454,55 i

| ' |' Juodsiliy kapinése ) J

S - , N e o e S

|' Suma be PVM; f 4545455

- o " PVM [tarifas] suma: | 954545 |

|

J o BENDRA SUMA su PVM: | 5500000 |
S — s — — — - — —
UZsakovo atstovas = . B |'
Paraas R Data o |
Rangovoe atstovas Vytautas KruZikas o I'
Parafas =~ — e _Data2024-07-09 ]




4 Sutarties priedas
STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
[Data]

Bt S— e —

LRagggs sutarties data, numeris:

| >
| Statybvietés adresas:

|
| Uzsakovas ~ [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 5.3 punkto nuostatomis $iuo |

' Statybvietés erdavimo-priémimo akty suteikia Rangovuj — Ipovadivimus] Sta bvietés valdymo |
p g . ymo |

===

l
' Rangovas, $iuo aktu peremgs Statybviete, tampa atsakingu u3 Statybviete ir jos prieigas pagal Sutartj |
| |
| Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, us |
.| kurig Rangovas yra atsakingas: i

!: 2-

B — — SNSRI rras ]

|' Priedai: (ei yra, pridéc?fzmi Dpriedai)

L S

| Uksakovo atstovas |

e

} Paragas: _ _ Data . |

[

|| Rangovo atstovas . - L |
| |
| ParaSas: Data |




5 Sutarties priedas

DARByY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Ako sudarymo vietq 7/ M e, d.

{Rangovo pavadinimas], BSOVAUJAMA ..o » veikian¢io pagal
......................................................................................................... » toliau vadinamag Rangovu, ir
[Uzsalove pevadinimas], atstovaujama ..o »  veikiangio pagal
...................................................................................... . toliau vadinamas Uzsakovy (toliau karty

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — galimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta /i oy
Pavadinimas, sudarnro datal sutartimi (toliau ~ vadinama Sutartimi), bej papildomais susitarimais Nr.
—— > Sudaré § Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda JSKOVUT BUAUS  DADUS . {Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2. ] punkie esanciy Darby pavadinimu], o Uzsakovas Siuos
atliktus Darbus priima.

2. Salys patvirtina, kad Darbaj yra atlikti pilnai ir tinkamaj. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybes.

3. Sis aktas sudarytas dviem ¢gzemplioriais, kurie aby turj vienods teisine galig. Vienas egzempliorius

pateikiamas Rangowui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas UZsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveings adresas) [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas)
[Imonés kodas] [Imonés kodas]
[PVM mokeétajo kodas] [PVM moketojo kodas]
Parasas Paradas
[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]
Statinio statybos
techninés prie¥iiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defekty sgrasas, taip pat _——
nurodant pagrista laikg Paragas
defekty taisymui ir ikainotg
defekty verte]

i S



