Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS DARBU SUTARTIS

Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
pavaduotojos, pavaduojanéios Administracijos direktoriy, Editos Sukyteés, veikiangios pagal
Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas),

ir

uzZdaroji akciné bendrové ,,Inkomsta&Co*, juridinio asmens kodas 302545454, kurios
registruota buveine¢ yra Akmeny g. 10, Klaipédoje, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Petro Cernecko,
veikiancio pagal bendroves jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje Darby sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
atsizvelgdami | mazos vertés vieSojo pirkimo skelbiamos apklausos btidu, skelbto 2024-06-28 CVP
IS, pirkimo numeris 728858, rezultatus, sudaré §ig Rangos darby sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Silutés
seniiinijos, Pagryniy k., Naujosios gatvés kapitalinio remonto darbus (toliau — Darbai).

1.2. Darby ir paslaugy savybés, apimtys ir reikalavimai jiems atlikti pateikiami Sutarties 1
priede ,,Projektavimo uZduotis (Techniné specifikacija)®.

1.3. Rangovas turés:

1.3.1. parengti Silutés senifinijos, Pagryniy k., Naujosios gatvés kapitalinio remonto projekta
ir gauti statybg leidziantj dokumentg. Gatvés preliminarus ilgis - 0,280 km, plotis — 5,0 m;

1.3.2. atlikti gatvés kapitalinio remonto darbus pagal parengta projekta;

1.3.3. parengti geodezing iSpildomaja nuotrauka;

1.3.4. atnaujinti kadastriniy matavimy byla.

1.4. Vykdant darbus butina vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés
nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
jsakymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

1.5. Darby atlikimo vieta — Silutés senitinijos, Pagryniy k., Naujoji gatvé.

1.6. Finansavimo $altinis — Keliy priezitiros ir plétros programos ir Savivaldybés biudzeto
1€Sos.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI
2.1. Bendra sutarties verté yra 81 544,80 Eur (aStuoniasdeSimt vienas tiikstantis penki Simtai

keturiasdeSimt keturi eurai ir 80 ct), i$ kuriy PVM sudaro 14 152,40 Eur (keturiolika tikstanciy
Simtg penkiasdesimt du eurus ir 40 ct).

Eil. Darby pavadinimas Kaina Eur,
Nr. be PVM
1 2 3
1. Kapitalinio remonto darbai 61 827,40
2. Kapitalinio remonto projektas 4 725,00
3. Geodeziné iSpildomoji nuotrauka 525,00
4. Kadastriniy matavimy byla 315,00
IS viso be PVM 67 392,40
PVM (21%) 14 152,40
IS viso su PVM 81 544,80




2.2. Sutarties kainodaros taisyklés nustatytos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-
06-28 jsakymu Nr. 1S-95 D¢l kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* (aktuali
redakcija) (toliau — Metodika). Sutartyje numatyta fiksuotos darbu kainos kainodara.

2.3. Uz Sutarties 2.1 punkte nustatyta kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus
Sutarties 1.1 punkte. | darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai,
reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medZiagos, montazinés ir tvirtinimo
medZiagos, prieZiiira, derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginés i§laidos, Rangovo
mokami mokesc¢iai, pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir jsipareigojimai,
apibrézti sutartyje ar atsirandantys ja vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo islaidos,
iskaitant sgskaity pateikimg per ,,E. sgskaita® informacing sistema.

2.4. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
Sutarties pasiraSymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas,
fiksuota kaina bty perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
PerskaiCiavimas jforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskaiciuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira iSraSoma po
papildomo susitarimo jsigaliojimo. Dél kity mokesc¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota
kaina neperskai¢iuojama.

2.5. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasiiilyme nurodyta bendrg darby kaing, jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 procenty,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 2 procenty,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, virSijantys 2 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) isigyjami keiciant Sutarties
kaing. Sutarties kainos pakeitimai negali prieStarauti VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-
06-28 jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinty Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III skyriaus ,,Kainos
apskaiciavimas keiciant sutartj” nuostatoms.

2.6. Sutarties galiojimo terminas — Pirkimo sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir
galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), Salys
sutaria ja nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais, bet ne ilgiau kaip 12
(dvylika) ménesiy.

2.6.1. darby atlikimo terminas — 8 (astuoni) mén. nuo statybg leidZzian¢io dokumento gavimo
dienos.

2.6.2. projektavimo paslaugy suteikimo terminas — 4 (keturi) mén. nuo sutarties pasiraSymo
dienos.

2.7. Darby atlikimo vieta — Silutés seniiinijos, Pagryniy k., Naujoji gatve.

2.8. Finansavimo $altinis — Keliy priezitros ir plétros programos biudzeto 1éSos, Savivaldybés
biudzeto léSos.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2. UZsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokeéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir praneSa apie nustatytas esmines klaidas ar
pazeidimus (toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemazina Rangovo atsakomybés.

3.3. UZsakovo teisés:



3.3.1. Kontroliuoti ir priziuréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybé¢ atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas —
faktras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart] ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedy ir
nesilaitko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
isipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

3.3.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trukumy, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

3.3.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, terminy bei darby atlikimo eiliSkumo, suderinto su Uzsakovu.

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.2. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma rtipestingai bei efektyviai.

3.4.3. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus.

3.4.4. Kad visos medziagos bei montuojami jrenginiai biity nauji, statybos produktai turéty
atitikties deklaracijas (gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiavercius jrodymus).

3.4.5. Statybos darby ir Rangovo civiling atsakomybe apdrausti privalomuoju draudimu LR
statybos jstatymo 11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3.4.6. Rangovas savo saskaita turés paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir
Siuksles.

3.4.7. Sutartyje nurodytais terminais kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

3.4.8. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti.

3.4.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby priémimo — perdavimo data
bei pateikti atlikty darby akta, iSrasSyti PVM saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty
nurodyta darby atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 darbo
dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitag su darby vykdymu susijusia
informacija.

3.4.10. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija.

3.4.11. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos iSardyti.

3.4.12. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti UZsakova apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Jy sarasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

3.4.13. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zzmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
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3.4.14. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzianCius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

3.4.15. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.4.16. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo 1€éSomis ir jégomis.

3.4.17. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius d¢l Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

3.4.18. Vykdyti visus teisétus ir nepriesStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.19. Visg pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj atlieckamiems statybos darbams /
projektavimui taikyti aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos reikalavimus arba kitas aplinkos
apsaugos vadybos sistemas, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais
Europos arba tarptautiniais standartais, arba kitus Rangovo kartu su pasitilymu pateiktus lygiavercius
aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy jrodymus.

3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
]statymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.5.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui,
o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy
darbus (jei biitini).

4.2. Darby pabaiga pagal Sutart; bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo—priémimo aktas.

4.3. Mok¢jimai Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus atlieckami pateikus dokumentus,
patvirtinancius atliktus darbus (saskaitg faktiirg, atlikty darby priémimo—perdavimo akta). Mokéjimo
dokumentuose turi biiti nurodytas uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSra§ymo laikotarpis, data. Uzsakovui pateikiamas atlikty
rangovo.

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo
biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy
aplinkybiy.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodytg atsiskaitomaja
saskaita. Mokéjimai atliekami eurais.

5.2. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy sgskaity fakttiry
standartg, teikiamos per informacing sistemg ,,E. sgskaita® (www.esaskaita.eu) arba per kita savo
pasirinktg informacine sistema. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos fakttiros gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“


http://www.esaskaita.eu
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priemonémis. Siame straipsnyje elektroniné saskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktiira,
1Srasyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybeg ja apdoroti automatiniu
ir elektroniniu budu.

5.3. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant ] pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka (faikoma jei sutarties vykdymui subrangovai pasitelkiami).

5.4. Avansinis mokéjimas netaikomas.

5.5. Uz atliktus darbus Uzsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 (trisdeSimt) dieny, kai
Uzsakovui pateikiama: jvykdyty darby aktai (3 egz.), Siy akty pagrindu iSraSyta PVM saskaita faktiira.
Dokumentuose turi biiti nurodytas uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSraSymo laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas atlikty

v —

rangovo.
6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsipareigojimy Rangovas moka netesybas 0,05 %
delspinigiy nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng uzdelstg diena.

6.2. Uzsakovas, laiku nejvykdes mokejimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas 0,05 % delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia darby grupe pagal Veikly
sarase pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina,
ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, Uzsakovas gali jteikti
prane$ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj pranesima, nesi€émé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UzZsakovas,
iteikes antrg pranesima, gali skirti 2 000,00 Eur baudg arba nutraukti sutartj pagal Sutarties 10.1
punkto salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir Kkitas
susizinojimas, kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir
jteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu ar elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar el. pasto adresais:

UZsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybés UAB ,,Inkomsta&Co*
pavadinimas administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute Akmeny g. 10, LT-92347 Klaipéda
Telefonas +370 441 79 266 +370 692 90290
El. pastas administracija@silute.lt company(@inkomsta.lt
Uz sutarties | Mindaugas Ozelis Petras Cerneckas
vykdyma Tel. £370 441 79 234 Tel. +370 692 90290
atsakingas asmuo | El. p. mindaugas.ozelis@silute.lt El p. company@inkomsta.lt

7.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
praneSdama ne veliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi
teis€s ] pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai


mailto:administracija@silute.lt
mailto:mindaugas.ozelis@silute.lt
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duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

8. SUBRANGOVAI / SPECIALISTAIL JU KEITIMO TVARKA

8.1. Sutarciai vykdyti bus pasitelkiamas subtiekéjas UAB ,,Vakary inzinerija*, jimonés kodas
303247286.

8.2. Subrangovy / specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy/
specialisty ar didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui / specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasitilyme buvo
numates perduoti subrangovams / specialistams ir tik gavus UZsakovo sutikima.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy/ specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy / specialisty atsisakymas galimas, tik gavus UzZsakovo sutikimg ir esant vienai
1§ 81y priezasCiy:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta
bankroto byla;

8.3.2. subrangovas / specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutart; butina padidinti darby sparta dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieZitiros
vadovui ir Uzsakovui pateikiamas pagristas prasymas, pridedant jj pagrindzianc¢ius dokumentus.
Subrangovas / specialistas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Uzsakovo sutikima.

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas privalo
UZzsakovui pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus tikio subjektams.

9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kile ginéai ar nesutarimai sprendZiami deryby biudu. Salims nesusitarus, gin¢ai ar
nesutarimai sprendziami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal Uzsakovo buveings vietg ar arbitraze.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

10.1.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpi nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teis€s aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

10.1.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspé¢jimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo;

10.1.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.1.2. Rangovas neturi teisés vienasaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, rangovas
privalo UZsakovui sumokéti 10 procenty dydzZio bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

10.1.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart] prie$§ terming, tik kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
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vykdymas yra esminis Sutarties saglygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia
Uzsakovas.

10.1.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg.
UZzsakovas privalo apmokeéti uz jau atliktus darbus, 1§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.2. Isp¢jus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 5 darbo
dienas nuo jspéjimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siunc¢iamas el. pastu ar faksu.

10.2.1. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

10.2.1.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, raStiSkai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytg prievoliy vykdymo terming.

10.3. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku abiejy Saliy susitarimu.

10.4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.4.1. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai technin¢je
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultatg, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma.
Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti.
Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo
sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos
kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos,
pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais d¢l Sutarties sustabdymo, o Rangovui
— uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas
padaryti ne dél Rangovo kaltés.

10.4.2. Salys gali stabdyti Sutarties vykdyma pasiraSydamos dvisalj dokuments. Salys
vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visikai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios sutarties pasiraSymo. Nenugalimos
jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakei¢ianciy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena S$alis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymo.

11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu Saliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.
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12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais,
po vieng Uzsakovui ir Rangovui.

12.3. D¢l visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

12.4. Sutarties priedai yra neatsiejama Sios Sutarties dalis:

12.4.1. 1 priedas — Projektavimo uzduotis (Technin¢ specifikacija).

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybés administracija UZdaroji akciné bendrove ,,Inkomsta&Co*
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Siluté Akmeny g. 10, LT-92347 Klaipéda
Imonés kodas 188723322 Imones kodas 302545454

A.s. LT137300010113194651 PVM kodas LT100005809519

A.s. LT65 7044 0600 0787 2903

:?B{ ’f;;?)df: ?k79 266 AB SEB bankas

el TR 1P 200 Tel. +370 692 90 290
El p. administracija@silute.lt el.p. company@inkomsta.lt
Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Direktorius

pavaduojanti Administracijos direktoriy 5
Petras Cerneckas

Edita Sukyté



mailto:administracija@silute.lt

1 priedas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)
(pridedama)



TVIRTINU:

2024 m. 05 mén. 30 d.
Administracijos direktogss
Andrius Jurkus

PROJEKTO ,,SILUTES SENIUNIJOS PAGRYNIU KAIMO NAUJOSIOS GATVES (1P11)
KAPITALINIS REMONTAS“ PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

ﬁlrl Pavadinimas Reikalavimai
1. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Projekto pavadinimas. | Silutés seni@inijos Pagryniy kaimo Naujosios gatvés (1P11)
kapitalinis remontas.
2. | Statiniy grupés sudétis. | InZinerinis statinys. Unikalus Nr. 4400-5647-2418
3. | Statinio (-iy) ar statiniy | Susisiekimo komunikacijos.
grupes  paskirtis  ir | Suprojektuoti gatve su minkstojo asfalto danga (4,5 cm,
bendrieji (techniniai ir | rekomenduojamas asfaltbetonio misinio rigis SA 16-d V6000 tipas
paskirties) rodikliai. C) ant Saltai regeneruoto pagrindo sluoksnio su hidrauliniais
riSikliais ir jony mainus gerinanéiu priedu (30 cm), nejrengiant
skaldos pagrindo sluoksnio.
Asfaltuojamos gatvés atkarpos plotis 5,0 m., ilgis 0,280 km, viso
preliminarus asfaltuojamas plotas 1470 m?2.
Irengti 6 cm kelkraS€ius i§ skaldos nesuri§tojo mineraliniy
medZiagy miSinio fr. 11/22 su 20 % juodZemio miSinio, kelkrad&iy
plotis 2x0,75 m, viso preliminarus kelkra$¢iy plotis 420 m2.
Suprojektuoti ir jrengti nuovaZas su asfalto danga, 15 cm storio
pagrindo jrengimas i§ nesuri$tojo mineraliniy medZiagy misinio fr.
0/45 mm, asfalto danga i§ misinio AC 16 PD, h-8,0 cm. Nuovazy
skaic¢ius 11 vnt., viso preliminarus nuovazy plotis 110 m=2
Suprojektuoti ir jirengti kelio Zenklus.
4. | Statinio kategorija. D kategorija. Neypatingasis statinys.
5. | Statinio statybos rasis. | Kapitalinis remontas.
6. | Statiniy apibiidinimas, | Eismas gatvéje organizuojamas dviem juostomis.
esama padétis. Gatves danga yra su Zvyro danga.
Néra jrengty lietaus nuoteky tinkly.
Statinio projekto | Techninis darbo projektas
rengimo etapas.
IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios organizacijos
pateikiami duomenys
7. | Projektavimo paslaugy | Tiekéjas turés parengti Naujosios gatves (1P11) kapitalinio
apimtis: remonto projekta.
7.1. | projektavimo Suprojektuoti gatve su asfaltbetonio danga. Preliminarios
paslaugos; projektuojamos gatvés pradzios koordinatés LKS 339884,
6135496, pabaigos preliminarios koordinatés LKS 339949,
6135218.

Suprojektuoti kelkras¢ius.

Suprojektuoti lictaus vandens nuvedima j zaliuosius plotus.
Parengti topografing nuotrauka M 1:500 (byla ir skaitmenine
formg).

Parengus projekta, visa su juo susijusi dokumentacija kaip ir pats
projektas tampa uzsakovo nuosavybé jskaitant autoriy turtines
(nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy
istatymo 135 str.) ir pramoninés nuosavybés teises ar kitas
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Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai |
intelektinés nuosavybés teises, i§skyrus asmenines neturtines teises i
i intelektines kiirybos rezultatus.
Gauti statyba leidZiantj dokuments.
f

7.2. | kitos paslaugos, | - Geologiniy, geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty |
susijusios su| parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
projektavimo komunikacijy trasy), ar, esant reikalui, jy papildymas,
paslaugomis. atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy
tinkly salygy (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte kity projekty
parengimui reikalingy salygy ar leidimy gavimas.

8. | Projektavimo paslaugy | Nuo paslaugy sutarties pasiraSymo 4 ménesiai.
trukmé ménesiais

I1I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

9. | Projekto rengimo Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis
dokumentams taikomi | reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
teisés aktai, | Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
normatyviniai statybos | padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
techniniai dokumentai | leidziantj dokumenta padariniy Salinimas™ ir kiti galiojantys
bei normatyviniai | jstatymai ir teisés aktai, statybos techniniais reglamentai, bei
statinio  saugos  ir | normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
paskirties dokumentai. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy

perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai
turi informuoti statytoja.

10. | Aplinkos, visuomenés | Visus projektuojamus statinius pritaikyti Zmoniy su negalia
sveikatos saugos, | reikméms pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013
krastovaizdZio, m. liepos 23 d. jsakymag Nr. 3-403 ,Dél Specialiyjy poreikiy
nekilnojamyjy kulttiros | turin¢iy Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje
paveldo vertybiy, | gerosios praktikos vadovo patvirtinimo* ir STR 2.03.01:2019
treciyjy asmeny | "Statinio prieinamumas" reikalavimus.
interesy apsaugos,
saugomos  teritorijos
apsaugos ir  Kkitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy  socialinés
integracijos
reikalavimai.

11. | Esminiai funkciniai | Projekto tikslas — jrengti susisiekimo infrastruktiira, uZtikrinandig
(paskirties), saugy automobiliy eismg, taikant modernias saugaus eismo
architektiiros organizavimo  priemones,  vadovaujantis  projektuojamoje
(estetinius), teritorijoje galiojan¢iy teritorijy planavimo dokumenty
technologijos, sprendiniais.
techniniai, Rengiant sprendinius vadovautis projektavimo geraja praktika ir
ekonominiai, kokybés, | principais, siekti darnos su aplinkiniu urbanistiniu kontekstu, kita
reikalavimai bei kiti | susisiekimo infrastruktiira, numatyti sprendinius, uztikrinancius
rodikliai ir | projektuojamy objekty estetinj patraukluma, panaudos lankstumg ir
charakteristikos patoguma.
statiniui

12. | Nurodymai sprendiniy | - Pristatyti projektg statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir




(W8]

Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

| derinimui, jy pritarimui
ir pan.

gauti jo suderinimg (prie§ projektiniai sprendiniai patvirtinami ir
iforminami protokolu);

- statinio rodikliy pateikimas statytojui patvirtinti;

- Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

- Pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas® suderinti techninj
projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti
privalomus raSytinius pritarimus projektui iki praSymo i3duoti
statyba leidZiantj dokumentg (jei reikalinga).

Projekto ekspertize:

Projekto ekspertize¢ uZsako ir uZz ja apmoka statytojas
(uzsakovas).

- Laiku iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagrjstus techninio
projekto trukumus, pateiktus ekspertizés iSvadose.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms).

Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba

14.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
iforminimui, sudé¢iai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertize"
kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby sutarties nustatyta
tvarka.

UZsakovo reikalavimai:

Visi projekto komplektai turi buti spalvoti, vienodi.

Projekto bylos turi buti sukomplektuotos ir jristos taip, kad

biity patogu vartyti, lapai neplysty.

Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus
raiSkos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 10
MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —
*.pdf, *jpg. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. parasais
patvirtintomis  statinio projekto rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 10 MB, galimi
el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty
formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *,jpg. Kiekvienos statinio
elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréZiniy
spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena
formuojama taip, kad joje buty jradyta kuo maZiau rinkmeny;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jrafomi formatai — projektavimo programy
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Iki projekto ekspertizés, jei projekto ekspertizé reikalinga,
projektuotojas pateikia statytojui 1 egzemplioriy techninés
dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine
forma.

CPVA reikalavimo puastaba:
CPVA teikiama Projekto elektroniné forma PDF formatu ar kitu formatu, kurj
bay galima periiréti naudojantis Microsoft Office programine jranga.

I

Techninés

[Perkancioji _organizacija_nurodo, kad Techninés specifikacijos
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Nr Pavadinimas Reikalavimai

specifikacijos priedai: | priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis./

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)
16. | Statinio projekto | Statinio projekto vykdymo priezitira jsigyjama atskirai

vykdymo priezilira

Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties dalis.
Projektavimo uzduotis gali bati tikslinama projektavimo eigoje.

PARENGE:
Ukio skyriaus vyriausiasis specialistas
SUDERINTA:

Architektiiros ir urbanistikos skyriaus
vedéja—Savivaldybés vyriausioji architekté

Ukio skyriaus vedéjas

Mindaugas Ozelis

-Gintauté Sandariené

Modestas Rauktys




SILUTES SENIUNIJOS PAGRYNIU KAIMO NAUJOSIOS GATVES (1P11)
KAPITALINIO REMONTO IR PROJEKTAVIMO DARBAI
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Silutés seniiinijos Pagryniy kaimo Naujosios gatvés kapitalinio remonto
ir projektavimo darbai.

2. Uizsakovas: Silutés rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188723322, LT-99133
Silutés, Dariaus ir Giréno g. 1.

Statybos vieta: Silutés seniiinijos Pagryniy kaimo Naujoji gatveé.

Statybos risis: Kapitalinis remontas

Kategorija: Neypatingasis

w kAW

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
Naujoji gatveé
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvés
1. Gatvés:
1.1. kategorija - D
1.2. gatvés ilgis* km 0,280
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,0
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. eismo juostos plotis m 2,5
1.6. kelkrascio plotis m 2x0,75

*Zvaigzdute pazyméti rodikliai, baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
keliy jstatymu, STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais statyba.
Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su Sio kelio rekonstravimu susijusiais teisé€s aktais ir kitais
dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.





