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PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS

2024 m. geguzés 31 d.Nr. 73 /2008 | 24 - K&
Trakai

Traky istorijos muziejus, juridinio asmens kodas 190757189, Kestucio g. 4, Trakai, atstovaujama
le.direktoriaus pareigas — direktoriaus pavaduotojo - vyriausiojo muziejaus rinkiniy kuratoriaus
Oleg Seveliov, veikian¢io pagal Traky istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos
Respublikos kultiiros ministro jsakymu (toliau ~ UZsakovas), ir

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®, juridinio asmens kodas 124563175, Gedimino pr.
21-101, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Algirdo Steponaviciaus, veikianéio pagal jstatus (toliau
- Vykdytojas)

toliau kartu Sioje paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami - Salimis, o kickvienas atskirai —
Salimi,

vadovaudamiesi neskelbiamy deryby rezultatu, CVPIS 723559, sudaré $ig paslaugy teikimo sutartj
(toliau ~ Sutartis) ir susitare del toliau i§vardyty salygu.

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas —Traky Salos pilies tvarkybos darbai ir veikly i§plétimo prolekto Nr. PRI-21-
Oi PRP tvarkybos projekto A laidos parcngxmo paslaugos.

2. Statytojas — Traky istorijos muziejus.
1.3. Projektavimo darbai turi buti atlikti vadovaujantis taikytinais Lietuvos Respublikos teisés
aktais, Traky Salos pilies tvarkybos darbai ir veikly i$plétimo projekto Nr. PRI-21-05-PRP
Tvarkybos projekto projektavimo metu Vykdytojas atsako, kad Projektavimo darbuose biity
igyvendinti Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty bei kity Projektavimo darby rengimo
dokumenty reikalavimai bei suderinti atitinkama teisés akty tvarka.
1.4. Projektavimas pradedamas nuo 2024-07-01 d. ir vykdomas pagal grafika.
1.5. Iki tvarkybos projekto A laidos rengimo Vykdytojas gauna visas salygas projektavimui, jei
tokios biitinos.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Sutartis galioja nuo jos pasiradymo dienos ir galioja 6 mén. jskaitant atsiskaityma. Numatytas
vienas pratgsimas dél objektyviy priezas¢iy 1 mén.

2.2. Projektavimo paslaugos turi biiti atliktos ne véliau kaip nurodyta grafike. | projektavimo
terming nejkaitomas laikas, kai vyksta institucinis derinimas, apie kurj Vykdytojas praneSa rastu
pateikdamas registracijos institucijoje jrodymus.

2.3. Vykdytojas Paslaugas teikia pagal $ios Sutarties ir jos priedy salygas, vadovaudamasis teisés
aktais, Uzsakovo nurodymais. .

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Vadovaujantis Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika®” taikomas kainos apskai¢iavimo biidas - fiksuota kaina. Paslaugy kaina
sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iama. | Paslaugy jkainius jskai¢iuotos visos
Vykdytojo mokamos rinkliavos, mokesd¢iai ir visos kitos, Vykdytojui priklausan¢ios pagal Lictuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, tiesioginés ir netiesioginés i3laidos
(pavyzdZiui, draudimy, transportavimo, Vykdytojo darbuotojy apriipinimo tinkama jranga bei
jrankiais, reikalingais tinkamam Paslaugy teikimui, ir kt. islaidos) bei mokestiai, galintys tureti
jtakos kainai ir atsirandan¢ios vykdant Sutartj. Vykdytojas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i$laidy, virsijanéiy Sutarties kaing. Vykdytojas prisiima visg rizikg dél to, kad dél ne nuo Uzsakovo
priklausangiy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu susijusios Vykdytojo iSlaidos ir Vykdytojui
sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Vykdytojui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina).
[sipareigojimy vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Vykdytojui teisés sustabdyti Sutarties
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vykdymo ar atsisakyti Sutarties $iuo pagrindu. Projektavimo darbai gali biiti priduodami etapais
pagal privalomg pridéta projektavimo kainos detalizacijg ir detaly projektavimo darby vykdymo
etapy grafikg (etapus).

3.2, Sutarties kaina per visg sutarties galiojimo laikotarpj:

Kaina be PVM 17000,00 Eur. _
LA e s E;eptymohka mkstancn; tf)S Simtai cury, 00 ct. -
PVM ( 21 proc.) 3570,00 Eur. ]
e | " Trys tukstcmélal pcnkx Simtai s;ptvmasdc’élmt qu, 00 ct.
Bendra sutarties kaina 20570,00 Eur.
DvideSimt tikstan¢iy penki §imtai septyniasdesimt eury, 00 ct.

3.3. Avansinis mok¢jimas sutartimi nenumatytas.

3.4. Galimas dalinimas paslaugy perdavimas priémimas. Uz atliktas projektavimo paslaugas
UZsakovas atsiskaito su Vykdytoju pagal jo pateiktus atlikty darby aktus ir tik pateikus PVM
saskaitas-faktiiras per sistemg esqskaitq per 30 dieny. Detaliis paslaugy jkainiai pasitilymo priede.
Saskaitos-faktiros gavimo data — Vykdytojo iSraSyta saskaita-faktiira bus laikoma gauta, kai
Pirkéjas gaus Tiekéjo atsiysty saskaitg-faktlirg per sistema esgskaita. Vykdytojas saskaitoje-
faktiiroje turi nurodyti tuos padius pavadinimus, kurie nurodyti UZsakovui pateiktame pasiiilyme.

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Vykdytojas, pazeides paslaugy jvykdymo terming uZsakymo pateikimo terming daugiau nei 10
dieny UZsakovui privalo sumokeéti 10 % (deSimties procenty) dydZio bauda.

4.2 Vélavimui iki 10 dieny taikomas delspinigiy skai¢iavimas 0,02 %, kuris skai¢iuojamus nuo
sutarties kainos uz kiekvieng uZdelstq kalendoring diena, po 4.1 punkte numatytos sankcijos
pritaikymo. Delspinigiai i3skai¢iuojami i§ Vykdytojui mokétiny sumy.

4.3. Uzsakovas, neatlikes mokéjimo nustatytais terminais, Vykdytojui pareikalavus, privalo
sumoketi Vykdytojui uz kiekvieng uzdelstg kalendoring dieng 0,02 % (dviejy Simtyjy procento)
dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg kalendoring dieng.

5 éaliq teisés ir pareigos
5.1. Wykdytojas jsipareigoja:
5.1.1.tinkamai ir laiku teikti Sutarties 1.1 p. nurodytas Paslaugas;
5.1.2.i8taisyti suteikty Paslaugy ir jy rezultaty trikumus;
5.1.3.teikti Paslaugas UZsakovui pagal Sutartj uz Paslaugy kaing, savo rizika bei sgskaita kaip
jmanoma riipestingai bei efektyviai, panaudodamas visus reikiamus jgtidZius, Zinias;
5.1.4.nedelsdamas rastu informuoti UZsakovq apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Vykdytojui uzbaigti Paslaugy teikimg nustatytais terminais;
5.1.5.uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsaugy;
5.1.6.tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.
5.2, Vykdytojas turi teise:
5.2.1. gauti atlyginima uZ suteiktas Paslaugas;
5.2.2.8ios Sutarties vykdymui pasitelkti subtieckéjus. Subtiekéjai gali blti pasitelkiami tik esant
svarbioms aplinkybéms ir tik gavus rastiskg UZsakovo pritarima;

5.2.3.Vykdytojas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respubhkq}e galiojandiy teisés akty
numatytas teises.



5.3. Uzsakovo teises ir pareigos:

5.3.1. Uzsakovas jsipareigoja patikrinti suteiktas Paslaugas, jas priimti ir uz jas atsiskaityti Sutartyje
nustatyta tvarka;

5.3.2. Uzsakovas jsipareigoja suteikti visg informacijg ar dokumentus, biitinus Paslaugoms teikti;
5.3.3.UZsakovas turi visas Sios Sutartics bei Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty
numatytas teises.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti sutartj, apie tai pranedes Vykdytojui radtu pries 30
(trisdegimt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju Uzsakovas privalo sumokeéti Vykdytojui uz tinkamai
atliktas Uzsakovo priimtas Paslaugas, ir atlyginti kitas protingas iSlaidas, kurias Vykdytojas,
noredamas jvykdyti sutartj, padaré iki pranesimo apie sutarties nutraukimg gavimo i§ UZsakovo
momento.

6.2. Vykdytojas turi teis¢ vienadalikai nutraukti sutartj apie tai pranedes UZsakovui pries 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju Vykdytojas privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus
nuostolius,

6.3. Sutartis bet kada gali buti nutraukta rastisku abiejy Uzsakovo ir Vykdytojo susitarimu.

6.4. Gin¢y sprendimo tvarka. Gincai sprendziami deryby budu, o nepavykus taip i§spresti ginco, jis
bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7. SusiraSinéjimas

7.1. Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba. Visi pranedimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal &ia Sutartj, bus laikomi galiojantiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeni¥kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pa$tu (patvirtinant gavima) nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais
adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis.

7.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneddama ne véliau, kaip per 5 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji
neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, issiysto
pagal tuos duomenis.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro i Sutartis ir jos priedai.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teising galig —
po vieng kiekvienai Saliai.

8.3. Uz visos sutarties tinkamg vykdymg i§ UZsakovo pusés atsakinga Bendryjy reikaly skyriaus
vedéja Vilma Povililiniené, tel. (8 528) 53 945, mob. 8 610 10 047, el. pastas:
vilma.poviliuniene@trakaimuziejus.lt.

8.4. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkanéig jy tikslus ir pasiragé auk§¢iau nurodyta data.

8.5. Sutariai ir visoms i3 Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal
Lietuvos Respublikos teise.

PRIDEDAMA:

1. Projektavimo dokumentacija.

2. Pasifilymas ir grafikas su jkainiais.




9. Saliy rekvizitai ir paraSai

Traky istorijos muziejus UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®
Kestucio g. 4, Trakai Gedimino per. 21-101, LT-01103 Vilnius
Imonés kodas 190757189 Kodas 124563175

A.s. LT614040063610000417 PVM mokétojo kodas 1.T245631716

Tel. 852855297 A.s. LT36 7044 0600 0129 2654

El.pastas: info@trakaimuziejus.lt
Tel.: +370 5 2624882
El.p.: ofisas@pri.lt

L..e.direktoriaus pareigas Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas — vyriausiasis muzicjaus  Algirdas Steponavicius
rinkiniy kuratorius




Sutarties Nr. »'77&237 priedas Nr. |

TRAKU SALOS PILIES TVARKYBOS DARBAI IR VEIKLU ISPLETIMO
PROJEKTO, NR. PRI-21-05-PRP, TVARKYBOS PROJEKTO LAIDOS A

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (TECHNINE SPECIFIKACIJA)

i‘: Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektsg
1. | Statytojas (Uzsakovas) | Traky istorijos muziejus
2. | Projekto pavadinimas | Traky salos pilies tvarkybos darbai ir veikly i§plétimas
3. | Tvarkybos darby Traky salos pilies (1020) Karaimy g. 43C, Trakai, tvarkybos darby (remonto,
projekto pavadinimas | restauravimo, konservavimo, avarijos grésmés pasalinimo) projektas
4. | Statybos vieta Karaimy g. 43C, Trakai
5. | Tvarkybos darby Avarijos grésmés pasalinimas (apsaugos techniniy priemoniy jrengimas),
rasys: remontas, restauravimas, konservavimas
6. | Projekto rengimo Rengiama Traky salos pilies (1020) Karaimy g. 43C, Trakai, tvarkybos darby
etapas (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grésmés pasalinimo)
tvarkybos projekto laida A (toliau — A laida).
Traky salos pilies (1020) Karaimy g. 43C, Trakai, tvarkybos darby (remonto,
‘restauravimo, konservavimo, avarijos grésmés pasalinimo) projekto laida A
rengiama atsizvelgiant j . Traky salos pilies, Rimy gynybinés sienos (29965)
ir PrieSpilio gynybinés sienos liekany (29974) biklés nustatymo ir
neardomyjuy  Kkonstrukcijy tyrimy® ataskaitg (2024/01-179-SKT, UAB
»Kestutio Ablaginsko konstrukeijy projektai™).
7. | Projektuotojo Privaloma atestacija ir “kvalifikacija pagal galiojanius teisés aktus.
atsakomybés ribos Privalomi visi projektavimg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimai
projektavimui. Privalomi visi teisés akty reglamentuojandiy nekilnojamojo
turto paveldo tvarkybos projektavimg reglamentuojandiy tesiés akty
reikalavimai,
8. | Projektuotojo civilinés | Tvarkybos projekto A laidos rengimui privalomas pateikti projektuotojo
profesinés (imonés) profesinés civilinés atsakomybés draudimo polisas,
atsakomybés
draudimas
9. | Projektavimo paslaugy | Pagal Projektavimo paslaugy sutartj ir jy atlikimo grafika.
apimtys
10. | Statytojo pateikiamy L. Statinio projektavimo uzduotis (techniné specifikacija).

privalomuyjy
dokumenty saradas

2. Traky salos pilies (1020) Karaimy g. 43C, Trakai, tvarkybos darby
(remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grésmés paalinimo)
projektas (UAB ,Projektavimo ir restauravimo institutas®, PRI. 21-05-
PTDP, 2021 m.)

3. Traky salos pilies (1020) Ramy gynybinés sienos (29965) ir Priespilio
gynybinés sienos liekany (29974) biiklés nustatymo ir neardomyjy
konstrukeijy tyrimai (2024/01-179-SKT, UAB ,Kestudio Abladinsko
konstrukeijy projektai=).

4. Fotogrametriniai matavimai.

5. Gynybinés sienos padalinimas i zonas.




Eil,
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Projekto tvirtinimas

Projekta tvirtina Statytojas (Uzsakovas).

Tvarkybos darbu
projekto rengimo
pagrindas

Traky salos pilies (1020) Ramy gynybinés sienos (29965) ir Priespilio
gynybinés sienos liekany (29974) bukleés nustatymo ir neardomuyjy
konstrukeijy tyrimy i$vados:

I. Sieny stiprumas ir defektai: nors patikrinimy metu nustatyta, kad pilies
ir priedpilio gynybinés sienos yra pakankamai stiprios atlaikyti
projektines apkrovas, biitina atsizvelgti j esamus defektus, ypa¢ j miiro
skiedinio susilpnéjima ir ri3an¢ios medzZiagos isplovimg.

2. Sitliy i8dalejimas ir iSplauta riSan¢ioji medZziaga yra pagrindiniai
defektai, kurie bidingi visai gynybinei sienai. Jie atsirado dél
netolygaus ir labai didelio drékimo dél atmosferiniy krituliy bei
cikliskai veikian¢io $alCio ir drégmeés poveikio.

3. Pavojingos zonos ir jy tvarkymas: iSskirta 14 potencialiai pavojingy
zony, kurios iki tvarkybos darby turi biiti nuolat stebimos. Zonose, kur
pastebeti dideli trikkiai ir miro deformacijos, miiras turi bati
permiirijamas. Vietose, kur skiedinys yra silpnas, biitina taikyti
injektavima,

4. Rekomenduojama parengti iSsamy tvarkybos darby projekty ir atlikti
reikalingus pilies bei prieSpilio gynybinés sienos tvarkybos darbus,
jskaitant hidroizoliacines ir hidrofobines priemones bei giluminj
injektavima problematiskose zonose.

1:3.

A laidos projektavimo
darbai

1. Projekte pateikti sprendinius ir/ar technologines korteles pagal zonas:




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Zona . Apméx mas
1 Skiles, stiprias detormuoh:. 1§stumtas mﬁras
2 Skxednm,:. be ridancios medzmgos 1§eriuves muxas

Ankstesniy remonty metu uztepto skiedinio atmulumas o
akmeny, skirtingas akmenu 13stimimas ~ labai silpno skiedinio
viduje stenos mdlkacua \
:Suprus sialiy 15diléjimas, saléio ir (hegmes po\ eikio ardomas
miras, daugybiniai smulkds trikiai.

Stmms su‘)hu lédalé;unas w x§plauta naanézou medzlagca

(8]

o

Vertikalus tmkla per visa siena, 1$plauta na:méxo)x medzxaga
Stxprus txuhu 1%dﬁlémnaa ir bplauta nsanéaon nlgdzlgiga. N
Skiles, . stipriat deformuota» 1stumtas miras. A
Anksteamu remonty metu uZtepto skledxmo atttnmmaa nuo

9 akmeny, skirtingas akmeny 13stimimas ~ labai silpno skiedinio
_viduje stenos indikacija.

Ankstesniy remonty metu uZtepto skiedinio atitrikimas nuo
‘akmeny.

[ RN R RV

10

ljl _ Neapsaugotas nuoulnus maro pam‘sxus dxdeh truklmm. -
12 Neapsaugotas nuozulnus miro pav: mtus dxdeh truklmal.‘ .
13 Neapsaugotas nquuInus maro pavirdius, dideli trokimai. '
14 Neapsaugotas nuoi’ulnm miro paviriius, didel trﬁkmlaj. N

b

Parengti vykdomy ir nevykdymy darby kiekiy ziniarad¢ius, nurodant
nevykdomus darbus pagal 0 laidq ir papildomus darbus pagal A laida.
3. Parengti A laidos skaitiuojamaja kaing pagal galiojanéius jkainius ir
darby kiekiy ziniara$¢ius.
4. Parengti vykdomy ir nevykdymy darby kiekiy Ziniarai¢ius, nurodant
nevykdomus darbus pagal 0 laida ir papildomus darbus pagal A laida.
5. Atlikti techninio projekto A laidos pakeitimai ir nauji sprendiniai
privalo biiti suderinti su Statytoju (Uzsakovu) ir Kultiros paveldo
departamentu.

14.

Nurodymai sprendiniy
derinimui ir jy
pritarimui

Projektas rengiamas suderinus sprendinius su Statytoju (UZsakowvu).
Projektas turi biiti patvirtintas Statytojo (Uzsakovo).

Projektas pateikiamas specialiajai paveldosauginei ekspertizei.

Ekspertuotas  projektas  pateikiamas Kultdros paveldo departamento
teritoriniam  skyriui Leidimo atlikti tvarkybos darbus pagal laidos A
sprendinius gavimui.

RESs

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai

Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba.

16.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
jforminimui ir sudéciai

Projektas jforminamas nustatyta tvarka, komplektacija suderinta su Statytoju
(Uzsakovu).

Statytojui (UZsakovui) Projektuotojas pateikia parengto Projekto 2 (du)
popierinius egzempliorius ir viena elektroning.

Projektuotojas parenges techninio projekto A laidos projekty, gauna visus
reikalingus suderinimus ir leidimus su atsakingomis jstaigomis, kad rangovas
galéty pilnavertiski atlikti darbus.




