
SKUODO RAJONO MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2024 m. rugpjūčio        Nr. (33.8) VP5-
Skuodas

 
I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Skuodo rajono savivaldybės administracija,  juridinio asmens kodas 188751834,
atstovaujama Biudžeto  valdymo skyriaus  vedėjos,  pavaduojančios  administracijos  direktorę  Nijolės
Mackevičienės,  veikiančios  pagal  Skuodo rajono savivaldybės  mero 2024 m. liepos  24 d.  potvarkį
Nr.M4-72  (toliau  -  Užsakovas) ir   UAB  „Kuršasta“,  įmonės  kodas  173852489,  atstovaujama
generalinio direktoriaus Daumanto Daukšio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),
toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalis“, sudarė
šią darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

II. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Skuodo  rajono  melioracijos  statinių  remonto  darbai  (toliau  –  Darbai).  Bus

atliekamas Skuodo rajono Barstyčių k.v. melioracijos projekto Nr.2-3-4 1990 m. pralaidos griovyje V-
24a remontas. Užbaigęs  Darbus Rangovas turi  parengti  ir  pateikti  užsakovui įvykdytų Darbų
išpildomąją geodezinę nuotrauką dwg ir pdf formatuose.

III. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS
3.1.  Bendra sutarties  kaina yra:  7 478,68 eurų (septyni  tūkstančiai  keturi  šimtai

septyniasdešimt  aštuoni  eurai  ir  68  ct)  su  PVM, iš  kurų PVM sudaro 1 297,95 eurų (vienas
tūkstantis du šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 95 ct).

3.2. Finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos.
3.3.  Darbų kaina  nekinta  per  visą  Sutarties  galiojimo  laiką,  išskyrus  tuos  atvejus,  kai

pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis, tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui,
pokyčio skirtumu Darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai padidinant ar sumažinant, šalims
pasirašant papildomą susitarimą.

           3.4. Užsakovas už atliktus Darbus apmoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų pagal
pateiktus atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras. PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus Darbus pateikti
elektroniniu  būdu,  naudodamasis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis. Nuo  2024  m.
liepos  1 d.  E.  sąskaita  sistemą keičia  nauja sistema SABIS https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/  ir  E.  sąskaita
tvarkytoju  tampa  NBFC.  Daugiau  informacijos  dėl  pokyčių  prašome  teirautis  NBFC  el.  paštu:
sabis@nbfc.lt.

IV. SUTARTYJE NUMATYTŲ DARBŲ TERMINAI
4.1. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data, pabaiga – 2024-09-30.

V. RANGOVO TEISĖS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1 Rangovas įsipareigoja:
5.1.1. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti Darbus, perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus

Darbus ir ištaisyti Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus.
            5.1.2. Garantuoti Darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.

 5.1.3.  Neužbaigus Darbų Sutartyje nurodytu laiku, mokėti Užsakovui 0,03 proc. dydžio
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį  Darbų vertės iki bus atlikti
Darbai.
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5.2. Rangovas turi teisę:
5.2.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
6.1. Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Rangovui už atliktus Darbus.
6.1.2. Nutraukus Sutartį  ne dėl Rangovo kaltės,  atlyginti  Rangovui jo turėtas  pagrįstas

Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
6.1.3. Uždelsęs sumokėti Rangovui  už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir

terminais, mokėti Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną
uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas turi teisę:
6.2.1. Vykdyti atliekamų Darbų techninę priežiūrą.
6.2.2. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.
6.2.3.  Raštu  reikalauti  šalinti  trūkumus  ir  nemokėti  už  netinkamai  atliktą  Darbą  arba

pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita. 

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.
7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
7.2.1.  kai  Rangovas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  sustabdo  ūkinę  veiklą  arba

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
7.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
7.2.3.  kai  Rangovas  įsiteisėjusiu  kompetentingos  institucijos  ar  teismo  sprendimu  yra

pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;
7.2.4.  kai  Rangovas  įsiteisėjusiu  teismo  sprendimu  pripažintas  kaltu  dėl  sukčiavimo,

korupcijos, pinigų „plovimo“, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
7.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;
7.2.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
7.2.7. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties

pažeidimas;
7.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį.
7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
7.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks

nevykdymas  ar  netinkamas  vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas  –  dėl  atitinkamos
Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas;

7.3.2.  kai  Užsakovas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  sustabdo  ūkinę  veiklą  arba
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.4.  Šalis,  ketinanti  vienašališkai  nutraukti  Sutartį,  prieš  14  (keturiolika)  dienų  raštu
praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime
nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties
pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.5. Nutraukiant Sutartį Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja
atliktus Darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama
ataskaita  apie  Sutarties  nutraukimo  dieną  esančią  Užsakovo  skolą  Rangovui  ir  Rangovo  skolą
Užsakovui.
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VIII. NENUGALIMA JĖGA
8.1.  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  už  Sutarties

nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių,  atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo
dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu
Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

IX. ŪKIO SUBJEKTAI, SUBRANGOVAI, PASITELKIAMI SPECIALISTAI IR JŲ
KEITIMO TVARKA

9.1.  Sudarius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  Rangovas
įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (jeigu
ketinama  pasitelkti),  taip  pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.2.  Vykdant  Sutartį  Rangovas  numato  pasitelkti  šiuos  Ūkio  subjektus,  Subrangovus,
Specialistus (kvazisubtiekėjus): nepasitelks.

9.3. Rangovas turi teisę samdyti Ūkio subjektus. Rangovas, norėdamas pakeisti vieną ūkio
subjektą kitu, privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 20 dienų informuoti Užsakovą. 

9.4.  Naujai keičiami Ūkio subjektai gali būti pasitelkiami tik dėl objektyvių aplinkybių,
kurių  nebuvo  galima  numatyti  pasiūlymo  pateikimo  momentu  ir  jų  keitimui  bus  gautas  raštiškas
Užsakovo  sutikimas. Užsakovas  patikrina,  ar  naujai  keičiamų  Ūkio  subjektų  kvalifikacija  atitinka
keliamus reikalavimus ir ar jie neturi pašalinimo pagrindų.

9.5. Subrangovus ir (ar) Specialistus (kvazisubtiekėjus) galima keisti, jeigu jų kvalifikacija
atitinka keliamus reikalavimus, ir apie jų keitimą Rangovas raštu informuoja Užsakovą ne vėliau kaip
prieš 5 darbo dienas.

9.6.  Užsakovas  gali  tiesiogiai  atsiskaityti  su Ūkio subjektais  ir  (ar)  Subrangovais  (-u).
Apie tai Užsakovas raštu informuoja Ūkio subjektus ir (ar) Subrangovus (-ą) per 3 darbo dienas nuo
Sutarties  įsigaliojimo  dienos.  Ūkio  subjektams  ir  (ar)  Subrangovams  (-ui)  raštu  pateikus  prašymą
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo
Ūkio  subjektų  ar  Subrangovų  (-o),  nustatanti  tiesioginio  atsiskaitymo  su  Ūkio  subjektais  ar
Subrangovais  (-u)  tvarką,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose,  subrangos  sutartyje  ir  Sutartyje
nustatytus reikalavimus. Užsakovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Ūkio subjektams
ar Subrangovams (-ui) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Užsakovo paskirtas  atsakingas asmuo:  Žemės  ūkio  vyr.  specialistas  Gintaras
Timbaras, tel.  +370 602 94228 arba el. p. gintaras.timbaras@skuodas.lt.

10.2.  Sutartis  įsigalioja  nuo  sutarties  pasirašymo  dienos  ir  galioja  iki  visiško  Šalių
įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo. 

10.3.  Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus
tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti principai ir
tikslai.  Sutarties  sąlygų  keitimu  nebus  laikomas  Sutarties  sąlygų  koregavimas  joje  numatytomis
aplinkybėmis,  jei  šios  aplinkybės  nustatytos  aiškiai  ir  nedviprasmiškai  bei  buvo pateiktos  pirkimo
sąlygose.  Tais  atvejais,  kai  Sutarties  sąlygų keitimo  būtinybės  nebuvo įmanoma numatyti  rengiant
pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.4  Rangovas  atliekamiems  darbams  taiko  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos
reikalavimus  pagal  standartą  LST EN ISO 14001 arba EMAS ar  kitus  aplinkos apsaugos vadybos
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standartus,  pagrįstus  atitinkamais  Europos  arba  tarptautinių  standartizacijos  organizacijų  priimtais
standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

10.5.  Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami
abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu,
sprendžiami LR teisės aktuose numatyta tvarka.

10.6. Visus kitus  klausimus,  kurie  neaptarti  Sutartyje,  reguliuoja  Lietuvos  Respublikos
teisės aktai.

10.7. Šalys sutaria, kad Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais vienu egzemplioriumi
turinčiu juridinę galią.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas 
Įstaigos kodas: 188751834
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
A. s. LT454010044700020015
Luminor Bank AS, banko kodas: 40100
Tel. (8 440) 73 932
El. p. savivaldybe@skuodas.lt

Biudžeto valdymo skyriaus vedėja 
pavaduojanti direktorę 

Nijolė Mackevičienė                     

RANGOVAS

UAB „Kuršasta“
Šaulių g. 30, LT-98124 Skuodas
Įmonės kodas173852489
PVM mokėtojo kodas LT738524811
A. s. Nr. LT64010044700040215
Luminor Bank AS, banko kodas 40100 
Tel. (8 440) 73 420
El. p. kursasta@kursasta.lt

Generalinis direktorius

Daumantas Daukšys               
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