
RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. 2024/07-30

Vilnius		                                                                                     2024 m. liepos 17 d.


	Biudžetinė įstaiga Juodšilių "Šilo" gimnazija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 190995023, atstovaujama direktorės Rasos Agintienės (toliau  „Užsakovas“), 
ir
UAB „Grizlis LT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 302686483, atstovaujama direktoriaus Jan Mazolevski (toliau  „Rangovas“),, sudarėme šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis):
1. Sutartinis darbas
1.1. [bookmark: OLE_LINK3]Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti žemiau išvardintus darbus adresu A. Mickevičiaus g. 9, Juodšilių k., LT-14103 Vilniaus r. (toliau – Darbai):
· asfalto dangos ardymo darbai  – 450 kv.m.
· šaligatvio plytelių ir atsijų įrengimo darbai (ant esamo pagrindo) – 450 kv.m.
· [bookmark: _GoBack]vėjos bortų įrengimo darbai – 180 m.

2. Sutarties kaina 
2.1. Sutarties kaina yra nustatyta šalių susitarimu. Sutarties kaina: 18.029,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių dvidešimt devyni Eur, 0 centų).
3. Sutartinės kainos apmokėjimo tvarka
3.1. Už atliktus ir perduotus tarpinius Darbus, Užsakovas Rangovui apmoka per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, po atliktų darbų aktų ir sąskaitų - faktūrų išrašymo dienos.
3.2. Darbų priėmimas vykdomas Rangovui kas mėnesį pateikiant Užsakovui Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

4. Darbų kokybė
4.1. Vykdydamas darbus, Rangovas vadovaujasi šia sutartimi, kitais Užsakovo pateiktais dokumentais.  Atliekamų darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų ir standartų reikalavimus. Darbai, atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami, kol bus pašalinti defektai.

5. Sutartinio darbo atlikimo terminai ir perdavimo priėmimo tvarka  
5.1. Darbų pradžia – 2024-07-19;   
Darbų pabaiga: darbai privalo būti atlikti ir perduoti Užsakovui iki 2024-08-23 (imtinai).

6. Šalių įsipareigojimai
6.1. Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
6.1.2. Be atskiro rašytinio Rangovo sutikimo neperduoti šioje Sutartyje numatytų Darbų/jų dalies vykdymo tretiesiems asmenims. 
6.1.3. Vykdyti kitus šioje sutartyje nurodytus Užsakovo įsipareigojimus.
6.1.4. Laiku pateikti visas būtinas medžiagas, pagal Rangovo pateiktus užsakymus.
6.1.5. Vykdyti kitus šioje sutartyje nurodytus įsipareigojimus.
6.1.6. Perduoti visa projektine dokumentaciją.

6.2. Rangovas įsipareigoja:
6.2.1. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų, taip pat pašalinti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;
6.2.2. užtikrinti statybvietėje bei Objekte nuolatinę tvarką atliekant Darbus. 
6.2.3. objekto statybos aikštelę, joje esančius statinius, medžiagas, gaminius, įrangą bei kitą Rangovui perduotą, Užsakovui ar kitam trečiajam asmeniui priklausantį turtą, naudoti tik pagal paskirtį;
7. Garantijos
7.1. Užsakovas patvirtina, kad jis turi teisę sudaryti šią sutartį, taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus.
7.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks galiojančių normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Šalys susitaria ir patvirtina, jei Rangovas dėl savo kaltės nesilaiko nurodytų darbų atlikimo terminų, tai nuo sekančios dienos po darbų baigimo termino pabaigos, Užsakovas įgyja teisę išskaičiuoti iš pagal Sutartį mokėtinų  sumų delspinigius, sudarančius 0,05 proc. nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną. Uždelstas laikotarpis skaičiuojamas nuo darbų baigimo dienos iki galutinio darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.
8.2. Užsakovas, pavėlavęs laiku apmokėti už atliktus ir priimtus darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių per dieną nuo vėluojamos apmokėti sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo dienos, kada turėjo būti atliktas apmokėjimas iki tos dienos, kurią Užsakovas atliks mokėjimą.
8.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų ir Rangovui per šį terminą neištaisius pažeidimų  šiais atvejais:
8.3.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu laiku;  
8.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės.  
8.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Užsakovą prieš 15 (penkiolika) dienų ir per šį terminą neištaisius pažeidimų, ir pareikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus tiesioginius nuostolius šiais atvejais:
8.4.1. Vėluojama apmokėti už atliktus Darbus daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;
8.4.2. Užsakovas tampa nemokiu arba bankrutuoja, arba restruktūrizuojamas, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir nepateikia Rangovui priimtinų realių garantijų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.
8.5. Šalių susitarimas dėl sutarties nutraukimo įforminamas pasirašant dvišalį dokumentą.

9. Kitos sąlygos
9.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.2. Visi su šia sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai  įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.
9.3. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
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