

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 002

2016-05-16

Linkuvos socialinės globos namai, įstaigos kodas 190794554, atstovaujami direktoriaus Sauliaus Žaromskio, toliau vadinama **užsakovu**, ir UAB "Pakruojo remontas", įmonės kodas 167900659, atstovaujama direktoriaus Povilo Liaudanskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas **rangovu**, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: **Pandusų įrengimas prie pastatų neįgaliesiems pagal techninę specifikaciją, pateiktą prie paslaugų pirkimo medžiagos.**
2. Sutartis sudaryta už **20270,15 EUR (Dvidešimt tūkstančių du šimtai septyniasdešimt EUR 15 ct)**
3. Statinio garantinis laikotarpis, kurio pradžia- objekto atidavimo naudoti akto patvirtinimo diena nustatoma pagal galiojančias statybos normas ir taisykles, statybos įstatymą.
4. **Rangovas** darbus pradeda pasirašius sutartį ir atlieka per du mėnesius po sutarties pasirašymo.
5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi LR įstatymais, bei kitais teisės ir norminiais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šia sutartimi.
6. **Užsakovas įsipareigoja:**
 - 6.1. perduoti **rangovui** pagal aktą objektą;
 - 6.2. kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektų, nedelsiant pranešti **rangovui**;
 - 6.3. apmokėti už atliktus darbus pagal pateiktus darbų aktus per 20 dienų.
7. **Rangovas įsipareigoja:**
 - 7.1. laiku atlikti sutartyje nurodytus darbus,
 - 7.2. statyboje laikytis saugaus darbo ir gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos;
 - 7.3. iki objekto atidavimo naudoti akto patvirtinimo termino materialiai atsakyti už objektą, sumokėtas sumas, atliktus darbus ir medžiagas bei įrenginius;
 - 7.4. darbus vykdyti ir panaudoti naujas, statybines medžiagas, gaminius ir įrenginius.
 - 7.5. pateikti **užsakovui**, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos, atliktus statybos ir montavimo darbų aktus.
 - 7.6. daryti pakeitimus užsakovo patvirtintame projekte tik raštu gavus jo sutikimą;
 - 7.7. savo lėšomis pašalinti defektus per 20 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;
 - 7.8. rekonstruojant arba remontuojant statinį, išsaugoti nesugadintas konstrukcijas ir naudojamą patalpą, o jas pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę;
 - 7.9. papildomus darbus, išryškėjusius statybos metu dėl projekte praleistų konstruktyvų, atidengus konstrukcijas arba **užsakovui** keičiant projektą, įkainoti tokiais pat principais kaip ir rengiant medžiagą konkursui. Įkainojimo aktą pateikti tvirtinti užsakovui;
 - 7.10. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybą vadovaujantis, "Darboviečių įrengimo statybų vietose nuostatais" (SDTB 12).
 - 7.11. perduoti užsakovui užbaigtą objektą.
8. **Užsakovas turi teisę:**
 - 8.1. atsisakyti dalies sutartyje numatytų darbų, bet ne didesnės nei 30% visos sutarties sumos, prieš 15 dienų raštu pranešęs apie tai rangovui;

9. Šalių atsakomybė:

- 9.1. sutartis nutraukiama **rangovui** neįvykdžius 7 punkto įsipareigojimų. Nutraukus sutartį **rangovas** padengia **užsakovui** nuostolius ir per 15 dienų palieka aikštelę;
- 9.2. **užsakovas** delspinigius išskaičiuoja iš **rangovui** mokėtinų sumų;
- 9.3. **rangovas** garantuoja, kad dėl jo atliktų darbų **užsakovas** neturi trečios šalies pretenzijų dėl patentų, autorinių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo;
- 9.4. **rangovas** negali savo sutartinių įsipareigojimų susijusių su šios sutarties vykdymu perduoti trečiajai šaliai.

10. Kitos sąlygos :

10.1. šalis neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai ir už šį laiką nemokamos baudos bei delspinigiai jei:

- 10.1.1. šalis negali vykdyti sutarties dėl priežasčių (*Force Majeure* išlyga) nepriklausančių nuo šią sutartį pasirašiusių šalių;
- 10.2. iškilę nesutarimai sprendžiami geranoriškai, šalims susitarus, o kilusius ginčus nagrinėja teismas;
- 10.3. vėlesnis nei šioje sutartyje nurodytas darbų užbaigimo terminas laikomas pagrįstu, jei abi šalys pasirašė naują kalendorinį darbų atlikimo grafiką.

11. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis:

- 11.1. konkurso dokumentai ir rangovo pasiūlymo dokumentai, lapai;
- 11.2. surašyti šios sutarties 2 egzemplioriai – vienas egzempliorius užsakovui ir vienas rangovui;

13. Sutarties šalių rekvizitai.

UŽSAKOVAS

Linkuvos socialinė globos namai
Įstaigos kodas 190794554
Linkavičių k. Guostagalio sen.,
Pakruojo raj. sav. LT-83405

RANGOVAS

UAB „Pakruojo remontas“
Įmonės kodas 167900659
PVM kodas LT679006515
Statybininkų g. 1, LT-83163 Pakruojis
Tel. 868782530, fax. 842151185
El.p.pakrema@gmail.com
A.s.LT174010045600060336
AB DNB bankas

Direktorius

Saulius Žaromskis

A. V.



Direktorius

Povilas Pradanskis



Linkuvos socialinės globos namų
Apklauso raštu pirkimo
Remonto darbams priedas Nr. 2

**PASIŪLYMAS
DĖL PANDUSŲ ĮRENGIMŲ DARBŲ 2016 METAMS PIRKIMO**

2016-05-11

(Data)

Pakruojis

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Pakruojo remontas
Tiekėjo adresas	Statybininkų g. 1, LT-83163 Pakruojis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Povilas Liaudanskis
Telefono numeris	868782530
Fakso numeris	842151185
El. pašto adresas	pakrema@gmail.com

1) Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome remontui atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas,	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina EUR su PVM (0,00 tikslumu)	Suma EUR su PVM (0,00 tikslumu)
1	2	3	4	5	6
1	Panduso įrengimas prie administracinio pastato	vnt.	1	4948,71	4948,71
2	Panduso įrengimas prie maldų patalpos	vnt.	1	6271,35	6271,35
3	Panduso įrengimas prie gyvenamojo korpuso	vnt.	1	9050,09	9050,09

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 20270,15 EUR Dvidešimt tūkstančių du šimtai septyniasdešimt EUR 15 ct

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3517,96 EUR

Pandusų įrengimo darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybes.

Kartu su pasiūlymu pateikiama lokalinė sąmata ir šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento skaičius	puslapių
1.	Registru centro pažyma	2	
2.	Tiekėjo deklaracija	1	
3.	Informatikos ir ryšių departamento pažyma	1	
4.	Įmonės įregistravimo pažymėjimas	1	

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. liepos 11 d.

Direktorius Povilas Liaudanskis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

