
RANGOS SUTARTIS  Nr.  
 

2024 m. ................ mėn. ...... d.  
Kėdainiai 

 
Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama 

administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio 
pagal tarnybinę padėtį ir UAB „.Vyteda“, (įmonės kodas 302925556), atstovaujama 
direktoriaus Justo Aleknavičiaus (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų 
pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos 
sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“): 

 
     I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 
 
1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis,  

vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), veiklų sąrašu (Sutarties 2 priedas), 
kurie yra šios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti Kėdainių rajono savivaldybės 
administracijos pastato kabineto Nr. 232 remonto ir panduso įrengimo darbus (toliau – Darbai) 
ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui,  o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas 
sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir apmokėti už 
Darbus. 

 
II SKYRIUS 

SUTARTIES KAINA 
 

2.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta atlikus viešąjį pirkimą, yra 15 984,34 Eur 
(penkiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur 34 ct) su PVM, bendra 
Sutarties kaina be PVM – 13 210,20 Eur ir PVM ( 21%) – 2 774,14 Eur.     

Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.  
Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Užsakovas už atliktus 
Darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo 
dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., 
skaičiuojant nuo 2.1. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos.  

2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte 
nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs 
PVM tarifas bus taikomas atliktų Darbų, tačiau dar neapmokėtų ir Darbų, kurie bus atlikti po 
naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas 
papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus 
perskaičiuojama. 

 
III SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMAS  
 
3.1. Darbai pradedami įsigaliojus Sutarčiai ir baigiami per 1,5 mėn. nuo Sutarties 

įsigaliojimo. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. 
 3.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai,  ištaisyti defektai ir pasirašytas atliktų darbų aktas. 



3.3. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai 
jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo 
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu 
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:  
3.3.1. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 
3.3.2. trečiųjų šalių įtaka; 
3.3.3. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant 

Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti; 

3.3.4. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
3.3.5. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.   
  3.4. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui 

nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. 
Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs 
iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, 
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi 
teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą. 

   3.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

IV SKYRIUS 
ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA  

 
    4.1. Rangovas atliktų darbų aktą, pažymą (forma-F-3) ir išrašytą sąskaitą faktūrą 

pateikia Užsakovui. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus Darbus 
gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima 
neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl 
netinkamo darbų atlikimo. 

4.2. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą ir pažymą (forma F-3)  Rangovas per 
5 (penkias)  kalendorines dienas pateikia  sąskaitą  faktūrą. Sąskaitos faktūros teikiamos tik 
elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų 
faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 
sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir 
sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 
2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos 
Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 
neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės 
sistemos „E. sąskaita“ arba SABIS priemonėmis. 

4.3. Užsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos 
faktūros pateikimo dienos.  
         4.4. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties 
sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį. 

4.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus šiais atvejais: 
4.5.1.  iki Darbų defektų pašalinimo; 
4.5.2.  iki Užsakovui padarytų nuostolių atlyginimo  
4.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties 

sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį. 
4.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su ūkio subjektais/subrangovais už jų atliktus 

darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja ūkio subjektus/subrangovus per 3 darbo dienas 
po informacijos apie juos gavimo. Ūkio subjektui/subrangovui raštu pateikus prašymą 



pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir jo ūkio subjekto/subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su ūkio 
subjektu/subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos 
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams 
ūkio subjektui/subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.  

 
V SKYRIUS 

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

5.1.  Užsakovas įsipareigoja: 
5.1.1. priimti iš Rangovo Darbus ir  už juos atsiskaityti Sutarties 4 skyriuje nustatyta 

tvarka ir terminu; 
5.1.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba 

sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių. 
5.2.  Rangovas įsipareigoja: 
5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus 

Darbus ir ištaisyti Darbų trūkumus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas Darbų 
trūkumų nepašalina per Užsakovo nurodytą laikotarpį, ir Darbų trūkumus šalina Užsakovas, 
tai Rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas. Rangovas, nepašalinęs trūkumų per Užsakovo 
nustatytą terminą, atsako pagal Sutarties 7.2.1. p.; 

5.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų laikymąsi; 

5.2.3. naudoti Darbų vietą tik pagal paskirtį. 
5.2.4. Užsakovui paprašius, suteikti visą būtiną informaciją apie Darbų eigą; 

  5.2.5. pašalinti pašalines ir nereikalingas statybines medžiagas, gaminius, mechanizmus 
ir įrangą iš Darbų atlikimo vietos iki Darbų perdavimo – priėmimo  dienos. Jeigu Rangovas to 
nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaita; 

5.2.6. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo; 
5.2.7. pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių deklaracijas ir sertifikatus; 
5.2.8. įforminti Darbų atlikimo dokumentus; 
5.2.9. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį 

sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovo atstovu; 
5.2.10. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų 

kokybei; 
5.2.11. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, 

atlikimo terminui; 
5.2.12. Darbus atlikti vadovaujantis Sutartimi, jos priedais ir Lietuvos Respublikos 

nustatytais galiojančiais norminiais aktais;  
5.2.13.  pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas apie Darbų užbaigimą. 

            5.2.14. Šia sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys 
fiziniai asmenys turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau - 
kodas) (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis 
pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo 22-1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. 

5.2.15. Rangovas, vykdant Sutartį, privalo vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų 
rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar 
konteinerius. Atliekų susidarymo vietoje jų rūšiavimui skirtomis priemonėmis Rangovas  turi 
pasirūpinti pats. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas fiziškai įsitikina, ar 
Rangovas rūšiuoja atliekas jų susidarymo vietoje. Šios Sutarties nuostatos pažeidimas 
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

 



VI SKYRIUS 
ŠALIŲ TEISĖS 

 
6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį  ir 

apie tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų pranešti Rangovui:  
6.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja 

nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas; 
6.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių 

įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje; 
6.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui; 
6.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų 

vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos. 
6.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę. 
6.3. Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo išskaičiuoti iš pateiktų galutiniam 

apmokėjimui atliktų Darbų aktų, susidariusius delspinigius ir baudas. 
6.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu turi teisę nutraukti 

Sutartį, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. 
Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus. 

6.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 
5.2. punkto papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų.  

6.6. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie 
tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų  pranešti Užsakovui: 

6.6.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių 
garantijų apie galimybę juos vykdyti; 

6.6.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui. 
 

VII SKYRIUS 
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

  
7.1. Užsakovas: 
7.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka  Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties 

nutraukimo atliktus darbus; 
7.1.2. Sutarties 4 skyriuje  nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus darbus, moka 

0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos be PVM delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; 
7.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo; 

            7.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi 
teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 15 proc. neatliktų Darbų 
kainos be PVM ir atlygintų nuostolius.  

7.2. Rangovas: 
            7.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų nustatytų garantiniu 
laikotarpiu, moka Užsakovui 10 proc. (dešimt) pradinės Sutarties vertės be PVM dydžio baudą 
ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus 
nuostolius; 

7.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punktą, moka Užsakovui 
0,02 proc. uždelstų Darbų kainos be PVM delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina 
dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;  

7.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo; 
7.2.4. nepagrįstai nutraukęs sutartį taip pat, jei Sutartis nutraukiama Užsakovo 

iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų 
Užsakovui baudą, 15 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM ir atlygintų nuostolius.  

 



VIII SKYRIUS 
DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA 

 
8.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams - 5 metų garantiją, paslėptiems darbams – 10 

metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas  privalo šiuos 
defektus pašalinti savo lėšomis. 

8.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atliktų darbų akto pasirašymo 
dienos. 

8.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 
laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas 
terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita 
ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl 
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, 
stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

8.4. Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme 
(41 straipsnio 2 dalis). 

 
IX SKYRIUS 

SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI 
 

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 
tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 
straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties 
sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai 
bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties 
sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties 
sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. 

9.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų 
vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi darbai – tokie darbai, 
kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir 
sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios pradinę Sutarties vertę daugiau kaip 15 proc. 
(Sutarties 2.1. punktas). 

9.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu  suderintas su 
Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius 
dokumentus Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus 
papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir 
įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 
Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi. 

 
X SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMAS 
 
10.1. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su 

Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių derybomis, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymu, kitais teisės aktais. 

10.2. Jeigu Šalių ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybose, 
tarpusavio konsultacijose per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria juos spręsti 
teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 



10.3. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis 
turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka. 

 
XI SKYRIUS  

NENUGALIMA JĖGA 
 

11.1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų 
pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos 
veikimo. 

XII SKYRIUS 
SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 
12.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip 

per 2 darbo dienas, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. 
12.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo 

įforminamas raštu dvišaliu susitarimu. 
12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, kai 

Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro 
prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar darbai gali būti atlikti 
nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo. 

12.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su 
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, 
kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad 
būtų visiškai įvykdyta Sutartis. 
 

XIII SKYRIUS 
KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 
13.1. Jeigu bus pasitelkiami ūkio subjektai/subrangovai, nurodyti ūkio 

subjektus/subrangovus________________________.     
              (įrašyti ūkio subjektus/subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus) 
Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja  
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų ūkio subjektų/subrangovų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie šios 
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu, taip pat apie naujus ūkio 
subjektus/subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo laikotarpiu ūkio 
subjektai/subrangovai gali būti keičiami  rašytiniu Šalių susitarimu.  

13.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 
normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis. 

13.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, 
trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, 
priemonių toms kliūtims pašalinti. 

13.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su 
Užsakovo pirkimo dokumentais, technine specifikacija (Sutarties 1 priedas),  sutinka su 
Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos 
tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

13.5. Šalys vykdydamos Sutartį užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 





SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO AUKŠTO KABINETO 
REMONTO IR PRIEINAMUMO DIDINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 
1. Objektas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos pastato kabineto Nr. 232 (šalia 

posėdžių salės) remontas ir prieinamumo didinimas. 
2. Objekto adresas:  J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. 
3. Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija. 
4. Tiekėjas: parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 
5. Darbo tikslas: vidaus patalpos Nr. 232 remontas ir panduso įrengimas (techninės 

specifikacijos 1 priedas ). 
6. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės atlikti: 
6.1. Demontavimo, ardymo, kraustymo darbai 

6.1.1. Demontuoti pakabinamas lubas (24,19 m2). 
6.1.2. Demontuoti lubinius šviestuvus (3 vnt). 
6.1.3. Pašalinti esamą grindų dangą (24,19 m2). 
6.1.4. Demontuoti el. jungtukus ir kištukinius lizdus. 
6.1.5. Nuo sienų demontuoti stiklines lentynas ir iš patalpos iškraustyti esamus baldus. 

6.2. Lubų remonto darbai 
6.2.1. Sumontuoti modulines (Armstrong tipo) pakabinamas lubas (600*600 mm). Lubų 

plokštė įkrentanti (24,19 m2). Lubų plokštės tekstūra derinama su Užsakovu. 
6.3. Grindų remonto darbai 

6.3.1. Sumontuoti kiliminę dangą, skirtą visuomeninėm patalpom (24,19 m2). Dangos 
spalva tokia pati kaip sumontuota posėdžių salėje. 

6.3.2. Sumontuoti kiliminei dangai skirtas grindjuostes. 
6.4. Sienų remonto darbai  

6.4.1. Patalpos sienas glaistyti, gruntuoti, dažyti. Spalva derinama su Užsakovu. 
6.5. Elektros instaliacijos remonto darbai 

6.5.1. Sumontuoti ir prijungti prie el. tinklo LED patalpų lubinius šviestuvus (600*600 
mm) atitinkančius patalpų apšvietimo reikalavimus. Šviestuvų korpusas - baltas plieninis korpusas 
su opaliniu gaubtu. Šviestuvas turi tikti modulinėms (Armstrong tipo) luboms.  

6.5.2. Sumontuoti naujus elektros jungiklius kištukinius lizdus. 
6.6. Kiti darbai 

6.6.1. Patalpoje sustatyti iškraustytus baldus ir sumontuoti demontuotas stiklines lentynas.  
6.6.2. Pakeisti  ventiliacijos groteles (2 vnt.). 

6.7. Panduso įrengimas 
6.7.1. Apsilankyti vietoje (situacijos įvertinimui); 
6.7.2. Suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti stacionarų pandusą (techninės 

specifikacijos 2 priedas ). 
7. Kiti reikalavimai: 

7.1. Panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm, matuojant atstumą tarp turėklų 
ir apsauginių bortelių; 

7.2.  Panduso išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3%) ir pakilimo 
aukštis ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostos skersinis nuolydis neleidžiamas. 

7.3.  Panduso pradžioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, turi būti 
įrengta poilsio aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm.  

7.4.  Abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. 
Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti 
įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai 

7.5.  Turėklai turi būti įrengti dvigubi: viršutiniai tvirtinami 900-950 mm aukštyje, 
apatiniai – 650-750 mm aukštyje nuo laiptų pakopų ar panduso juostos plokštumos. 

7.6. Turėklai turi būti lygiagretūs su laiptų ar panduso pakilimo plokštuma, o pratęstos 
jų dalys – lygiagrečios su aikštelės paviršiumi (t. y. horizontalios). 



7.7. Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų stveriamoji 
konstrukcija turi būti patogi suimti ranka. Tam būtina naudoti 30-50 mm skersmens elipsės, 
ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklus. Turėklų galai turi būti suapvalinti ar 
užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę.  

7.8. Darbus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento 
reikalavimais. 

 
 
Statybos skyriaus 
vyr. specialistas                                                                                                 
 
Suderinta:  
Statybos skyriaus 
vedėjas                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Techninės specifikacijos 
1 priedas  

 

Kabineto planas 

   

 

 

 



Techninės specifikacijos 
2 priedas  

Pageidaujama panduso konstrukcijos forma (be laiptelių) 

 

 

Pageidaujama panduso statramsčių ir porankių forma 

 

Porankių, statramsčių, rėmo spalva – tamsiai pilka (dažyta milteliniu būdu), nuožulnuma 
cinkuotos skardos. 



Panduso įrengimo vieta 

     

 

 



 

Pateikti matmenys – orientaciniai 

 
 










