

aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų sąlygų visetą:

- 24.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti;
- 24.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti;
- 24.2.3. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio;
- 24.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.
- 24.3. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir / ar sutartinės civilinės atsakomybės nenugalimos jėgos (*force majeure*) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama:
  - 24.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes / kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;
  - 24.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra laikinos.
- 24.4. Šaliai per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties vykdymui, ji privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.
- 24.5. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
- 24.6. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos statusas Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokių atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį.
- 24.7. Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria.
- 24.8. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievolės, arba skolininkas pažeidžia savo prievolės kontrahentams.

## **25. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS**

- 25.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą.
- 25.2. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į Projektuotoją, statinio projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar Techninį priežiūrėtoją, Rangovas privalo kreiptis į šiuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie tai.
- 25.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovo prašymu Rangovo pasitelkti Darbo projekto rengėjai dalyvaudų diskusijose su Užsakovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.
- 25.4. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimis, jis turi nedelsdamas įspėti Užsakovą apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.
- 25.5. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.
- 25.6. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi už Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu vykdant Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu.

- 25.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atstovas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai.

## **26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA**

- 26.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas, susirašinėjimo dokumentai gali būti papildomai verčiami į užsienio kalbą – rusų, anglų kalbą, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas dėl to patirtas Užsakovo išlaidas). Visi pranešimai, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu surašyti lietuvių kalba, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto adresais (patvirtinant gavimą), nurodytais Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka, adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, nurodytu Specialiosiose sąlygose. Fiziškai pateikiami dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu.
- 26.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, jai tenka su informacijos apie pasikeitusius duomenis nepateikimu susijusių neigiamų padarinių pasekmės.
- 26.3. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, prašymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba pačiame dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas.

## **27. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA**

- 27.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimais ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.
- 27.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.
- 27.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.
- 27.4. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanči 35.1. punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Valdžios institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

## **28. SUBRANGA**

- 28.1. Vykdanč Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi Rangovas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, Specialistų ir (ar) Subrangovų, vykdysiančių Sutartį, pasitarkimo ir (ar) keitimo tvarka:
- 28.1.1. Rangovas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) savo pasiūlyme nurodyto Specialisto ir Subrangovo be Užsakovo sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) Specialistas turi turėti ne žemesnę nei keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją. Rangovo ūkio subjektas, Subrangovas ir (ar) Specialistas gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

- 28.1.1.1. kai Rangovo ūkio subjektas, Subrangovas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;
- 28.1.1.2. kai Rangovo ūkio subjektas, Subrangovas ir (ar) Specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui, Subrangovui ir (ar) Specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, ūkio subjekto, Subrangovo ir (ar) Specialisto negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;
- 28.1.1.3. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) Specialistas neatitinka VPĮ ar PĮ nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ar (ir) yra kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai, reikalaujantys pakeitimo.
- 28.1.2. Rangovas, siekdamas pakeisti ūkio subjektą, Subrangovą ir (ar) Specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Kartu su motyvuotu prašymu pakeisti ūkio subjektą, Specialistą Rangovas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas ūkio subjektas, Specialistas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose (pašalinimo pagrindų nebuvimo bei kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius ir (ar) profesinius patirties arba kitus). Pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai ir kvalifikacijos dokumentai turi patvirtinti naujojo ūkio subjekto, Specialisto kvalifikacijos atitiktį prašymo pakeisti esamą ūkio subjektą, Specialistą pateikimo dienai. Laikoma, kad pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne vėliau ne prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Rangovo prašymo pakeisti esamą ūkio subjektą, Specialistą pateikimo dienos. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto, Subrangovo ir (ar) Specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl ūkio subjekto ir (ar) Specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Užsakovas neleidžia pasitelkti Subrangovo ir (ar) reikalauja atsisakyti Subrangovo ar bet kokio kito pasitelkto asmens, jei būtų nustatyta, kad dėl pasitelkto ar ketinamo pasitelkti Subrangovo ar bet kokio kito pasitelkto asmens Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų ir (ar) VPĮ ar PĮ nuostatų ir (ar) Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų).
- 28.1.3. Rangovas, norėdamas pasitelkti Subrangovus, kurie nėra ūkio subjektai, ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus Subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti vėliau. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. Subrangovai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė pasitelkti Subrangovus, išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindžia, kad nenumatyta Sutarties daliai pasitelkti Subrangovą būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą.
- 28.1.4. Užsakovas netikrins Subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos.
- 28.1.5. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas Subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą Subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir Subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo

## **29. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA**

- 29.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 29.2. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybomis. Jeigu Šalių nesutarimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo bet kokios vienos Šalies pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dienos derybų keliu išspręsti nepavyksta, Šalys nesutarimą sprendžia Vilniaus miesto apylinkės teisme arba, atsižvelgiant į ginčo sumą ar kitas teisės aktų numatytas aplinkybes – Vilniaus apygardos teisme.

29.3. Kile ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievolės pagal Sutartį arba sustabdyti jų vykdymą.

### **30. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

- 30.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus:
- 30.1.1. Bendrųjų sąlygų 30.3. – 30.6. punktuose numatytus atvejus;
- 30.1.2. piniginio reikalavimo perleidimą pagal faktoringo sutartį su trečiuoju asmeniu (finansuotoju). Šalys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylančio iš Sutarties, perleidimas trečiajam asmeniui (finansuotojui) nekeičia Šalių kitų tarpusavio teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.
- 30.2. Rangovas privalo būti įsiregistravęs arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją patvirtinantį dokumentą. Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.
- 30.3. Rangovas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu (įskaitant, bet neapsiribojant, turto, įmonės, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.
- 30.4. Tais atvejais, kai bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.
- 30.5. Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauja) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį.
- 30.6. Sutartyje numatytas prievolės perima bei Sutartį toliau vykdo pagal Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas, nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, pagal Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.
- 30.7. Jei Rangovas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Valdžios institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Rangovu ar Sutarties dalyku, Užsakovui yra taikomos bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV izdo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – Sankcijos), Rangovas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių, atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar tretiesiems asmenims gali sukelti Rangovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais).
- 30.8. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Rangovas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos dydžio baudą.

30.9. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Įstatymai.

---

**PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ UPĖS G., KALVARIJŲ G., ŽALGIRIO G.  
BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ UPĖS G., VILNIAUS M.,  
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Visi Užsakovo reikalavimai pateikiami statinio techniniame darbo projekte Nr. A-TDPPVP-2107-28 „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Upės g., Kalvarijų g., Žalgirio g. bei paviršinių nuotekų valymo įrenginių Upės g., Vilniaus m., rekonstravimo ir statybos projektas“ (toliau – Projektas). Projektas pateikiamas šios techninės specifikacijos priede Nr. 1.

Rangos darbų vykdymo metu, atsiradus poreikiui koreguoti Projekto 0 laidos apimtyje numatytus sprendinius, Rangovas visus pakeitimus privalės suderinti su Užsakovu ir savo kaštais išleisti naują (-as) techninio darbo projekto laidą (-as) bei atsiradusiais pakeitimais papildyti / pakeisti statinio informacinį (BIM) modelį.

Prieš pradėdant vykdyti rangos darbus, Rangovas privalo patikslinti / papildyti Projekto SO dalyje pateiktas principines eismo organizavimo sprendinių schemas bei jas suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Rangovas taip pat privalo dėti visas pastangas (tarp jų ir operatyvus dangų atstatymas po tinklų statybos darbų), jog numatomi organizuoti ribojimai kaip įmanoma mažiau trikdytų vienos pagrindinių Vilniaus miesto Kalvarijų g. transporto eismą ir pėsčiųjų judėjimą.

**1. Projekto sprendiniai numatomi įgyvendinti 3 statybos darbų vykdymo etapais:**

**I statybos etapas.** DN 1200 ir 1500 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklo statybos darbai uždaru mikrotuneliavimo būdu nuo paskirstymo kameros (Nr. 50A) iki Kalvarijų g. – Žalgirio g. sankryžos ribose esančio šulinio Nr. LŠ1-14 (įskaitant šulinių įrengimą mikrotuneliavimo technologijos darbo duobėse), paviršinių nuotekų valyklos, taršos monitoringo mazgo ir naujo išleistuvo į Neries upę įrengimo darbai. Taip pat visi kiti paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai (tarpinių šulinių įrengimas, lietaus surinkimo šulinėlių įrengimas / perjungimas, esamų lietvamzdžių pajungimas ir t. t.), nuo naujai įrengiamo išleistuvo į Neries upę iki Kalvarijų g. sankryžos su Konstitucijos pr. / Šeimyniškių g. Visos I paviršinių nuotekų tinklų statybos etapu pažeistos dangos bei gerbūvis atstatomi šio Projekto apimtyje. Šiame statybos etape taip pat numatomi esamo vandentiekio tinklo iškėlimo ir buitinių nuotekų tinklo perjungimo darbai.

**II statybos etapas.** Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai (tarpinių šulinių, perspektyvinių atšakų, lietaus surinkimo šulinėlių įrengimo, lietvamzdžių pajungimo, dangų pagrindų įrengimo darbai ir t. t.) Kalvarijų g. atkarpoje nuo Konstitucijos pr. šulinio Nr. LŠ1-41 iki sankryžos su Žalgirio

g., šulinio Nr. LŠ1-14. Šiame statybos etape paviršinių nuotekų tinklų statybos metu pažeista gatvės važiuojamoji kelio danga atstatoma atskiro Kalvarijų g. kapitalinio remonto projekto sprendiniais.

**III statybos etapas.** Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai (tinklų, tarpinių šulinių, perspektyvinių atšakų, lietaus surinkimo šulinėlių įrengimo, lietvamzdžių pajungimo, dangų pagrindų įrengimo darbai ir t. t.) Kalvarijų g. atkarpoje nuo Žalgirio g., šulinio Nr.LŠ1-14 iki sankryžos su Apkasų g., šulinio Nr. LŠ1-1. Visos III paviršinių nuotekų tinklų statybos etapu pažeistos dangos bei gerbūvis atstatomi šio projekto apimtyje.

## **2. Statybos darbų vykdymo terminai:**

**I statybos etape** numatyti darbai privalo būti atlikti ne ilgiau kaip **per 12 (dvylika) mėnesių** nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo ir statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tuo atveju, jeigu šaltuoju metų sezonu bus numatoma daryti technologinę darbų pertrauką, esamos gatvių dangos minėtos pertraukos metu privalės būti atstatytos į pradinę padėtį tam, jog kuo mažiau būtų trikdomas transporto eismas ir pėsčiųjų judėjimas.

**II statybos etape** numatyti darbai privalo būti atlikti 2025 m. Maksimalus šiame etape esančių darbų atlikimo terminas – **6 (šeši) mėnesiai**. Šiame etape esantys statybos darbai privalo būti vykdomi lygiagrečiai su I arba III etapo statybos darbais. Darbų terminas bus pradėtas skaičiuoti nuo bet kokių II Projekto etape numatytų kasimo darbų pradžios. Kadangi šiame etape važiuojamoji kelio danga numatyta atstatyti pagal Kalvarijų g. atkarpos nuo Konstitucijos pr. iki Žalgirio g. kapitalinio remonto projekto sprendinius, todėl paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus vykdysiantis rangovas savo numatomų vykdyti darbų grafiką privalės suderinti ne tik su Užsakovu, bet ir su kito rangovo numatomų vykdyti Kalvarijų g. dangų atstatymo grafiku. Minėtos Kalvarijų g. atkarpos kapitalinio remonto darbus vykdysiantis rangovas bus nustatytas per 2024 m. Šio etapo darbų vykdymo terminas gali būti pratęsimas atsiradus nuo paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus vykdysiančio rangovo nepriklausančių aplinkybių.

**III statybos etape** numatyti darbai privalo būti atlikti ne ilgiau kaip **per 7 (septynis) mėnesius**. Šiame etape esantys statybos darbai gali būti vykdomi lygiagrečiai su I arba II etapo statybos darbais. Darbų terminas bus pradėtas skaičiuoti nuo bet kokių III Projekto etape numatytų kasimo darbų pradžios.

Bendras maksimalus darbų atlikimo terminas – **18 (aštuoniolika) mėnesių** nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo ir statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

Statybos užbaigimo akto gavimo terminas – **2 (du) mėnesiai** nuo pasirašyto galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto dienos.

Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo parengti detalų darbų vykdymo grafiką bei jį suderinti su Užsakovu. Darbų vykdymo grafikas privalo būti rengiamas pagal šios techninės

specifikacijos priede Nr. 2 pateiktą grafiko formą. Esant poreikiui, Rangovas gali skaidyti (smulkinti) grafike pateiktas darbų grupes ar jį papildyti papildomomis (grafike neįtrauktomis) darbų grupėmis. Tačiau Rangovui draudžiama stambinti grafiką, t. y. apjungti kelias grafiko formoje esančias darbų grupes į vieną.

### **3. Kiti užsakovo reikalavimai:**

- Rangovas, teikdamas skaičiuojamosios kainos pasiūlymą rangos darbams atlikti, privalo įsivertinti visas reikalingas paslaugas, medžiagas, įrangą ir darbus, kurie užtikrintų, kad visos techninio darbo projekto apimtyje esančios bei įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.

- Rangovas, teikdamas skaičiuojamosios kainos pasiūlymą rangos darbams atlikti, taip pat privalo įsivertinti visas išlaidas, susijusias su Projekto SO dalyje numatytų priemonių įgyvendinimu (eismo organizavimo priemonių įrengimas, triukšmo slopinimo priemonių įrengimas ir t. t.), laikinu troleibusų kontaktinio tinklo perkėlimu, kitomis trečiųjų šalių sąlygomis.

- Į Rangovo teikiamą pasiūlymą taip pat turi būti įtrauktos ir išlaidos, susijusios su statinių kadastriniais matavimais, išpildomųjų brėžinių rengimu, statinių teisinės registracijos procedūromis ir t. t.

- Informuojama, jog uždaru mikrotuneliavimo būdu numatoma kloti DN 1200 mm vamzdyno trasa ties šuliniu Nr. LŠ1-16 pasukama nežymiu 10 laipsnių kampu. Kadangi Projekto apimtyje numatyta mikrotuneliavimo darbų technologija, leidžianti daryti nežymius uždaru būdu klojamų vamzdynų posūkius, todėl ties šiuo šuliniu nėra numatomi laikinos darbo duobės įrengimo darbai. Tuo tarpu tarpinio šulinio LŠ1-16 įrengimas ant I projekto etapu pakloto vamzdyno numatomas II etapo darbų ribose. Pažymima, jog Rangovui neturint mikrotuneliavimo technologijos, kuri leistų uždaru būdu klojamą vamzdyną pakreipti tam tikru kampu / posūkiu, Užsakovas neprieštaraus papildomos laikinos darbo duobės įrengimui LŠ1-16 šulinio vietoje, minėto šulinio įrengimo darbus priskiriant prie I statybos etapo. Tokiu atveju Rangovas turės įsivertinti šios duobės įrengimo kaštus, teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu. Taip pat pažymima, jog kadangi į šulinį Nr. LŠ1-16 nėra projektuojami jokie šoniniai pajungimai, todėl Užsakovas neprieštaraus, jei Rangovas dėl žemės kasimo darbų sudėtingumo nuspręs minėto šulinio įrengimo darbų atsisakyti (pasirašius atsisakomų darbų aktą).

- Projekto apimtyje yra nurodyti nominalūs (DN), mažiausi leidžiami vidiniai (ID) ir didžiausi leidžiami išoriniai (OD) uždaru mikrotuneliavimo būdu numatomų kloti stiklo pluoštu armuotų plastikinių vamzdynų skersmenys. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, Rangovas su Užsakovu privalo suderinti konkrečių numatomų naudoti mikrotuneliavimo vamzdynų vidinius (IN) ir išorinius (OD) skersmenis.

- Siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją bei pageidaujant Ranovui, uždaru mikrotuneliavimo būdu gali būti klojami ir kito medžiagiškumo vamzdynai, jei jų techninės charakteristikos bus ne blogesnės nei nurodytos Projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo (LVN) dalies techninėse specifikacijose. Naudojamų kito medžiagiškumo vamzdynų vidiniai (ID) skersmenys negali būti mažesni nei nurodyta Projekte. Tuo atveju, jei kito medžiagiškumo uždaru mikrotuneliavimo būdu numatomų kloti vamzdynų išoriniai (OD) skersmenys bus didesni, nei nurodyta Projekte, Rangovas savo kaštais privalės išleisti naują Projekto laidą, susiderinti susikirtimus su kitus inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonės bei atliktais pakeitimas papildyti statinio informacinį (BIM) modelį.

- Užsakovo pageidavimu, Rangovas taip pat turi įvertinti elektroninio statybos darbų žurnalo nuomos kaštus visu statybos darbų laikotarpiu.

#### **PRIDEDAMA:**

**1 priedas** - Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Upės g., Kalvarijų g., Žalgirio g. bei paviršinių nuotekų valymo įrenginių Upės g., Vilniaus m., rekonstravimo ir statybos projektas Nr. A-TDPPVP-2107-28, 0 laida;

**2 priedas** - Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Upės g., Kalvarijų g., Žalgirio g. bei paviršinių nuotekų valymo įrenginių Upės g., Vilniaus m., rekonstravimo ir statybos darbų vykdymo grafiko forma





**PASIŪLYMAS****DĖL PIRKIMO „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ UPĖS G., KALVARIJŲ G., ŽALGIRIO G. BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ UPĖS G., VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI, NR. 1852“**

2024-04-30 Nr. 474

**1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ<sup>1</sup>**

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)                                                                  | UAB „KRS“                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai)                                                       | 133630961                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)                                                           | LT336309610                                                                                                                                                                                                                  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei Pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |                                                                                                                                                                                                                              |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas                               | Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas<br>+370 37 454464                                                                                                                                                                         |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.                       | AB SEB bankas;<br>Banko kodas 70440;<br>Sąskaitos Nr. LT827044060002889998                                                                                                                                                   |
| Tiekėjo asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| Tiekėjo asmens, atsakingo už dalyvavimą pirkime, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas                       |                                                                                                                                                                                                                              |
| Ar sudaryta Valdyba / Stebėtojų taryba?                                                                              | <input type="checkbox"/> Valdyba sudaryta<br><input type="checkbox"/> Stebėtojų taryba sudaryta<br><input checked="" type="checkbox"/> Valdyba nesudaryta<br><input checked="" type="checkbox"/> Stebėtojų taryba nesudaryta |

**2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS<sup>2</sup>**

2.1. Pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekJai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui ir (ar) subtiekimui perduodama sutartinių įsipareigojimų dalis (nurodyti privaloma), jei pasiūlymo teikimo metu subtiekJų pavadinimai nėra žinomi:

<sup>1</sup> Tiekėjas privalo užpildyti lentelę ir kiekvienos lentelės atitinkamoje grafoje nurodyti dokumentus (pavadinimas, puslapis, punktas) ar viešai prieinamus informacijos šaltinius (nuoroda į konkretų informacijos šaltinį su tikslu paaiškinimu). Iš Tiekėjo su Pasiūlymu nereikalaujama pateikti lentelėse nurodomų dokumentų. Kokius dokumentus pagal Pasiūlymo formą privalės pateikti galimas laimėtojas, yra nurodyta Pirkimo dokumentuose.

<sup>2</sup> Tiekėjas privalo užpildyti lentelę ir kiekvienos lentelės atitinkamoje grafoje nurodyti dokumentus (pavadinimas, puslapis, punktas) ar viešai prieinamus informacijos šaltinius (nuoroda į konkretų informacijos šaltinį su tikslu paaiškinimu). Iš Tiekėjo su Pasiūlymu nereikalaujama pateikti lentelėse nurodomų dokumentų. Kokius dokumentus pagal Pasiūlymo formą privalės pateikti galimas laimėtojas, yra nurodyta Pirkimo dokumentuose.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas              | Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | Projektavimo darbai 0,17%                                                                      |
| 2.       | UAB „Elteros projektai“             | Procesų valdymo ir automatizacijos darbai 1,04%                                                |
| 3.       | UAB „Helanas“                       | Asfaltavimo darbai 6,87%                                                                       |

**Su Pasiūlymu pateikiame Subtiekėjo (-ų) deklaraciją (-as) (1 priedas).**

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu **privalo** išviešinti Ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – Ūkio subjektai). Jeigu Tiekėjas Pasiūlyme nenurodo, kad remiasi kitų Ūkio subjektų pajėgumais, vadovaujantis VPĮ 49 straipsniu, bus laikoma, kad Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinka pats Tiekėjas.

**2.2. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi kvalifikacijos reikalavimams atitikti:**

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami Ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas<br>(Pagal SD 3 priedo reikalavimus) | Ar pats Tiekėjas/ Tiekėjų grupės narys atitinka kvalifikacijos reikalavimą, kuriam pasitelkiami Ūkio subjektai? |                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                               |                                        |
| 1.       | -                                                      | -                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Taip                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Ne |

Lentelėje Tiekėjo nurodytus kvalifikacijos reikalavimus gali atitikti Tiekėjas ir (ar) Ūkio subjektas arba abu kartu. **Pastaba:** Kartu su Paraiška /Pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Tiekėjo ir Ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiasi, užpildytus ir pasirašytus EBVPD, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pats atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tokiu atveju Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, EBVPD pateikti nereikalaujama, jų kvalifikacija ir užpildytas EBVPD nebus tikrinami prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą, o tokie Ūkio subjektai bus laikomi subtiekėjais<sup>3</sup>. Pažymima, kad Tiekėjas negali remtis Ūkio subjektais, kurių neišviešino.

**Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties, mutatis mutandis taikant VPĮ 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą, arba reikalaujama turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, mutatis mutandis taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 2 dalį, Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Todėl tokie ūkio subjektai turi būti nurodyti ir kaip subtiekėjai bei turi būti nurodyta jiems perduodamų įsipareigojimų dalis (2.1. punktas).**

<sup>3</sup> Tačiau tai neapriboja Tiekėjo teisės pasitelkti Ūkio subjektų ar kartu su Pasiūlymu pateikti Ūkio subjektų atitikti Pirkimo sąlygoms patvirtinančius dokumentus, kurie bus patikrinti tuo atveju, jei Tiekėjas raštu informuos apie savo kvalifikacijos praradimą ar dėl kitų priežasčių Sutarties vykdymo metu paaiškėtų aplinkybės, kurioms esant Tiekėjas turėtų remtis kitų Ūkio subjektų pajėgumais.

### 3. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė<br><b>(pildo tiekėjas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.       | <i>I etapo darbų atlikimo terminas (T<sub>1</sub>)</i>                             | <b>Pasirinkti siūlomą:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Iki 6 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 6 iki 7 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 7 iki 8 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 8 iki 9 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 9 iki 10 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 10 iki 11 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 11 iki 12 mėn. (imtinai).                                                                                                                                                                                |
| 2.       | <i>II etapo darbų atlikimo terminas (T<sub>2</sub>)</i>                            | <b>Pasirinkti siūlomą:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Iki 4 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 4 iki 5 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 5 iki 6 mėn. (imtinai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.       | <i>III etapo darbų atlikimo terminas (T<sub>3</sub>)</i>                           | <b>Pasirinkti siūlomą:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Iki 4 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 4 iki 5 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 5 iki 6 mėn. (imtinai);<br><input type="checkbox"/> Nuo 6 iki 7 mėn. (imtinai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.       | <i>Darbo užmokesčio mediana, (T<sub>4</sub>)</i>                                   | <b>2350,00</b> (nurodyti sumą skaičiais) EUR.<br><br>Nurodoma siūloma darbo užmokesčio mėnesio mediana (prieš mokesčius) pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 10 priedo T <sub>3</sub> kriterijaus aprašymą.<br><b>Tiekėjai turi pateikti tik darbo užmokesčio medianą (neatskaičius mokesčių).</b> Skirtumą tarp tiekėjo pasiūlyme nurodytos darbo užmokesčio medianos (neatskaičius mokesčių) ir LR patvirtinto minimalaus darbo užmokesčio, pagal nurodytą formulę, apskaičiuoja perkančioji organizacija.<br><br><i>(Pastaba. Jei nebus nurodyta siūloma mokėti darbo užmokesčio mėnesio mediana, bus skiriama 0 balų.)</i> |

### 4. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Pirkimo objekto pavadinimas                                                          | Bendra darbų kaina Eur be PVM*                      | 21 proc. PVM*                                            | Bendra kaina Eur su PVM*                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Upės g., Kalvarijų g., Žalgirio g. bei paviršinių | <b>11 109 090,00</b><br>(vienuolika milijonų vienas | <b>2 332 908,90</b> (du milijonai trys šimtai trisdešimt | <b>13 441 998,90</b><br>(trylika milijonų keturi šimtai |

|                                                                               |                                                      |                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| nuotekų valymo įrenginių Upės g. Vilniaus m. rekonstravimo ir statybos darbai | šimtas devyni tūkstančiai devyniasdešimt eurų, 0 ct) | du tūkstančiai devyni šimtai aštuoni eurai, 90 ct) | keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 90 ct) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**\*Pasiūlius didesnę nei 13.243.790,00 Eur be PVM Bendrą darbų kainą be PVM pasiūlymas bus atmestas.** Pasiūlyme kaina nurodoma eurai. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo sąlygose nurodytą Pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Pasiūlyme nurodyta kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

## 5. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas                                                | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas                                  | Lapų skaičius |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | EBVPD deklaracija                                                    | EBVPD deklaracija                                                    |               |
| 2.       | Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams | Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams |               |
| 3.       | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas                                     | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas                                     |               |
| 4.       | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo mokėjimo nurodymas                   | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo mokėjimo nurodymas                   |               |
| 5.       | Įgaliojimai                                                          | Įgaliojimai                                                          |               |
| 6.       | Subtiekėjo sutikimai                                                 | Subtiekėjo sutikimai                                                 |               |

## 6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Įgaliojimai                    | Pagal LR bendrąjį duomenų apsaugos įstatymą                                                                               |

## 7. KITA INFORMACIJA

Vadovaudamiesi VPĮ 50 straipsnio 7 dalies reikalavimais, neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančių dokumentų. Su jais PO gali susipažinti\*\*:

| Eil. Nr. | Pirkimo pavadinimas ir numeris | Dokumento pavadinimas |
|----------|--------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                              | 3                     |
| 1.       |                                |                       |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 2. |  |  |
|----|--|--|

\*\*Pildoma, jei PO jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų Pirkimo procedūrų.

## 8. PRIEDAI

1 priedas – Deklaracija dėl sutikimo būti subtiektėju (*jei taikoma*).

2 priedas – Įkainotų darbų grupių žiniaraštis.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose;
- 5) patvirtinu, kad turiu pakankamai ekspertinių žinių, išteklių ir patikimumo tam, kad galėčiau užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą (jeigu vykdant sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų duomenys, kurių tvarkymas reglamentuojamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

---

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

# ĮKAINOTŲ DARBŲ GRUPIŲ ŽINIARAŠTIS

## PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ UPĖS G., KALVARIJŲ G., ŽALGIRIO G. BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ UPĖS G., VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI

| Eil. Nr. | Darbų grupės pavadinimas                                                                           | Mato vnt. | Kiekis | Darbų kaina, Eur be PVM |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 1.       | SKLYPO SUTVARKYMO (SP) DALIES DARBAI                                                               |           |        |                         |
| I ETAPAS |                                                                                                    |           |        |                         |
| 1.1      | Grunto iškasimas / nukasimas                                                                       | kompl.    | 100%   | 10000.00                |
| 1.2      | Grunto užpylimas                                                                                   | kompl.    | 100%   | 8000.00                 |
| 1.3      | Grunto pertekliaus išvežimas                                                                       | kompl.    | 100%   | 9000.00                 |
| 1.4      | Asfalto dangos demontavimas su pasluoksniais                                                       | kompl.    | 100%   | 6000.00                 |
| 1.5      | Betono trinkelių dangos demontavimas su pasluoksniais                                              | kompl.    | 100%   | 1500.00                 |
| 1.6      | Betono plytelių dangos demontavimas su pasluoksniais                                               | kompl.    | 100%   | 2000.00                 |
| 1.7      | Betono dangos išardymas                                                                            | kompl.    | 100%   | 2000.00                 |
| 1.8      | Šlaito tvirtinimo plokščių demontavimas                                                            | kompl.    | 100%   | 4000.00                 |
| 1.9      | Gatvės bortų demontavimas                                                                          | kompl.    | 100%   | 5000.00                 |
| 1.10     | Vejos bortų demontavimas                                                                           | kompl.    | 100%   | 2000.00                 |
| 1.11     | Įvažiavimo bortų demontavimas                                                                      | kompl.    | 100%   | 3000.00                 |
| 1.12     | Medžių persodinimas                                                                                | kompl.    | 100%   | 5000.00                 |
| 1.13     | Karpuotųjų beržų sodinimas (kamieno skersmuo 10 cm)                                                | kompl.    | 100%   | 2000.00                 |
| 1.14     | Paprastojo šermukšnio sodinimas (kamieno skersmuo 10 cm)                                           | kompl.    | 100%   | 2000.00                 |
| 1.15     | Asfalto dangos įrengimas su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.15)                     | kompl.    | 100%   | 51750.00                |
| 1.16     | Asfalto dangos įrengimas su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.16)                     | kompl.    | 100%   | 51750.00                |
| 1.17     | Asfalto dangos įrengimas su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.17)                     | kompl.    | 100%   | 51750.00                |
| 1.18     | Asfalto dangos įrengimas su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.18)                     | kompl.    | 100%   | 51750.00                |
| 1.19     | Atstatytų dangų horizontalinis ženklinimas termoplastu                                             | kompl.    | 100%   | 5000.00                 |
| 1.2      | Betono trinkelių dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.20) | kompl.    | 100%   | 2000.00                 |
| 1.20.1   | Betono trinkelių dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.20)                 | kompl.    | 100%   | 7000.00                 |
| 1.21     | Betono trinkelių dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.21) | kompl.    | 100%   | 3900.00                 |
| 1.21.1   | Betono trinkelių dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.21)                 | kompl.    | 100%   | 1500.00                 |
| 1.22     | Betono trinkelių dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.22) | kompl.    | 100%   | 4200.00                 |
| 1.22.1   | Betono trinkelių dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.22)                 | kompl.    | 100%   | 1900.00                 |
| 1.23     | Betono trinkelių dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.23) | kompl.    | 100%   | 2500.00                 |
| 1.23.1   | Betono trinkelių dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.23)                 | kompl.    | 100%   | 1200.00                 |
| 1.24     | Betono trinkelių dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.24) | kompl.    | 100%   | 4480.00                 |
| 1.24.1   | Betono trinkelių dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.24)                 | kompl.    | 100%   | 2000.00                 |
| 1.25     | Betono trinkelių dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.25) | kompl.    | 100%   | 3900.00                 |

|                  |                                                                                                     |        |      |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| 1.25.1           | Betono trinkelų dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.25)                   | kompl. | 100% | 1500.00   |
| 1.26             | Betono trinkelų su kauburėliais (ŽN) dangos įrengimas (atstatymas) su pasluoksniais                 | kompl. | 100% | 1500.00   |
| 1.27             | Betono trinkelų su juostomis (ŽN) dangos įrengimas (atstatymas) su pasluoksniais                    | kompl. | 100% | 1500.00   |
| 1.28             | Betono trinkelų dangos įrengimas (atstatymas) su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.28) | kompl. | 100% | 900.00    |
| 1.29             | Betono dangos atstatymas                                                                            | kompl. | 100% | 900.00    |
| 1.30             | Betono trinkelų dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.30)   | kompl. | 100% | 10000.00  |
| 1.30.1           | Betono trinkelų dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.30)                   | kompl. | 100% | 7000.00   |
| 1.31             | Betono trinkelų dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.31)   | kompl. | 100% | 2500.00   |
| 1.31.1           | Betono trinkelų dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.31)                   | kompl. | 100% | 12000.00  |
| 1.32             | Betono trinkelų dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.32)   | kompl. | 100% | 900.00    |
| 1.32.1           | Betono trinkelų dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.32)                   | kompl. | 100% | 900.00    |
| 1.33             | Betono trinkelų dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.33)   | kompl. | 100% | 900.00    |
| 1.33.1           | Betono trinkelų dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.33)                   | kompl. | 100% | 9000.00   |
| 1.34             | Šlaito tvirtinimo plokščių įrengimas ant šlaito                                                     | kompl. | 100% | 9000.00   |
| 1.35             | Vejos atsodinimo darbai (augalinis sluoksnis 10 cm)                                                 | kompl. | 100% | 1000.00   |
| 1.36             | Gatvės bortų įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.36)                                         | kompl. | 100% | 2100.00   |
| 1.37             | Gatvės bortų įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.37)                                         | kompl. | 100% | 2100.00   |
| 1.38             | Vejos bortų įrengimo darbai                                                                         | kompl. | 100% | 1500.00   |
| 1.39             | Įvažiavimo bortų įrengimo darbai                                                                    | kompl. | 100% | 1300.00   |
| 1.40             | Sandarinio juostų įrengimas tarp gatvės bortų ir asfalto                                            | kompl. | 100% | 1000.00   |
| 1.41             | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu                                             | kompl. | 100% | 1000.00   |
| 1.42             | Skulptūrų išmontavimas, saugojimas, sumontavimas į buvusią vietą                                    | kompl. | 100% | 3000.00   |
| 1.43             | Suoliukų išmontavimas, saugojimas, sumontavimas į buvusią vietą                                     | kompl. | 100% | 2000.00   |
| 1.44             | Dviračių stovų išmontavimas, saugojimas, sumontavimas į buvusią vietą                               | kompl. | 100% | 2000.00   |
| 1.45             | Statybinių atliekų išvežimas                                                                        | kompl. | 100% | 2000.00   |
| <b>II ETAPAS</b> |                                                                                                     |        |      |           |
| 1.46             | Grunto pertekliaus išvežimas                                                                        | kompl. | 100% | 10000.00  |
| 1.47             | Asfalto dangos demontavimas su pasluoksniais                                                        | kompl. | 100% | 12000.00  |
| 1.48             | Betono plytelių dangos demontavimas su pasluoksniais                                                | kompl. | 100% | 4000.00   |
| 1.49             | Betono trinkelų dangos demontavimas su pasluoksniais                                                | kompl. | 100% | 5000.00   |
| 1.50             | Gatvės bortų demontavimas                                                                           | kompl. | 100% | 7000.00   |
| 1.51             | Vejos bortų demontavimas                                                                            | kompl. | 100% | 4000.00   |
| 1.52             | Asfalto dangos įrengimas su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.7)                       | kompl. | 100% | 102500.00 |
| 1.53             | Asfalto dangos įrengimas su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.8)                       | kompl. | 100% | 102500.00 |
| 1.54             | Asfalto dangos įrengimas su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.9)                       | kompl. | 100% | 102500.00 |
| 1.55             | Atstatytų dangų horizontalinis ženklavimas termoplastu                                              | kompl. | 100% | 6000.00   |
| 1.56             | Betono plytelių dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.11)   | kompl. | 100% | 8400.00   |
| 1.56.1           | Betono plytelių dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.11)                   | kompl. | 100% | 8400.00   |

|                   |                                                                                                   |        |      |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| 1.57              | Betono trinkelų dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.12) | kompl. | 100% | 8400.00   |
| 1.57.1            | Betono trinkelų dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.12)                 | kompl. | 100% | 8400.00   |
| 1.58              | Vejos atsodinimo darbai (augalinis sluoksnis 10 cm)                                               | kompl. | 100% | 3000.00   |
| 1.59              | Gatvės bortų įrengimas                                                                            | kompl. | 100% | 9000.00   |
| 1.60              | Vejos bortų įrengimas                                                                             | kompl. | 100% | 3720.00   |
| 1.61              | Įvažiavimo bortų įrengimas                                                                        | kompl. | 100% | 2000.00   |
| 1.62              | Sandarinio juostų įrengimas tarp gatvės bortų ir asfalto                                          | kompl. | 100% | 1000.00   |
| 1.63              | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu                                           | kompl. | 100% | 3000.00   |
| 1.64              | Statybinių atliekų išvežimas                                                                      | kompl. | 100% | 2000.00   |
| <b>III ETAPAS</b> |                                                                                                   |        |      |           |
| 1.65              | Grunto išvežimas                                                                                  | kompl. | 100% | 3500.00   |
| 1.66              | Asfalto dangos demontavimas su pasluoksniais                                                      | kompl. | 100% | 7500.00   |
| 1.67              | Betono plytelių dangos demontavimas su pasluoksniais                                              | kompl. | 100% | 2000.00   |
| 1.68              | Betono trinkelų dangos demontavimas su pasluoksniais                                              | kompl. | 100% | 3000.00   |
| 1.69              | Gatvės bortų demontavimas                                                                         | kompl. | 100% | 5500.00   |
| 1.70              | Vejos bortų demontavimas                                                                          | kompl. | 100% | 3000.00   |
| 1.71              | Asfalto dangos įrengimas su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.7)                     | kompl. | 100% | 83500.00  |
| 1.72              | Asfalto dangos įrengimas su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.8)                     | kompl. | 100% | 83500.00  |
| 1.73              | Asfalto dangos įrengimas su pasluoksniais (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.9)                     | kompl. | 100% | 83500.00  |
| 1.74              | Atstatytų dangų horizontalinis ženklavimas termoplastu                                            | kompl. | 100% | 5000.00   |
| 1.75              | Betono trinkelų dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.11) | kompl. | 100% | 5040.00   |
| 1.75.1            | Betono trinkelų dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.11)                 | kompl. | 100% | 5040.00   |
| 1.76              | Betono plytelių dangos įrengimas (atstatymas) be pasluoksnių (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.12) | kompl. | 100% | 5040.00   |
| 1.76.1            | Betono plytelių dangos pasluoksnių įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.12)                 | kompl. | 100% | 5040.00   |
| 1.77              | Vejos atsodinimo darbai (augalinis sluoksnis 10 cm)                                               | kompl. | 100% | 3000.00   |
| 1.78              | Žvyro dangos atstatymo darbai                                                                     | kompl. | 100% | 2000.00   |
| 1.79              | Gatvės bortų įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.15)                                       | kompl. | 100% | 3150.00   |
| 1.80              | Gatvės bortų įrengimas (pagal SP dalies MŽ eilutę Nr. 1.16)                                       | kompl. | 100% | 3150.00   |
| 1.81              | Vejos bortų įrengimas                                                                             | kompl. | 100% | 2250.00   |
| 1.82              | Įvažiavimo bortų įrengimas                                                                        | kompl. | 100% | 1500.00   |
| 1.83              | Sandarinio juostų įrengimas tarp gatvės bortų ir asfalto                                          | kompl. | 100% | 1000.00   |
| 1.84              | Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu                                           | kompl. | 100% | 1000.00   |
| 1.85              | Statybinių atliekų išvežimas                                                                      | kompl. | 100% | 2000.00   |
| <b>2.</b>         | <b>KONSTRUKCINĖS DALIES (SK) ĮRENGIMO DARBAI</b>                                                  |        |      |           |
| <b>2.1</b>        | <b><i>Darbo duobių įrengimas</i></b>                                                              |        |      |           |
| 2.1.1             | Darbo duobės 1 įrengimo darbai                                                                    | kompl. | 100% | 185000.00 |
| 2.1.2             | Darbo duobės 2 įrengimo darbai                                                                    | kompl. | 100% | 185000.00 |
| 2.1.3             | Darbo duobės 3 įrengimo darbai                                                                    | kompl. | 100% | 185000.00 |
| 2.1.4             | Darbo duobės 4 įrengimo darbai                                                                    | kompl. | 100% | 185000.00 |
| 2.1.5             | Darbo duobės 5 įrengimo darbai                                                                    | kompl. | 100% | 185000.00 |
| 2.1.6             | Darbo duobės 6 įrengimo darbai                                                                    | kompl. | 100% | 185000.00 |
| 2.1.7             | Darbo duobės 7 įrengimo darbai                                                                    | kompl. | 100% | 185000.00 |
| 2.1.8             | Darbo duobės 8 įrengimo darbai                                                                    | kompl. | 100% | 185000.00 |
| 2.1.9             | Darbo duobės 9 įrengimo darbai                                                                    | kompl. | 100% | 185000.00 |
| 2.1.10            | Darbo duobės 10 įrengimo darbai                                                                   | kompl. | 100% | 185000.00 |
| 2.1.11            | Darbo duobės 11 įrengimo darbai                                                                   | kompl. | 100% | 185000.00 |

|          |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| 2.1.12   | Papildomos darbo duobės ties šuliniu Nr. LŠ1-16 įrengimo darbai                                                                                                                                                     | kompl. | 100% | 0.00      |
| 2.2      | Plokščių įrengimas                                                                                                                                                                                                  |        |      |           |
| 2.1      | Plokštės PI1 įrengimo darbai                                                                                                                                                                                        | kompl. | 100% | 85000.00  |
| 2.2      | Plokštės PI2 įrengimo darbai                                                                                                                                                                                        | kompl. | 100% | 85000.00  |
| 2.3      | Plokštės PI3 įrengimo darbai                                                                                                                                                                                        | kompl. | 100% | 85000.00  |
| 2.4      | Plokštės PI4 įrengimo darbai                                                                                                                                                                                        | kompl. | 100% | 85000.00  |
| 2.5      | Plokštės PI5 įrengimo darbai                                                                                                                                                                                        | kompl. | 100% | 85000.00  |
| 3.       | VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES (LVN) ĮRENGIMO DARBAI                                                                                                                                                       |        |      |           |
| I ETAPAS |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           |
| 3.1      | Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ir išleistuvo įrengimas                                                                                                                                                         |        |      |           |
| 3.1.1    | Savitakinių stiklo pluoštu armuotų plastikinių DN1500 mm, SN100 000 vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                   | kompl. | 100% | 44000.00  |
| 3.1.2    | Paviršinių nuotekų išleistuvo DN1500 mm, SN100 000 įrengimo darbai, naudojant stiklo pluoštu armuotus plastikinius vamzdžius su vidaus apsauga nuo abrazyvo (įskaitant 2x45° DN1500 mm alkūnes, tvirtinimo apkabas) | kompl. | 100% | 200000.00 |
| 3.1.3    | Savitakinių PVC DN500 mm, SN8 vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                         | kompl. | 100% | 11000.00  |
| 3.1.4    | Savitakinių PVC DN110 mm, SN8 vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                         | kompl. | 100% | 17000.00  |
| 3.1.5    | Slėginių PE100 DN40 mm, PN10 vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                       | kompl. | 100% | 3500.00   |
| 3.1.6    | Gamyklinės srauto paskirstymo kameros įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 6 numatytų elementų įrengimą)                                                                                      | kompl. | 100% | 105400.00 |
| 3.1.7    | Gamyklinių smėlio ir naftos produktų skirtuvų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 7 numatytų elementų įrengimą)                                                                              | kompl. | 100% | 747176.00 |
| 3.1.8    | Srauto surinkimo kameros įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 8, 8.1 ir 8.2 numatytų elementų įrengimą)                                                                                       | kompl. | 100% | 55000.00  |
| 3.1.9    | Monitoringo mazgo įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 9 ir 9.1 - 9.4 numatytų elementų įrengimą)                                                                                             | kompl. | 100% | 30000.00  |
| 3.1.10   | Debito matuoklio montuojamo DN1500 mm vamzdyje įrengimo darbai                                                                                                                                                      | kompl. | 100% | 35000.00  |
| 3.1.11   | Sieninių elektrifikuotų uždorių DN500 mm vamzdžiams įrengimo darbai (įskaitant el. pavaras, kurių apsaugos klasė IP68)                                                                                              | kompl. | 100% | 31000.00  |
| 3.1.12   | Sieninio elektrifikuoto uždorio DN1500 mm vamzdžiui įrengimo darbai (įskaitant el. pavaras, kurių apsaugos klasė IP68)                                                                                              | kompl. | 100% | 25000.00  |
| 3.1.13   | Nerūdijančio plieno trapo įrengimo darbai                                                                                                                                                                           | kompl. | 100% | 2500.00   |
| 3.1.14   | Stiklo pluoštu armuoto DN3000 mm plastikinio šulinio LŠ1-50d įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 14 numatytų elementų įrengimą)                                                              | kompl. | 100% | 10000.00  |
| 3.1.15   | Žemės darbai vamzdžių ir šulinių įrengimui (darbai numatyti LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 15.1, 15.2 ir 15.3)                                                                                                          | kompl. | 100% | 5000.00   |
| 3.1.16   | Gruntinio vandens pašalinimo darbai                                                                                                                                                                                 | kompl. | 100% | 3000.00   |
| 3.1.17   | Sistemos išbandymo ir patikrinimo TV apžiūra darbai                                                                                                                                                                 | kompl. | 100% | 1000.00   |
| 3.2      | Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai nuo paskirstymo kameros iki LŠ1-14                                                                                                                                        |        |      |           |
| 3.2.1    | Nebenaudojamo DN200 mm vamzdyno atjungimo ir injektavimo darbai                                                                                                                                                     | kompl. | 100% | 7000.00   |

|          |                                                                                                                                                                                                                             |        |      |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|
| 3.2.2    | Nebenaudojamo DN500 mm vamzdyno atjungimo ir injektavimo darbai                                                                                                                                                             | kompl. | 100% | 4000.00    |
| 3.2.3    | Esamų g/b šulinių demontavimo darbai                                                                                                                                                                                        | kompl. | 100% | 2500.00    |
| 3.2.4    | <i>Mikrotuneliavimo darbai E1</i>                                                                                                                                                                                           |        |      |            |
| 3.2.4.1  | Savitakinių stiklo pluoštu armuotų plastikinių DN1500 mm, SN100 000 vamzdžių įrengimo darbai uždaru būdu (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                               | kompl. | 100% | 2200000.00 |
| 3.2.4.2  | Savitakinių stiklo pluoštu armuotų plastikinių DN1200 mm, SN100 000 vamzdžių įrengimo darbai uždaru būdu (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                               | kompl. | 100% | 1931795.00 |
| 3.2.4.3  | Stiklo pluoštu armuotų DN1500 mm plastikinių šulinių LŠ1-49, 50 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 6 numatytų elementų įrengimą)                                                                    | kompl. | 100% | 241795.00  |
| 3.2.4.4  | Stiklo pluoštu armuotų DN2000 mm plastikinių šulinių LŠ1-14, 15, 22, 29, 34, 35, 37, 39, 40, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47a įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 7 numatytų elementų įrengimą)  | kompl. | 100% | 45900.00   |
| 3.2.5    | <i>Šoninių atšakų nuo paskirstymo kameros iki Kostitucijos per. (LŠ1-40) įrengimo darbai</i>                                                                                                                                |        |      |            |
| 3.2.5.1  | Savitakinių PVC DN110 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                      | kompl. | 100% | 10340.00   |
| 3.2.5.2  | Savitakinių PVC DN160 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                      | kompl. | 100% | 36250.00   |
| 3.2.5.3  | Savitakinių PVC DN200 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                      | kompl. | 100% | 15000.00   |
| 3.2.5.4  | Savitakinių PE100 RC DN160 mm vamzdžių įrengimo uždaru būdu darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                     | kompl. | 100% | 19000.00   |
| 3.2.5.5  | Savitakinių PE100 RC DN200 mm vamzdžių įrengimo uždaru būdu darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                     | kompl. | 100% | 31348.00   |
| 3.2.5.6  | Savitakinių PE100 RC DN250 mm vamzdžių įrengimo uždaru būdu darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                     | kompl. | 100% | 93000.00   |
| 3.2.5.7  | Savitakinių PE100 RC DN315 mm vamzdžių įrengimo uždaru būdu darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                     | kompl. | 100% | 17000.00   |
| 3.2.5.8  | DN1000 mm šulinių LŠ1-40B, 41A, 47B iš surenkamų g/b elementų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 26 ir 26.1 - 26.6 numatytų elementų įrengimą)                                                      | kompl. | 100% | 4000.00    |
| 3.2.5.9  | DN700 mm lietaus surinkimo šulinių LSŠ1-51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 159A iš surenkamų g/b elementų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 27 ir 27.1 - 27.4 numatytų elementų įrengimą) | kompl. | 100% | 11400.00   |
| 3.2.5.10 | DN425 mm PP šulinių LŠ1-92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 146, 147, 148, 149 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 28 numatytų elementų įrengimą)                               | kompl. | 100% | 15500.00   |
| 3.2.5.11 | Esamų lietvamzdžių perjungimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 29 numatytų elementų įrengimą)                                                                                                              | kompl. | 100% | 5000.00    |
| 3.2.5.12 | Esamų tinklų perjungimo darbai                                                                                                                                                                                              | kompl. | 100% | 1500.00    |
| 3.2.5.13 | Žemės darbai vamzdžių ir šulinių įrengimui (darbai numatyti LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 31.1, 31.2 ir 31.3)                                                                                                                  | kompl. | 100% | 2000.00    |
| 3.2.5.14 | Gruntinio vandens pašalinimo darbai                                                                                                                                                                                         | kompl. | 100% | 3000.00    |
| 3.2.5.15 | Sistemos išbandymo ir patikrinimo TV apžiūra darbai                                                                                                                                                                         | kompl. | 100% | 1000.00    |

| II ETAPAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|
| 3.3       | <b>Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai LŠ1-40 - LŠ1-14 nuo Konstitucijos pr. iki Žalgirio g. E1 - E2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |
| 3.3.1     | Savitakinių PVC DN110 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl. | 100% | 1585.00  |
| 3.3.2     | Savitakinių PVC DN160 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl. | 100% | 65625.00 |
| 3.3.3     | Savitakinių PVC DN200 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl. | 100% | 78370.00 |
| 3.3.4     | Savitakinių PVC DN250 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl. | 100% | 95000.00 |
| 3.3.5     | Savitakinių PVC DN315 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl. | 100% | 21000.00 |
| 3.3.6     | Savitakinių PVC DN500 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl. | 100% | 9000.00  |
| 3.3.7     | Savitakinių PE100 RC DN200 mm vamzdžių įrengimo uždaru būdu darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                                                                                                                                                                                                               | kompl. | 100% | 25000.00 |
| 3.3.8     | Stiklo pluoštu armuotų DN2000 mm plastikinių šulinių LŠ1-14a, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 8 numatytų elementų įrengimą)                                                                                                                                                                               | kompl. | 100% | 45700.00 |
| 3.3.9     | DN1000 mm šulinių Nr. 17A, 18A, 19A, 22A, 27A, 35A iš surenkamų g/b elementų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 9 ir 9.1 - 9.4 numatytų elementų įrengimą)                                                                                                                                                                                                                                    | kompl. | 100% | 7000.00  |
| 3.3.10    | DN700 mm lietaus surinkimo šulinių LŠ1-25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 44, 46, 49, 50 iš surenkamų g/b elementų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 10, 10.1 ir 10.2 numatytų elementų įrengimą)                                                                                                                                                                                       | kompl. | 100% | 15800.00 |
| 3.3.11    | DN700 mm lietaus surinkimo šulinių Nr.211a, LŠ1-24, 29, 35, 36, 38, 37, 48 iš surenkamų g/b elementų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 11, 11.1 ir 11.2 numatytų elementų įrengimą)                                                                                                                                                                                                          | kompl. | 100% | 12000.00 |
| 3.3.12    | DN425 mm PP lietaus surinkimo šulinių LŠ1-23, 28, 32, 41, 43, 45, 47 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 12 numatytų elementų įrengimą)                                                                                                                                                                                                                                                        | kompl. | 100% | 4500.00  |
| 3.3.13    | DN425 mm PP šulinių LŠ1-60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 13 numatytų elementų įrengimą) | kompl. | 100% | 92500.00 |
| 3.3.14    | Esamų lietvamzdžių perjungimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 14 numatytų elementų įrengimą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kompl. | 100% | 9000.00  |
| 3.3.15    | Esamų tinklų perjungimo darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kompl. | 100% | 2000.00  |
| 3.3.16    | Žemės darbai vamzdžių ir šulinių įrengimui (darbai numatyti LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 16.1, 16.2 ir 16.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kompl. | 100% | 5000.00  |
| 3.3.17    | Gruntinio vandens pašalinimo darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kompl. | 100% | 5000.00  |
| 3.3.18    | Sistemos išbandymo ir patikrinimo TV apžiūra darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kompl. | 100% | 3000.00  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                   |        |      |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| 3.3.19            | Nebenaudojamo DN200 mm vamzdyno atjungimo ir injektavimo darbai                                                                                                                                                   | kompl. | 100% | 7000.00   |
| <b>III ETAPAS</b> |                                                                                                                                                                                                                   |        |      |           |
| <b>3.4</b>        | <b><i>Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai LŠ1-14 - LŠ1-1 E3</i></b>                                                                                                                                         |        |      |           |
| 3.4.1             | Savitakinių PP DN600 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                             | kompl. | 100% | 305700.00 |
| 3.4.2             | Savitakinių PVC DN400 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                            | kompl. | 100% | 7000.00   |
| 3.4.3             | Savitakinių PVC DN315 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                            | kompl. | 100% | 9000.00   |
| 3.4.4             | Savitakinių PVC DN200 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                            | kompl. | 100% | 47022.00  |
| 3.4.5             | Savitakinių PVC DN160 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                            | kompl. | 100% | 39375.00  |
| 3.4.6             | Savitakinių PVC DN110 mm vamzdžių įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                                            | kompl. | 100% | 1000.00   |
| 3.4.7             | Savitakinių PE100 RC DN200 mm vamzdžių įrengimo uždaru būdu darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                           | kompl. | 100% | 3500.00   |
| 3.4.8             | Savitakinių PE100 RC DN250 mm vamzdžių įrengimo uždaru būdu darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)                                                                           | kompl. | 100% | 15000.00  |
| 3.4.9             | DN1500 mm šulinių LŠ1-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 iš surenkamų g/b elementų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 9 ir 9.1 - 9.10 numatytų elementų įrengimą)                        | kompl. | 100% | 19200.00  |
| 3.4.10            | DN1000 mm šulinių LŠ1-1, 2, 3a, Nr.3B iš surenkamų g/b elementų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 10 ir 10.1 - 10.6 numatytų elementų įrengimą)                                          | kompl. | 100% | 5000.00   |
| 3.4.11            | DN700 mm lietaus surinkimo šulinių LŠ1-1, 7, 10, 12, 15, 14, 17, 18, 19, 20, 22 iš surenkamų g/b elementų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 11, 11.1 ir 11.2 numatytų elementų įrengimą) | kompl. | 100% | 8700.00   |
| 3.4.12            | DN700 mm lietaus surinkimo šulinių LŠ1-5, 6, 9, 13, 16 iš surenkamų g/b elementų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 12, 12.1 ir 12.2 numatytų elementų įrengimą)                          | kompl. | 100% | 4500.00   |
| 3.4.13            | DN425 mm PP lietaus surinkimo šulinių LŠ1-2, 3, 4, 11) įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 13 numatytų elementų įrengimą)                                                                  | kompl. | 100% | 3000.00   |
| 3.4.14            | DN425 mm PP lietaus surinkimo šulinio LŠ1-21 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 14 numatytų elementų įrengimą)                                                                            | kompl. | 100% | 1200.00   |
| 3.4.15            | Žalgirio ir Kalvarijų g. sankryžoje esančių lietaus surinkimo šulinių Nr. 165A, 218A, 165 perjungimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 15 ir 15.1 - 15.4 numatytų elementų įrengimą)              | kompl. | 100% | 3000.00   |
| 3.4.16            | DN425 mm PP šulinių LŠ1-51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 16 numatytų elementų įrengimą)                           | kompl. | 100% | 10000.00  |
| 3.4.17            | Esamų lietvamzdžių perjungimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 17 numatytų elementų įrengimą)                                                                                                    | kompl. | 100% | 4000.00   |

|                 |                                                                                                                                              |        |      |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|
| 3.4.18          | Esamų tinklų perjungimo darbai                                                                                                               | kompl. | 100% | 1500.00  |
| 3.4.19          | Žemės darbai vamzdžių ir šulinių įrengimui (darbai numatyti LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 20.1, 20.2 ir 20.3)                                   | kompl. | 100% | 2000.00  |
| 3.4.20          | Gruntinio vandens pašalinimo darbai                                                                                                          | kompl. | 100% | 3500.00  |
| 3.4.21          | Sistemos išbandymo ir patikrinimo TV apžiūra darbai                                                                                          | kompl. | 100% | 1000.00  |
| <b>I ETAPAS</b> |                                                                                                                                              |        |      |          |
| <b>3.5</b>      | <b><i>Vandentiekio tinklo iškėlimo darbai</i></b>                                                                                            |        |      |          |
| 3.5.1           | PE100 RC vandentiekio vamzdžio DN110 mm, PN10 įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)           | kompl. | 100% | 5000.00  |
| 3.5.2           | PE100 RC vandentiekio vamzdžio DN63 mm, PN10 įrengimo darbai (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus)            | kompl. | 100% | 2000.00  |
| 3.5.3           | Šulinio Nr. 96 remonto darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 3.1 - 3.8 numatytų elementų įrengimą)                               | kompl. | 100% | 1500.00  |
| 3.5.4           | Šulinio VŠ1-1 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 4.1 - 4.11 numatytų elementų įrengimą)                              | kompl. | 100% | 2900.00  |
| 3.5.5           | Šulinio VŠ1-2 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 5.1 - 5.13 numatytų elementų įrengimą)                              | kompl. | 100% | 2900.00  |
| 3.5.6           | Šulinio VŠ1-3 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 6.1 - 6.11 numatytų elementų įrengimą)                              | kompl. | 100% | 2900.00  |
| 3.5.7           | Šulinio VŠ1-4 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 7.1 - 7.11 numatytų elementų įrengimą)                              | kompl. | 100% | 2900.00  |
| 3.5.8           | Šulinio Nr. T233 remonto darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 8.1 - 8.3 numatytų elementų įrengimą)                             | kompl. | 100% | 2900.00  |
| 3.5.9           | Antžeminio priešgaisrinio hidranto PH1 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 9.1 ir 9.2 numatytų elementų įrengimą)     | kompl. | 100% | 1700.00  |
| 3.5.10          | Antžeminių priešgaisrinių hidrantų PH2, 3 įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 10.1 - 10.4 numatytų elementų įrengimą) | kompl. | 100% | 1700.00  |
| 3.5.11          | Esamų nebenaudojamų DN100 mm vandentiekio vamzdžių demontavimas                                                                              | kompl. | 100% | 7000.00  |
| 3.5.12          | Esamų vandentiekio kamerų demontavimas (darbai numatyti LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 12.1 - 12.6)                                              | kompl. | 100% | 1500.00  |
| 3.5.13          | Žemės darbai vamzdžių ir šulinių įrengimui (darbai numatyti LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 13.1, 13.2 ir 13.3)                                   | kompl. | 100% | 2000.00  |
| 3.5.14          | Gruntinio vandens pašalinimo darbai                                                                                                          | kompl. | 100% | 3000.00  |
| 3.5.15          | Sistemos hidraulinio išbandymo ir dezinfekavimo darbai                                                                                       | kompl. | 100% | 1000.00  |
| <b>3.6</b>      | <b><i>Buitinių nuotekų šulinio įrengimo darbai</i></b>                                                                                       |        |      |          |
| 3.6.1           | DN2000 mm šulinio iš surenkamų g/b elementų įrengimo darbai (įskaitant visų LVN dalies MŽ eilutėje Nr. 16 numatytų elementų įrengimą)        | kompl. | 100% | 5000.00  |
| 3.6.2           | Prisijungimo prie esamo kanalizacijos kolektoriaus darbai                                                                                    | kompl. | 100% | 2000.00  |
| 3.6.3           | Žemės darbai šulinio įrengimui (darbai numatyti LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 18.1, 18.2 ir 18.3)                                               | kompl. | 100% | 20000.00 |
| 3.6.4           | Esamo DN1500 mm g/b šulinio išmontavimo darbai                                                                                               | kompl. | 100% | 1000.00  |
| 3.6.5           | Esamų DN150 mm tinklų perjungimo darbai (darbai numatyti LVN dalies MŽ eilutėse Nr. 20, 21 ir 22)                                            | kompl. | 100% | 1500.00  |
| <b>4.</b>       | <b><i>ELEKTROTECHNIKOS, PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES (E, PVA) ĮRENGIMO DARBAI</i></b>                                           |        |      |          |
| 4.1             | MMS spintos įrengimo darbai                                                                                                                  | kompl. | 100% | 7000.00  |
| 4.2             | AVS spintos įrengimo darbai                                                                                                                  | kompl. | 100% | 9000.00  |
| 4.3             | Kabelių įrengimo darbai                                                                                                                      | kompl. | 100% | 7000.00  |
| 4.4             | Automatizavimo priemonių įrengimo darbai                                                                                                     | kompl. | 100% | 81340.00 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|
| 4.5                                | Darbai naudojant kabelių instaliavimo medžiagas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kompl. | 100% | 3300.00            |
| 4.6                                | Ižeminimo įrengimo darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kompl. | 100% | 800.00             |
| 4.7                                | Darbai naudojant kitas montavimo medžiagas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kompl. | 100% | 860.00             |
| 4.8                                | Esamo skydo SS perkėlimo darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kompl. | 100% | 3900.00            |
| 4.9                                | Apsaugos sistemos montavimo darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl. | 100% | 2800.00            |
| <b>5.</b>                          | <b>GATVIŲ APŠVIETIMO (GA) DALIES ĮRENGIMO DARBAI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |                    |
| 5.1                                | I statybos darbų etapo GA dalies MŽ numatyti darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kompl. | 100% | 52189.00           |
| 5.2                                | II statybos darbų etapo GA dalies MŽ numatyti darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kompl. | 100% | 20710.00           |
| <b>5.</b>                          | <b>KITOS INŽINERINĖS PASLAUGOS IR DARBAI:</b><br>- techninio darbo projekto bei statinio informacinio modelio patikslinimas ir/arba papildymas pagal faktiškai atliktus statybos darbus;<br>- statinių kadastriniai matavimai bei išpildomųjų brėžinių rengimas, statinių teisinės registracijos procedūros ir išlaidos;<br>- eismo organizavimo bei kitos projekto SO dalyje numatytos išlaidos (triukšmo slopinimo priemonių įrengimas ir t. t.);<br>- elektroninio statybos darbų žurnalo nuoma visu statybos darbų laikotarpiu;<br>- statybvietės išlaidos;<br>- troleibusų kontaktinio tinklo perkėlimo bei išlaidos, susijusios su trečiųjų šalių sąlygomis;<br>- kitos projektui įgyvendinti būtinos paslaugos bei darbai. | kompl. | 100% | 250000.00          |
| <b>Bendra darbų kaina be PVM*:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      | <b>11109090.00</b> |
| <b>PVM (21%):</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      | <b>2332908.90</b>  |
| <b>Bendra darbų kaina su PVM:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      | <b>13441998.90</b> |

**Pastabos:**

**- \*pasiūlius didesnę nei 13.243.790,00 Eur be PVM Bendrą darbų kainą be PVM pasiūlymas bus atmestas.**

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami pridedamame techniniame darbo projekte;
- darbų kiekių žiniaraščiai turi būti vertinami kartu su visa informacija pateikta projekto dalių techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose bei brėžiniuose;
- rangovas privalo įsivertinti visas reikalingas medžiagas, įrangą ir darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą darbų grupių žiniaraštį įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.

**DEKLARACIJA**  
**DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU / ŪKIO SUBJEKTU**  
**IR DĖL IŠTEKLIŲ PRIEINAMUMO SUTARTIES GALIOJIMO METU**

2024-04-10

Patvirtintu, kad UAB „Helanas“ sutinka būti UAB „KRS“ **subtiekėju** Pirkime „*Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Upės g., Kalvarijų g., Žalgirio g. bei paviršinių nuotekų valymo įrenginių Upės g. Vilniaus m. rekonstravimo ir statybos darbai*“ ir jo ištekliai bus prieinami viso Sutarties galiojimo metu.

Statybos darbų vadovas

(Subtiekėjo, ūkio subjekto arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Jei deklaraciją pasirašo subtiekėjo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę

## DEKLARACIJA DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU

2024-04-22

UAB „Elteros projektai“ dalyvaujantis kaip UAB „KRS“ subtiekęjas UAB „Grinda“ atliekamame „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Upės g., Kalvarijų g., Žalgirio g. bei paviršinių nuotekų valymo įrenginių Upės g., Vilniaus m. rekonstravimo ir statybos darbai, Nr. 1852“ pirkime skelbtame CVP IS priemonėmis, sutinka / pasižada kartu su UAB „KRS“ (Tiekėjo pavadinimas) vykdyti paslaugų sutartį ir būti prieinamas visos sutarties vykdymo metu.

Direktorius

## DEKLARACIJA DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU

2024-04-22

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ dalyvaujantis kaip UAB „KRS“ subtiekęjas UAB „Grinda“ atliekamame „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Upės g., Kalvarijų g., Žalgirio g. bei paviršinių nuotekų valymo įrenginių Upės g., Vilniaus m. rekonstravimo ir statybos darbai, Nr. 1852“ pirkime skelbtame CVP IS priemonėmis, sutinka / pasižada kartu su UAB „KRS“ (Tiekėjo pavadinimas) vykdyti paslaugų sutartį ir būti prieinamas visos sutarties vykdymo metu.

Direktorius



Sutarties pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Užsakovas:

Rangovas:

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. AKTO NR.

| Eil. Nr. | Pozicijos                   | Mato vnt. | Pagal sutartį ir pakeitimus |                        |           | Nuo statybos pradžios |           | Likutis |           |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|
|          |                             |           | Kiekis                      | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur | Kiekis                | Suma, Eur | Kiekis  | Suma, Eur |
| 1.       | Skiriaus pavadinimas        |           |                             |                        |           |                       |           |         |           |
| 1.1.     | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 1.2.     | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 1.3.     | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 1.4.     | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 1.5.     | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 1.6.     | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 1.7.     | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 1.8.     | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
|          | Viso (Skiriaus pavadinimas) |           |                             |                        | 0.00      |                       | 0.00      |         | 0.00      |
| 2.       | Skiriaus pavadinimas        |           |                             |                        |           |                       |           |         |           |
| 2.1.     | Poskyrio pavadinimas        |           |                             |                        |           |                       |           |         |           |
| 2.1.1.   | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 2.1.2.   | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 2.1.3.   | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 2.1.4.   | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 2.1.5.   | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 2.1.6.   | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
|          | Viso (Poskyrio pavadinimas) |           |                             |                        | 0.00      |                       | 0.00      |         | 0.00      |
|          | Viso (Skiriaus pavadinimas) |           |                             |                        | 0.00      |                       | 0.00      |         | 0.00      |
| 3.       | Skiriaus pavadinimas        |           |                             |                        |           |                       |           |         |           |
| 3.1.     | Poskyrio pavadinimas        |           |                             |                        |           |                       |           |         |           |
| 3.1.1.   | Skirelio pavadinimas        |           |                             |                        |           |                       |           |         |           |
| 3.1.1.1. | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 3.1.1.2. | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 3.1.1.3. | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 3.1.1.4. | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |
| 3.1.1.5. | Darbai                      |           |                             |                        | 0.00      | 0                     | 0.00      | 0       | 0.00      |



Sutarties pavadinimas:  
Sutarties numeris:  
Užsakovas:  
Rangovas:

SUVESTINIS (SUPAPRASTINTAS) ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR.

| Eil. Nr. | Pagrindiniai objektai | Darbų kaina pagal sutartį (Eur) | Nuo statybų pradžios (Eur) | Likutis (Eur) | DATA |
|----------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|------|
| 1        | Sklyrius pavadinimas  | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
| 2        | Sklyrius pavadinimas  | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
| 3        | Sklyrius pavadinimas  | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
| 4        | Sklyrius pavadinimas  | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
| 5        | Sklyrius pavadinimas  | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
| ....     |                       | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
|          | VISO DARBAMS          | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
|          | Nevykdomi darbai      | 0.00                            |                            |               |      |
|          | Atsisakomi darbai     | 0.00                            |                            |               |      |
|          | PAPILDOMI DARBAI      | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
|          | PN 1                  | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
|          | PN 2                  | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
|          | PN ...                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
|          | VISO (be PVM)         | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
|          | Sutaikoma suma        | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
|          | Grąžinamas avansas    | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
|          | PVM                   | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |
|          | VISO (su PVM)         | 0.00                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00 |

Inžinierius

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

Rangovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

Užsakovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)