
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
Žygaičiai, 2024 m. rugpjūčio  d.

PASTATO, ESANČIO ŽYGAIČIŲ G. 27, ŽYGAIČIAI, TAURAGĖS R., FASADO
REMONTO DARBAI

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygaičių seniūnija, atstovaujama
seniūnės, Linos Baziliauskienės, veikiančio (-ios) pagal įstaigos nuostatus, (toliau –
Užsakovas) ir 

UAB „Tima“, atstovaujama direktoriaus, Raimondo Juraškos, veikiančio (-ios) pagal
[atstovavimo pagrindas], (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas
atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1
Darbai – visi darbai, nustatyti Paprasto remonto apraše, Sutarties 1 priede ir kiti
darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį
privalo atlikti Rangovas.

1.2
Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios
iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),
kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, arba
konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Užsakovui, t .y. pasirašyti
Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.3
Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų
8.2 punktu.

1.4
Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data
po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per
šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

1.5
Darbų užduotis – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų
brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų
kiekių žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai,
kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų neatitikimams ar prieštaravimams, jų
viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma) pagal STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

1.6
Darbų užduoties klaida – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių
negalima įgyvendinti 

(i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) 

(ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus
dokumentų viršenybę pagal 1.6 punktą. 

1.7
Išankstinis mokėjimas – Sutarties 9.3 punkte nurodyta Sutarties kainos dalis,
kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų
Darbų perdavimo Užsakovui.

Elektroninio dokumento nuorašas



1.8
Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės
ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali
būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.9
Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.10
Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.11
Pakeitimas – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti
pagal 10 skyrių. 

1.12
Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4 punkte nurodyta vertė, lygi laimėjusio
Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytai už visą
perkamų darbų apimtį.

1.13
Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti.
Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti
sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.14
Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas
viešojo darbų pirkimo sąlygas.

1.15
Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16
Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų
perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai
po Darbų perdavimo Perkančiajai organizacijai ištaisomi defektai (jei reikia),
atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas.

1.17
Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga
bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos
valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.

1.18
Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip
Subrangovas.

1.19
Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir
Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki
visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo..

1.20
Sutarties kaina – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta
Rangovui už laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.21
Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys,
taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie
Užsakovo personalą.

1.22
Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis
Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta
Darbų užduotyje (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose,
brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas, nurodytas Sutarties priede „Veiklų
sąrašas“.

1.23
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos
architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir
susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.



2. SUTARTIES DALYKAS

2.1
Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą
ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: Pastato,
esančio Žygaičių g. 27, Žygaičiai, Tauragės r., fasado remontą, bei ištaisyti po
Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Perkančioji organizacija įsipareigoja
sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Tiekėjui Sutarties kainą Sutartyje
numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.
Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami
kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Techninė specifikacija;
3.2.3. Rangovo pasiūlymas;
3.2.4. Veiklų sąrašas;
3.2.5. Subrangovų sąrašas;
3.2.6. Rangovo pateikti įkainoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai su atskirų darbų

įkainiais;
3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau
– VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y.
nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punkta
s

Duomenys ir sąlygos

Pradinės sutarties vertė 1.13 36 114,05 Eur., trisdešimt šeši 
tūkstančiai vienas šimtas keturiolika 
eurų 05 ct.

Užsakovo skiriamas asmuo 4.3 Asmuo, atsakingas už sutarties
vykdymą:
Seniūnė, Lina Baziliauskienė,
tel.: +370 671 53228

Darbų atlikimo terminas 6.1. Iki 2024 m. gruodžio 18 d.

Darbų atlikimo termino 
pratęsimas

6.4. Netaikoma

Delspinigiai dėl Darbų 

vėlavimo

6.7 0,03 % nuo neatliktų darbų vertės be 
PVM už kiekvieną pradelstą dieną.



Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas

7.1 5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y. [suma
skaičiais ir žodžiais]

Garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymo 
užtikrinimo dokumentas 

8.1 Netaikoma

Sutarties kaina, 9.1 43 698,00 Eur., keturiasdešimt trys 
tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt 
aštuoni eurai 00 ct.,

iš kurių PVM sudaro 9.1. 7583,95 Eur., septyni tūkstančiai penki 
šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 95 ct.

Išankstinio mokėjimo suma 
(jei yra)

9.3. nėra

Atskaitymai nuo kiekvieno 
tarpinio mokėjimo 

9.3. nėra

Išankstinio mokėjimo 

terminas

9.7.1. -

Kitų mokėjimų terminas 9.7.2. 30 dienų

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo 

9.8 0,03 % nuo neapmokėtos sumos už 
kiekvieną pradelstą dieną 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip
per Sutarties 1.5 papunktyje nurodytą dienų skaičių, o Rangovas privalo Statybvietę
perimti. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir
priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė
Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo
pagal 6.4 papunktį.

4.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų
Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties
sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai
pranešti Rangovui. 

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu
bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 punkte.

4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir
atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių
su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba
atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo
Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta 1.6
papunktyje. 



0 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių

nustatymo metodika (toliau – Metodika).

4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Aprašu
numatytais sprendiniais, laikydamasis, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų,
įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų
reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę
visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius
dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų
tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti
pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo,
jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo
paties veiksmus ar neveikimą. 

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas,
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties
pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma,
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa,
kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai
įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos
Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.

5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
būti nustatyti Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių
žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės,
Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti
atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas
Metodikos0 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra
atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi
imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik
Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:



5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo

įrengimus;
5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką

nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į
Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti
įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų
ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros,
vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos
įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti
apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis,
kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama
kitaip. 

5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą,
kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
sąlygų, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai, aplinkos apsaugai arba
dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams). Jeigu keičiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas gali keisti personalą tokia tvarka:

1) Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas priežastis personalo keitimui;

2) Pateikti duomenis apie numatomą naujai skirti personalą bei jo kvalifikaciją
pagrindžiančius dokumentus, kokių buvo reikalaujama pirkimo sąlygose;

3) Užsakovas gavęs informaciją apie Rangovo personalo keitimą ir visus su jo
kvalifikacija bei patirtimi susijusius dokumentus, per 5 kalendorines dienas patikrina
siūlomo personalo kvalifikaciją bei patirtį ir priima sprendimą dėl personalo
tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Rangovą.

Užsakovui priėmus sprendimą dėl Rangovo personalo tinkamumo, Užsakovas kartu
su Rangovu įformina papildomą susitarimą dėl jo pakeitimo. Šis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis. Naujai paskirtas personalas gali pradėti vykdyti jam
Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis
susitarimas.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą
ir Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus. 

5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos
darbus ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali
patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai,
Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.



5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga,
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo
dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant
bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų
dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės
priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš
3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninės priežiūros vadovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga,
Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą,
Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir
nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus
ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo
šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui
visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų
atžvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol
Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma
žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą
praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo
ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai
išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga,
tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai
pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

5.20. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai,
ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti.
Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.6 papunktis), taip pat įsipareigoja
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo
metu Rangovas gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą.
Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas raštu informuoja
Rangovą apie priimtą sprendimą. Jei Užsakovas sutinka su Subrangovų
pasitelkimu/pakeitimu, tai Subrangovų pasitelkimas/pakeitimas įforminamas



papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško
sutikimo išsiuntimo Rangovui dienos.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius
dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas,
prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.22. Jeigu Darbų užduotyje ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus
procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės
Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių
parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 punkte nurodytas dienų ar mėnesių skaičius nuo
Darbo pradžios arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus
Užsakovui. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo dienos privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti
Veiklų sąrašą Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų
vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet
nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga
arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad
koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką,
jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba
prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų
sąraše pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų
atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų
vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų
nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį
pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs
antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga
netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti
koreguotas 3.4 punkte nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl
aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė
priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios b u v o  n e n u m a t o m o s  a r b a  k u r i ų  j o k s 
p a t y r ę s   r a n g o v a s   nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus
nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų
Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.



6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

6.6. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai
jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų
atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą,
nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos 

būtina atlikti;
2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia 

įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis; 
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant 

darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų 
galėjęs pagrįstai numatyti; 

11.bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12.kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant
raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris
buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų
Išlaidų apmokėjimą. 

6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties
6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų
vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas
3.4 punkte. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų, o apie tokį
delspinigių išskaičiavimą Rangovas yra informuojamas raštu. Delspinigiai
skaičiuojami nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo taikymo.
Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo
Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, NETESYBOS

7.1.Sutarties įvykdymas užtikrinamas bauda, kurios dydis nurodytas 3.4 papunktyje.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminius Sutarties sąlygų pažeidimus,
nurodytus Sutarties 12.3.3 ir 12.3.4 papunkčiuose, Užsakovas nepriklausomai nuo to,
ar priėmė sprendimą nutraukti Sutartį ar ne, turi teisę taikyti Rangovui baudą, kuri bus



išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų, bei reikalauti nuostolių,
jeigu jų nepadengia Rangovo mokėtina bauda, atlyginimo. Apie atliktą įskaitymą
Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kurių rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su
prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu
pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą.

8.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 punktą, per 14 dienų privalo:

8.2.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu
pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai
buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl
Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo
kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį,
sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada
defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti
2,5 proc. Sutarties kainos ir l a i k a s  i š t a i s y t i  d e f e k t u s  n e t u r i  b ū t i  i l g e s n i s  k a i p 
1 4   d i e n ų   po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

arba

8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų
perdavimo-priėmimo aktas.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš
esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-
priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

8.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš
Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles,
laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams
apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio
statybos dokumentaciją. 

8.5. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei
reikia) bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos užbaigimu susiję dokumentai,
kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaičiais neatitinka sumos
žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.



9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti
nustatytas Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių
žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti
laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

9.3. Jeigu įrašyta 3.4 punkte, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis.
Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus
nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio
dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti
taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos
Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir
9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų
sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti
Rangovui.

9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto
du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus
dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą,
išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo
dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio
netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;
ir (arba) 

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu
atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo
dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba
įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo
dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad
Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis
informacine sistema SABIS (Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės
sistemos). Užsakovas elektronines PVM sąskaitas faktūras priima ir apdoroja
naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis

9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų
perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų
perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.

9.7.
Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 punkte nurodytą dienų
skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.



Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis
mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. Sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4
punkte nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
patvirtinimo.

9.8.
Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 punkte nurodytu terminu,
tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra
nurodytas 3.4 punkte.

9.9.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama išskyrus šiame punkte
nurodytais atvejais:

9.9.1.  pagal 10.2 punktą įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama
papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl
Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainos
apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas, nustatant aukščiau esančio būdo
taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali
būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų
konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius 

darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei
netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos
priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“
nuostatas. 

9.9.2.  Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas
įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems
statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo
keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dėl kainų pokyčio nebus perskaičiuojama.



9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai
Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie
juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo
Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į
pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje
sutartyje nustatyta tvarka.

9.11 Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo dienos privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti
įkainotus sąnaudų kiekių žiniaraščius su atskirų darbų įkainiais, kurie yra
orientaciniai/preliminarūs, skirti tik apmokėjimo pagrįstumui nustatyti, konkretaus
papildomo arba atsisakomo darbo, įsigyjamo ar atsisakomo pagal Sutartį įkainiui
apskaičiuoti, jeigu tai leidžia Metodika ir Sutarties sąlygos. Pateikiamų įkainotų
sąnaudų žiniaraščiuose įtraukti darbai savo turiniu turi atitikti Veiklų sąrašo darbų
grupėse (etapuose) nurodytus darbus ir jų apimtis.

10.PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą,
Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar

kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. 

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita),
įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties
dalimi. 
Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.



10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga
mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę
sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal
9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga
keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą,
kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1
papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų
Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą,
sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus,
ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje
nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties
vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia
siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą,
sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus,
ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

10.3.
Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto
pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos
pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis,
pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia
Darbų pobūdis; arba 
10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis
pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo 

 pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta
daugiau tiekėjų), arba 

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba

 labai padidėja Darbų apimtis.

10.4.
Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti
atliekami esant šioms aplinkybėms: 

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini
Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo
pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui
sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 
10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus
Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. 
Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma
nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi
pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką
atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir
numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui. 



10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų
Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš
esmės nesikeičia Darbų pobūdis. 

10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo
pakeitimus.

10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Darbų užduotyje, gali būti keičiamos tik
Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų užduoties
reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų užduotyje
esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas
privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui.
Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją,
tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis
iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių,
uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę
reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo,
kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1.
Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant
Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat
jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2.
Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties
neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo
įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

11.3.
Užbaigus Darbus Rangovas kartu su  Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui
aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių
įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per
pirmuosius 3 (tris) garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.
Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 3 (trijų) metų laikotarpiu turi būti ne
mažesnė kaip 5 proc. Darbų kainos su PVM. 

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.
Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau
nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu
per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti
Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais
patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.



12.2.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal
Sutartį, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba
ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.3.
Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms,
prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš
Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų Užsakovo nurodymų ir
dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi, 

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše
nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino
pabaigos neįmanoma.

12.4.
Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai
atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su
defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties,
ar baudą, prilygstančią 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies
vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda
įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą
likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5.
Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie
tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas

tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa
Užsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai
prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6.
Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14
dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties
pažeidimų: 

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus
nuostatas);

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;

12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau
nei 112 dienų; 

12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų
atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba
kitaip kylančių Rangovo teisių. 



Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkčius, jam turi būti
suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda,
prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7.
Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą,
Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar
turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats

palikti Statybvietę.

12.8.
Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais
atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

13.1.
Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties
Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi
pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi
būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo
išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą
ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie
kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta
išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1.
Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties
nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po
Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal
Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai
pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos
Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos
Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos
institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą,
likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,
kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl
nenugalimos jėgos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.
Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar
susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba
pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso
ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5



(penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.
Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.4 papunktyje.

15.2. Rangovas turi užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų
identifikavimą, t. y. kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys
žmonės turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus arba juose
užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti
suformuotas.

15.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai
(abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios), arba pasirašyta
elektroniniais parašais ir turi originalaus dokumento galią. Visais su Sutarties
įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių
kalba.

15.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms aiškus Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės

administracijos Žygaičių seniūnija

Kodas 188655736
Žygaičių g. 27, Žygaičiai, Tauragės r.,
LT-73282
A. s. Nr. LT684010041600060039
tel.: +370 671 53228
el. paštas: lina.baziliauskiene@taurage.lt

seniūno pavaduotoja atliekanti seniūno

funkcijas Rita Narbutienė

Parašas ...................................................

Data .......................................................

RANGOVAS

UAB „Tima“

Kodas 177016534
Pramonės g. 4A, 99116 Šilutė
AB Šiaulių bankas
A.s. Nr. LT987180700000467966
Tel.: +370 441 52806
El.paštas: info@tima.lt

direktorius, Raimondas Juraška

Parašas ..................................................

Data ....................................................

mailto:info@tima.lt


Sutarties priedas 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTATO, ESANČIO ŽYGAIČIŲ G. 27, ŽYGAIČIAI, TAURAGĖS R., FASADO
REMONTO DARBAI

1. Pirkimo objektas.
1.1. Pirkimo objektas – pastato, esančio Žygaičių g. 27, Žygaičiai, Tauragės r., fasado
remontas.
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant
žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.3. papunkčiu. Atlikdamas darbus
Tiekėjas naudoja mažiau arba nenaudoja pavojingų cheminių medžiagų, neteršia aplinkos.
Visos remonto darbų metu susidariusios atliekos  turi būti sutvarkytos vadovaujantis
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, esant galimybei medžiagos turi būti tinkamai paruoštos
pakartotinai naudoti ar perdirbti.
1.3. Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas
statybines medžiagas bei gaminius. 
1.4. Remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš
pradedant remonto darbus, derinami sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.
1.5. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi
būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą.
Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus
lygiaverčius dokumentus.
1.6. Pirkime dalyvaujantys Tiekėjai atsako už visų Pirkimo dokumentų išnagrinėjimą,
įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas
joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar
praleidimais.
Sutarties vykdymo metu techninėje specifikacijoje nurodytų darbų, išskyrus abipusiu
susitarimu nekeičiant Pirkimui skirtos lėšų sumos keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai)
negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių šalys negalėjo
numatyti iki Sutarties pasirašymo. Darbų pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymu.
1.7. Paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą: statybvietės įsirengimas,
pastatams keliamų higienos normų reikalavimų užtikrinimas remonto metu, šiukšlių
išvežimas ir teritorijos sutvarkymas atlikus remonto darbus.
1.8. Darbų kiekiai yra orientaciniai ir Tiekėjui pageidaujant suteikiama galimybė apžiūrėti
darbų atlikimo vietą, kad Tiekėjas galėtų patikslinti kiekius, įvertinti išlaidas ir pateikti
fiksuotos kainos pasiūlymą):

Eil.
Nr.

Darbai ir medžiagos Matavimo
vnt.

Apytikslis
kiekis

1. Fasado detalių ardymo ir demontavimo darbai Komplektas 1

2. Cokolio apšiltinimas įrengiant hidroizoliaciją ir 
nuogrindas

Komplektas 1

3. Esamų kabelių demontavimas ir apsaugojimas Komplektas 1

4. Laiptų turėklų remontas Komplektas 1

5. Išorinės palangės, slenksčiai ir jų montavimas Komplektas 1

6. Ventiliacijos kaminėlio perkėlimas Komplektas 1

7. Fasado šiltinimo medžiagos ir darbai Komplektas 1



Eil.
Nr.

Darbai ir medžiagos Matavimo
vnt.

Apytikslis
kiekis

8. Betoninių laiptų demontavimas ir naujų metalinių laiptu
atstatymas ir sumontavimas

Komplektas 1

9. Parapeto medžiagos ir darbai Komplektas 1

2. Darbų apimtis.
2.1. Esamos apdailos, fasado detalių, nereikalingų kabelių ir stogo parapeto pašalinimas.
2.2. Esamų, naudojamų elektros ir silpnųjų srovių kabelių apsaugojimas, juos paliekant po
apšiltinamuoju sluoksniu.
2.3. Ventiliacijos kaminėlio atitraukimas nuo fasado ir perkėlimas į kitą vietą.
2.4. Betoninių laiptų demontavimas, naujų metalinių  laiptų atnaujinimas ir sumontavimas.
2.5. Metalinių laiptų turėklų demontavimas, atnaujinimas ir sumontavimas.
2.6. Nuogrindos ardymas, išsaugant esamas dangas (kur eina jas panaudojant nuogrindos
atstatymui).
2.7. Cokolio apšiltinimas įrengiant hidroizoliaciją ir nuogrindas (kur galima, nuogrindai
naudojant demontuotas dangas).
2.8. Naujų išorinių durų slenksčių ir langų palangių montavimas.
2.9. Sienų šiltinimas ir apdaila.
2.10. Stogo parapeto apšiltinimas ir apskardinimas, sukeliant stogo parapetus į vieną lygį.

3. Reikalavimai darbams ir medžiagoms.
3.1. Cokolio hidroizoliaciją ir apšiltinimą įrengti ne mažiau kaip 600 mm giliau esamo žemės
paviršiaus. Atkastą pamatą nuplauti, pažeistas vietas užtinkuoti. Hidroizoliacijai naudoti
Weber.tec Superflex 10 (arba lygiavertį) mišinį. Nuogrindos įrengiamos nemažiau 600 mm
pločio panaudojant išsaugotas esamas dangas, arba įrengiant naujas neprastesnių arba
lygiaverčių parametrų esamoms (asfalto), nepabloginant esamos situacijos ir nesumažinant
prieš darbų atlikimą buvusio nuogrindų ploto. Nuogrindos su betoninėmis plytelėmis ar
trinkelėmis dangos išorėje turi būti borteliai. Asfalto atstatymui naudoti karšto asfalto
mišinius, pagal STR reikalavimus, juos sujungiant su esamomis asfalto dangomis.
3.2. Esami ir naudojami elektros kabeliai apsaugomi apsauginiais profiliais arba įleidžiami į
pastato fasadą ir paliekami fasado apšiltinamąjame sluoksnyje.
3.3. Esamo kaminėlio perkėlimas ir vietos pakeitimas pagal susitarimą su užsakovu į jo
nurodytą vietą, kuri netrukdo fasado šiltinimo darbams ir ateityje neturės liekamųjų reiškinių
fasado apdailai.
3.4. Naujos išorinės palangės iš cinkuotos skardos, ne plonesne kaip 0,5 mm skarda
RANIL-50 (arba lygiaverte) ir dažyta pagal RAL paletę. Durų slenksciai įrengiami iš trinčiai
atsparios dangos (plytelės, betono trinkelės). Spalvas derinti su užsakovu.
3.5. Pradedant darbus esamą sienų dangą nuplauti, pašalinti atšokusius seno tinko ar plytų
gabalus ir pelėsį, jei toks bus. Impregnuoti giluminiu gruntu. Užtinkuoti atsiradusius plyšius.
Sienas šiltinti nemažiau 150 mm storio EPS70 putų polistirolu. Vietomis esančius fasado
įdubimus tarp langų suvienodinti su fasadų, į vieną plokštumą, naudojant EPS70 putų
polistirolą (pagal reikiamą sluoksnio storį). Pastato angokraščiai apšiltinami nemažiau kaip
30 mm šiltinamuoju sluoksniu, neprastesnių techninių savybių medžiaga, kuri naudojama
fasado šiltinimui. Tinkas CAPAROL Thermosan Fassadenputz NQG (arba lygiavertis).
Spalvas derinti su užsakovu.
3.6. Stogo parapetą apšiltinti, apskardinti su cinkuota, ne plonesne kaip 0,5 mm skarda
RANIL-50 (arba lygiaverte) ir dažyta pagal RAL paletę. Spalvas derinti su užsakovu..
Parapetas turi būti užleistas tiek pat, kiek ir jau apšiltintos pastato dalies parapetas, kad
būtų galima išlaikyti vieninga pastato išvaizdą.



3.7. Demontuotas fasado detales, kurios yra tinkamos ir reikalingos -  sumontuoti atgal į
vietas, jei demontavimo metu buvo pažeistos – atstatyti naujomis (neprastesnėmis nei
buvusios). 
3.8. Esamus laiptų turėklus demontuoti, juos atnaujinti, nudažyti pagal suderintas spalvas ir
sumontuoti atgal į buvusias vietas.
3.9. Esamus betoninius laiptus demontuoti, atstatyti naujus metalinius suderinant su
užsakovu. 
3.10. Darbų metu pažeistas kitas išorines sienas tinkuoti ir (ar) dažyti tokiomis pačiomis
medžiagomis, kaip buvo.
3.11. Darbai bus vykdomi veikiančiame pastate, todėl reikalinga, jog būtų užtikrintas saugus
patekimas į patalpas ir iš jų, neapribojant galimybės atlikti darbo funkcijas. Jei kitaip
neįmanoma, tuomet, tai turi būti suderinta raštiškai ir patekimas į pastatą turi buti apribotas
kuo trumpesniam laikui ar jo intervalams.
3.12. Po darbų atlikimo, pastato teritorijoje negali likti jokių šiukšlių ar kitų pašalinių, su
pastate vykdoma veikla nesusijusių, daiktų ar prietaisų. Būtina pastato prieigas atstatyti į
neprastesnią būklę (nepabloginant prieš darbų atlikimą buvusios situacijos).
3.13. Dokumentai patvirtinantys keliamus techninius reikalavimus naudojamoms
medžiagoms: Gamintojo prekių sertifikatai(-as), prekių techniniai aprašymai (pasas) ar kiti
dokumentai (-as), patvirtinantys visoms prekėms keliamus techninius reikalavimus
(gamintojo dokumentacija privalo būti tokios apimties, kad Perkantysis subjektas turėtų
galimybę įsitikinti siūlomo gaminio atitikimu reikalavimams-nurodytiems techninėje
specifikacijoje).

4. Bendrosios pastabos.
4.1. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pridedamuose dokumentuose nurodomas
konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti
kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą
nurodytajam.
4.2. Techninėje specifikacijoje sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar
bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius
liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.
4.3. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pridedamuose pirkimo dokumentuose
nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus
tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai,
konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar kt., dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje
pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks
nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“, jie yra tik informacinio pobūdžio
ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.
4.4. Visos medžiagos ir gaminiai privalo būti suderinti su Užsakovu ar jo atstovu.
4.5. Visos statybinės atliekos ir šiukšlės turi būti išvežamos.

_________________



Sutarties 2 priedas

PASTATO, ESANČIO ŽYGAIČIŲ G. 27, ŽYGAIČIAI, TAURAGĖS R., FASADO
REMONTO DARBAI

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Darbų grupių (etapų)
pavadinimai

Darbų grupės (etapo) kainos
mėnesinis išskaidymas

procentais pagal Rangovo
planuojamą Darbų grupės

(etapo) įvykdymą

Kaina [Eur] be
PVM

I 
m

ė
n

u
o

II
 m

ė
n

u
o

II
I 
m

ė
n

u
o

IV
 m

ė
n

u
o

1.
Fasado detalių ardymo ir 
demontavimo darbai

2.
Cokolio apšiltinimas 
įrengiant hidroizoliaciją ir 
nuogrindas

3.
Esamų kabelių 
demontavimas ir 
apsaugojimas

4. Laiptų turėklų remontas

5.
Išorinės palangės, 
slenksčiai ir jų montavimas

6.
Ventiliacijos kaminėlio 
perkėlimas

7.
Fasado šiltinimo 
medžiagos ir darbai

8.

Betoninių laiptų 
demontavimas ir naujų 
metalinių laiptu atstatymas
ir sumontavimas

9.
Parapeto medžiagos ir 
darbai

                                                                                   Suma be PVM:

                                                                                   PVM [įrašyti] %:

                                                                      Bendra suma su PVM:

Pastabos:
- pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį,

kurio metu faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis);
- Veiklų sąraše nurodytos sumos privalo sutapti su pasiūlymo rašte nurodytomis

sumomis;
- kainos Veiklų sąraše nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.



Sutarties 3 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

[Data]

Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygaičių seniūnija
Rangovas:
Objektas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:
Sudaryta už ______m. __________ mėn.

Eil.
Nr.

Darbų grupių (etapų)
pavadinimas

Kaina
pagal
Sutartį

[Eur] be
PVM

Atliktų
Darbų
grupės
(etapo)

dalis (%)
nuo Darbų
pradžios

Atliktų Darbų
grupės (etapo)
dalis (%) per
atsiskaitomą

laikotarpį

Atliktų
Darbų
grupės

(etapo) per
atsiskaitomą

laikotarpį
suma [Eur]

be PVM

[Darbų grupės (etapo)
pavadinimas pagal

Veiklų sąrašą]

Suma be PVM:

PVM [įrašyti] %:

Bendra suma su
PVM:

Užsakovas Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ mėn.
_________d.



Sutarties 4 priedas

Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygaičių seniūnija
Rangovas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20 __ m. _________ mėn. ___ d.

(Eurais)

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas
Rangos
sutarties

Nr.

Objekto
kaina

Atlikta darbų

Nuo
statybos
pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų
vertė

PVM

[įrašyti]
Iš viso

Darbų
vertė

PVM

[įrašyti]
Iš viso

Užsakovas Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ mėn. _________d.



                                                                                                 Sutarties 5 priedas

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygaičių seniūnija,
vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-
priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos
prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Priedai. Statybvietės ribų brėžinys.

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:                                                                                  [Data]

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:                                                                                  [Data]



                                                                                               Sutarties 6 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio
pagal .........................................................................................................,  toliau vadinamas
Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio
pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu
(toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi [sutarties
sudarymo data] Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas] sutartimi (toliau – vadinama
Sutartimi), [bei papildomais susitarimais Nr. _________ (jeigu yra)], sudarė šį Darbų
perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o
Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur
(....................................................................................................  eurų) sumą Šalių
sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui
pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės
esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai
turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

_________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „Tima“ Pramonės g. 4a, LT - 99116 Šilutė, Tel/fax.: (8 441) 52806, 
Įmonės kodas 177016534, PVM kodas LT770165314

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

PASTATO, ESANČIO ŽYGAIČIŲ G. 27, ŽYGAIČIAI, TAURAGĖS R., FASADO
REMONTO DARBAI

2024-08-12 Nr.______
Šilutė

Tiekėjo pavadinimas
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
dalyvių pavadinimai/

UAB „Tima“

Tiekėjo kodas
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
dalyvių kodai/

į.k. 177016534

Tiekėjo adresas
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
dalyvių adresai/

Pramonės g. 4A, 99116 Šilutė

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Raimondas Juraška
Telefono numeris 8-441 52 806
El. pašto adresas info  @tima.lt

Šiuo  pasiūlymu  pažymime,  kad  sutinkame  su  visomis  pirkimo  sąlygomis,
nustatytomis:

1) Skelbime,  paskelbtame  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  CVP  IS
interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus. 

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Darbų grupės

(etapo)
kaina Eur be PVM

1. Fasado detalių ardymo ir demontavimo darbai 363,97
2. Cokolio apšiltinimas įrengiant hidroizoliaciją ir nuogrindas 3419,47
3. Esamų kabelių demontavimas ir apsaugojimas 461,97
4. Laiptų turėklų remontas 395,29
5. Išorinės palangės, slenksčiai ir jų montavimas 965,88
6. Ventiliacijos kaminėlio perkėlimas 275,30



Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Darbų grupės

(etapo)
kaina Eur be PVM

7. Fasado šiltinimo medžiagos ir darbai 25852,82

8.
Betoninių  laiptų  demontavimas  ir  naujų  metalinių  laiptu
atstatymas ir sumontavimas

2234,00

9. Parapeto medžiagos ir darbai 2145,35
IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina be PVM) 36114,05

PVM 21 % Eur 7583,95
IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina su PVM) 43698,00

Bendra  pasiūlymo  kaina  yra  keturiasdešimt  trys  tūkstančiai  šeši  šimtai
devyniasdešimt aštuoni Eurai.

Tais atvejais,  kai  pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui  nereikia mokėti  PVM, jis
atitinkamų skilčių nepildo ir  nurodo priežastis,  dėl kurių PVM nemoka: _____________
[nurodoma priežastis].

Pasiūlyme kaina nurodoma eurais.  Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio
valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą
orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio
valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir
skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

Apskaičiuojant  kainą,  turi  būti  atsižvelgta  į  visą  pirkimo  dokumentuose  nurodytą
pirkimo  objekto  apimtį  ir  reikalavimus,  kainos  sudėtines  dalis  ir  pan.  Perkančioji
organizacija,  tiekėjui  baigus  vykdyti  sutartį,  turės  galėti  naudotis  pirkimo  objektu  be
papildomų išlaidų,  jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas
atskirai.  Jei  tiekėjas yra  ne PVM mokėtojas,  turi  apie tai  nurodyti  pasiūlyme,  nurodant
teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei
tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM.
Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo
atveju, kai  mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta
tvarka  perkančioji  organizacija  pati  turi  sumokėti  PVM į  valstybės  biudžetą  už  įsigytą
pirkimo  objektą,  šis  mokestis  įskaičiuojamas  į  pasiūlymo  kainą  (jeigu  tiekėjas  jo
neįskaičiavo  pateikiant  pasiūlymą,  palyginimo  tikslais  įskaičiuoja  pati  perkančioji
organizacija). 

Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos
ir  (ar)  galimos patirti  tiesioginės  ir  netiesioginės išlaidos  ir  mokesčiai,  susiję  su prekių
tiekimu,  paslaugų  teikimu ir  darbų  atlikimu,  įskaitant,  bet  neapsiribojant  (išskyrus  tuos
atvejus,  kai  pirkimo dokumentuose aiškiai  nurodyta,  kad tam tikros konkrečios išlaidos
neturi būti  įskaičiuotos į  Sutarties kainą): transportavimo išlaidas; pakavimo, pakrovimo,
tranzito,  iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir  kitas susijusias išlaidas; visas su
dokumentų,  kurių  reikalauja  perkančioji  organizacija,  rengimu  ir  pateikimu  susijusias
išlaidas; pristatytų prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;
aprūpinimo  įrankiais,  reikalingais  pristatytų  prekių  surinkimui  ir  (arba)  priežiūrai,  darbų
atlikimui išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje,
pateikimo išlaidas; išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroninių sąskaitų
teikimo išlaidos; garantinės priežiūros išlaidas. 

Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti
nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki
4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo



5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki
šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų
dalies vertę:

Eil.
Nr.

Partnerio
pavadinimas

Numatomi įsipareigojimai

Partnerio
įsipareigojimų

dalies vertė
pasiūlymo kainoje

Eur su PVM

Viso:
Lentelė pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

Informacija  apie  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  tiekėjas  remiasi,  kad  atitiktų
perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil.
Nr.

Ūkio subjekto 
pavadinimas, 
juridinio asmens 
kodas, adresas

Nuoroda į pirkimo sąlygų 
punktą, kuriam atitikti 
remiamasi ūkio subjekto 
pajėgumais

Subjekto 
įsipareigojimų 
apimtis pasiūlymo 
kainoje
EUR su PVM

Lentelė pildoma,  jei  tiekėjas remiasi  kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49
straipsnį.

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:

Eil. 
Nr.

Subtiekėjo 
pavadinimas, 
juridinio asmens 
kodas, adresas

Sutarties objekto dalies, 
perduodamos vykdyti 
subtiekėjui, aprašymas

Subjekto 
įsipareigojimų 
apimtis pasiūlymo 
kainoje
EUR su PVM

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus..

Informacija apie  specialistus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau
jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu,
bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė Specialisto ir
eksperto dabartinė

darbovietė

Specialisto pajėgumais
remiamasi siekiant atitikti
kvalifikacijos reikalavimus

(Taip/Ne)

Lentelė  pildoma,  jei  tiekėjas  ketina  pasitelkti  specialistus,  kurie  laimėjimo  atveju
būtų įdarbinti.



Dokumentai  teikiami  su  pasiūlymu  CVP IS priemonėmis  (pateikiant  atitinkamų
dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

Nr. Dokumentas

Ar dokumente yra 
konfidencialios 
informacijos?
(Taip / Ne)

Paaiškinimas, kokia konkreti 
informacija dokumente yra 
konfidenciali ir pagrindimas, 
kodėl ši informacija yra 
konfidenciali

Pastabos:
1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų

įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.
2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali

(neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų
pirkimų  įstatyme  įtvirtintų  skaidrumo  principų,  draudžiančių  nepagrįstai  riboti  teisę
susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3.  Jei  tiekėjas  šios  lentelės  neužpildo  ir  (ar)  failo  (bylos)  pavadinime  nenurodo
„konfidencialu“,  perkančioji  organizacija  laiko,  kad  jo  pateiktame  pasiūlyme  nėra
konfidencialios informacijos.

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame ________________________________
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
1. Esu  susipažinęs  su  pirkimo  dokumentais,  taip  pat  su  galiojančiais  Lietuvos

Respublikos  įstatymais,  poįstatyminiais  teisės  aktais,  kurie  reguliuoja  viešųjų  pirkimų
atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo
susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir
procedūromis,

3. Pasiūlymo dokumentuose pateikti  duomenys ir  informacija yra teisinga ir apima
viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys
yra tikri.

5. Jeigu  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo  tikrinama  arba
tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai,  kad pirkimo sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

(tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų 
pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)
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Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
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-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rita Narbutienė Seniūno pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-08-20 08:39

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
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Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-08-20 10:02
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Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-10-12 16:24 - 2028-10-10 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) pasiulymas.pdf
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