STATYBOS DARBU TECHNINES PRIEZIUROS SUTARTIS

2024 m. liepos 12 d. Nr.
Kaisiadorys

KaiSiadoriy Vaclovo Girzado progimnazija, adresas Paukstininky g. 5. Kaisiadorys. jmonés kodas
190596323, atstovaujama progimnazijos direktoriaus Rojaus Sadursko. veikian¢io pagal
progimnazijos nuostatus toliau — ,,UZsakovas*, ir Edmundas Kruéas, veikiantis pagal individualios
veiklos vykdyma (Kauno apskrities valstybine mokes¢iy inspekeija, 2012-01-23 d. pazyma Nr.
025643) ir turin¢io Lietuvos Respublikos VI Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos
pazyméjima Nr. 29825, toliau — ,, Vykdytojas®, toliau kartu vadinami .Salimis™, o kiekvienas atskirai
— . Salimi*, atsizvelgdami i tai, kad: Uzsakovas jo valdomame mokslo paskirties pastate, esanCiame
adresu AntaKalnio g. 36a, Kaisiadorys, ketina vykdyti vidaus erdviy: patalpy 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-
7, 1-8, 1-10 paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai), sudaré $ig Statybos darby techninés
priezifiros sutart], (toliau — Sutartis).

1. Apibrézimai ir aiSkinimai

1.1. Pastatas — patikéjimo teise valdomas Uzsakovo ir teisétai valdomos patalpos (pazymétos plane,
1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-10 patalpy plotas —11 1,49 m?), kuriose vykdomi Sutartimi apibréziami
Darbai.

1.2. Techniné dokumentacija — technine specifikacija, parengta Uzsakovo, ir pateikta kaip priedas
prie 2024 m. birzelio 27 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO306377, pagal kurig yra vykdomi paprastojo
remonto techninés priezitiros Darbai.

2. Sutarties objektas

7.1. Uzsakovas $ia Sutartimi paveda Vykdytojui vykdyti bendruosius ir specialiuosius statinio
statybos techninés priezitiros yadovo darbus Sutartyje numatyta apimtimi ir jsipareigoja laiku ir
tinkamai vykdyti techninio prizitirétojo nurodymus ir reikalavimus.

2 2. Sutarties trukmé nuo 2024 m. liepos 12 d. iki Pirkimo sutarties Nr. CPO306377 pasiraSytos 2024
m. birzelio 27 d. jvykdymo.

2.3. Sutarties kaina: 300 Eur (trys Simtai Eur ir 00 ct) jskaitant visus mokescius, Kuriuos pats
Vykdytojas sumoka savarankiskai. Avansinis mokéjimas nenumatomas.

2.4. Vykdytojas vykdo bendruosius ir specialiuosius statinio statybos techninés priezitros vadovo
darbus Sutartyje numatyta apimtimi kaip tai numato STR 1.06.01:2016 (2023.05.01 redakcija)
sickdamas kontroliuoti, ar remonto darbai vykdomi pagal techning dokumentacija. statybos rangos
sutar¢iy salygas, rangovo jmonés vadovo patvirtintas statybos taisykles, istatymu, kity teisé akty bei
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

2.5. Saliy santykiams, kiek jie nesureguliuoti §ia sutartimi, taikomos Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®, taip pat kity su statiniy statybos techninés priezitiros
veikla susijusiy teises akty bei normatyviniy statybos techniniy dokumenty nuostatos ir reikalavimai.

3. Saliy pareiSkimai ir garantijbs

3.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

3.1.1. Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galedamos realiai jvykdyti Sutartyje
ir Sutarties prieduose prie jos duotus jsipareigojimus;

3.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisiniy akty
bei savo nuostaty ar kity ju veikla reglamentuojanciy dokumenty;

3.1.4. Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jivykdyti Sutarties nuostatose uzfiksuotas salygas.
3.2. Vykdy jas pareiskia ir garantuoja, kad:



3.2.2. jis visas Sutarties pagrindu uZsakytas paslaugas bei darbus gali atlikti ir atliks Uzsakovui ne
blogesnémis nei nurodytos iki sutartiniuose pasitilymuose nurodytomis salygomis;

3.2.3. jis bei jo paslaugy ir darby vykdymui turi reikiama kvalifikacijg ir kompetencijg darbams ir
paslaugoms Sutarties pagrindu vykdyti bei teikti. .

4. Saliy jsipareigojimai

4.1. Vykdytojo jsipareigojimai:

4.1.1. ne reciau, kaip karta per savaite lankytis objekte ir tikrinti, kad darbai buty atliekami pagal
Technine dokumentacija, laikantis darby grafiko, kontroliuoti darbams naudojamy medziagy ir
jrengimy kokybe ir neleisti jy naudoti, jei jie neatitinka Techninés dokumentacijos, statybos ir kity
normatyviniy dokumenty privalomyjy reikalavimy;

4.1.2. atsiradus nenumatytoms problemoms objekte per 1 darbo dieng atvykti | objekta ty klausimy
iSsprendimui ir apie tai telefonu informuoti UZsakova;

4.1.3. tikrinti atlikty statybos ir montavimo darby kokybe

4.1.4. teikti rangovams privalomus vykdyti nurodymus del objekte vykdomy darby, iforminant tai
jrasu statybos darby zurnale ir patvirtinant objekto specialiyjy statinio statybos techninés priezitros
vadovo tinkamu paraSu;

4.1.5. telefonu Nr. 860448342 informuoti Uzsakova del visy techniniy, gamybiniy, organizaciniy
nesklandumuy, susijusiy su objekte vykdomais darbais;

4.1.6. apsilankymo laikus objekte derinti su Uzsakovu del galimybeés abiem vienu metu atlikti objekto
priezitros darbus nurodant Uzsakovui ir Rangovui tipinius darby kokybés reikalavimus:

4.1.6.1. vykdyti darby atlikimo terminy analizg, pateikiant rekomendacijas dél darby spartesnio
vykdymo;

4.1.6.2. vykdyti darby atitikimo techninés dokumentacijos (pagal kiekvieng dalj) analize. nurodant
iskilusias problemas bei pateikiant siilomus sprendimo variantus;

4.1.7. esant poreikiui, karta per ménesj pateikti Uzsakovui atlikty laisvos formos darby akta, kuris po
Uzsakovo patvirtinimo parasu tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

4.1.8. rekomenduoti Uzsakovui priimti darbus, jei dél jy néra pastaby;

4.1.9. tikrinti ir priimti pasléptus statybos bei montavimo darbus;

4.1.10. suzinojus, kad statinio techninés dokumentacijos sprendiniai neatitinka faktisky statybos
salygu arba dél kity priezas¢iy negali biiti realizuojami, kreiptis j Uzsakova, dél projektiniy sprendiniy
koregavimo;

4.1.11. dalyvauti rengiant objekto atidavimo naudoti dokumentacija;

4.1.12. Uzsakovo prasymu sudaryti galimybe susipazinti su Vykdytojo pildomais dokumentais;
4.1.13. informuoti UZsakova apie biitinybe sustabdyti statybos darbus, jei statinys ar statinio statybos
darbai kelia pavojy Zmonéms bei aplinkai. Reikalavimas sustabdyti statybos darbus jraSomas
Statybos darby zurnale;

4.1.15. vykdyti kitus Sutartyje numatyta apimtimi Sioje sutartyje nustatytus jsipareigojimus, kaip tai
numato STR 1.06.01:2016 (2023.05.01 redakcija).

4.2. Uzsakovo jsipareigojimai:

4.2.1. suteikti Vykdytojui jgaliojimg vykdyti Sutarties 4.1. punkte nurodytas Vykdytojo pareigas:
4.2.2. pateikti Vykdytojui projekta, brézinius, specifikacijas ir kitus dokumentus bei informacija,
reikalingg Sutarties 4.1. punkte nurodyty Vykdytojo pareigy vykdymui;

4.2.3. apmoketi Vykdytojui uz objekte atliktus Darbus Sutarties 5 straipsnyje nustatyta tvarka ir
salygomis; )

4.2.4. vykdyti kitus Sioje sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas, jstatymuose ar
kituose teisés aktuose priskirtas Uzsakovui;

4.2.5. informuoti Vykdytoja apie numatomas pasirasyti sutartis ir / arba susitarimus su rangovais:;

5. Atsiskaitymo tvarka ir salygos



5.1. Vykdytojo teisé i atlyginimg atsiranda po 2024 m. birzelio 27 d. Pirkimo sutarties Nr.
CPO306377 ivykdymo ir Salims pasirasius statinio statybos techninés priezitros vadovo atlikty
darby akta. Uz bendruosius ir specialiuosius statinio statybos techninés priezitros vadovo darbus
Vykdytojui per 30 (trisdesimt) darbo dieny po akto pasiraSymo, mokamas Sutarties 2.3. punkte

nustatyto dydzio atlyginimas.
6. Sutarties galiojimo terminas

6.1. Objekto specialiuosius statinio statybos techninés priezitiros vadovo darbus Vykdytojas pradeda
2024 m. liepos 12 d. ir atlieka iki visisko objekto perdavimo eksploatacijai.

7. Saliy atsakomybé
»
7 1. Ussakovui nesilaikant Sutarties 5 straipsnyje nustatyty atsiskaitymo terminy, Vykdytojas turi
teise reikalauti 0,2 % delspinigiy, nuo nesumokétos sumos, uz kiekvieng uzdelsta atsiskaityti dieng.
Vykdytojas turi teisg stabdyti savo veikla ir. informaves UZzsakova, vienaSaliskai nutraukti sutartj.
7.2aJei Vykdytojas nevykdo Sutarties 4.1. punkte nustatyty pareigy, UZzsakovas, prieS deSimt

kalendoriniy dieny rastu pateikgs jspéjima Vykdytojui, turi teise nutraukti Sig Sutart].
8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1¢ Jeigu Salys kartu sutaria, kad Sutarties toliau vykdyti negalima, Sutartis abipusiu susitarimu yra
nutraukiama be jsipareigojimuy. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiSkos atsakomybes uz savo
-jsipareigojimy netinkamg ar visiska nejvykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo
(force majeure), butent: gamtos ir kity stichiniy nelaimiy, karo, streiky ar masiniy riausiy (sarasas
baigtinis), kuriy Salys negaléjo nei numatyti, nei teisétomis, nei jmanomomis priemonémis jveikti.

9. Wautarties jsigaliojimas, pakeitimas ir pasibaigimas
9.1. Sutartis ar jos salygos, priedai prie jos ar jy salygos gali bati pakeisti arba papildyti, tik Saliy
tarpusavio susitarimu, jforminant tai rastu ir patvirtinant tinkamais jgalioty asmeny parasais.
9.2. Sutarties galiojimas pasibaigia jforminant tai atskiru aktu, kuriame i$sprendziamos visos Saliy
tarpusavio pretenzijos pagal Sutartj ir priedus prie jos bei jvardijant Sio fakto pasekmes.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Né viena Salis neturi teisés perduoti jokiy savo teisiy ar pareigy pagal Sutart] ar priedus prie jos
tretiesiems asmenims be Saliy rastigko sutikimo.

10.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais lietuviy kalba, po
viena kiekvienai 18 Saliy.

10.3. Sutarties turinys bei su sutarties vykdymu susijusi $aliy viena kitai suteikta informacija yra
laikoma konfidencialia neterminuotai ir gali biiti atskleista tretiesiems asmenims, tik jeigu ir tik tiek,
kick to reikia Sios sutarties tikslui pasiekti arba to reikalauja kompetentingos valstybés institucijos
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

10.4. Kilus ginéams ar nesutarimams dél Sutarties ar priedy prie jos, Salys imsis visy priemoniy
taikiai juos sureguliuoti tarpusavio derybose. Salims nepavykus taikiai sureguliuoti tarpusavio gincy,
visi tokie ginéai ir nesutarimai del Sutarties, priedy prie jos ar susij¢ su Sutartimi, yra nagrin¢jami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

10.5. Uzsakovo atsakingas uz sutarties vykdyma direktoriaus pavaduotojas tkiui ir bendriesiems
reikalams Vitalijus Bauras, mob. nr. 869852586

10.6. Sutarties priedai:

10.6.1. Paprastojo remonto aprasas.

10.6.2. Vykdytojo sertifikaty kopijos.



10.7. Saliy adresai praneSimams, rekvizitai ir paragai:

Uzsakovas:

KaiSiadoriy Vaclovo Girzado
progimnazija

Imonés kodas 190596323

Paukstininky g.5, Kaisiadorys

Luminor Bank AS

A.s. LT664010040500010041

Tel. 8 34651805

El p.: rastine@v.girzado-progimnazija.lt

Vykdytojas: *
Edmundas Krucas
Urédijos 34, KaiSiadorys

A.s. LT444010040500063593
Tel. 8 686 16017
El p.: edmundo.kruco@gmail.com




