STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

JONAVOS VAIKU LOPSELIO — DARZELIO ,,LAKSTINGALELE“ LAIPTINIY PAPRASTASIS

REMONTAS*
2024 m. liepos 8 d.

Jonava

Jonavos rajono vaiky lopSelio — darZelio “Lakstingaléle”, staigos kodas 190311824, pagal
nuostatus atstovaujamas laikinai einanti direktorés pareigas direktores pavaduotoja ugdymui
Ausriné Baltkojiené, (toliau — Uzsakovas ), i§ vienos pusés ir Vytauto Narausko veikiancio pagal
individualios veiklos vykdymo paZzyma Nr. 860731 (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai —Salimi, sudaré¢ Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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Sutarties dalykas

Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo Jegomls ir rizika Jonavos vaiky lopselio —
darzelio ,Lakstingaléle® laiptiniy paprastasis remontas® vidaus uzbalglmo darbai, darbus
isipareigoja atlikti , kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutal“cyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

Darby atlikimo vieta Varnutés g.9.
Sutarties kaina’

Saliy susitarimu nustatyta galutiné Sutarties kaina yra 6000,00 EUR. (3eSi takstanCiai eury ). Suma
apmokéjimui 6000,00 EUR. (Sesi tiikstanCiai eury).

Uz $ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing
jeina darbo jéga, mokes¢iai, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutart].

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant §ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutarciai tinkamai
jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy islaidy, vir$ijanéiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo.

galiq teisés ir pareigos
3.1 UZsakovas turi teise:
3.1.1.  Tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, pateikty medZziagy naudojima.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Saliy
patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teise raStu reikalauti Salinti trikumus ir nemoketi uZ
netinkamai atlikta darbg arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Teikti pasitilymus Rangovui, dél paslaugy ir medziagy tiekimo subrangovy parinkimo,
reikalauti juos jtraukti j konkursus ir dalyvauti Rangovui priimant sprendimg dél jy
parinkimo.

.Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo detalaus

darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

Uzsakovas jsipareigoja:
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3.2.1. Uysakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZzsakovui, kad negali pradéti
Darby.. :

Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.
Rangovas turi teise:

Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj UZsakovo raSytinj sutikima.
Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.
Rangovas jsipareigoja:

Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

Darbus atlikti pagal projekting dokumentacijg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktuy,
reglamentuojandiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

Savo kompetencijos ribose informuoti Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus
Uzsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti sifilymus jiems iSvengti.

Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus.

Laiku ir tinkamai informuoti UZzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priemimo aktus

Uzsakovui nurod¥ius, atidengti konstrukcijas, atlikii konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiikéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i§laidas (tame tarpe ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
triikumu alinimu) apmoka Rangovas. Jei paai¥kéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos
normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka
Uzsakovas.

Vykdyti visus teisétus ir neprietaraujanSius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo nurodymus.
Darby atlikimas ir perdavimas

Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licenzijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZzsakovui, taip pat reikalingus
matavimo darbai.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prie§ vieng darbo
dieng, bei jforminti paslépty darby akts.

Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma.

Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti Rangovas pateikia atitinkama garantinj rasta. Sis
raitas turi biiti perduodamas kartu su galutinio darby priémimo-perdavimo aktu ir yra galutinio
apmokejimo sglyga.

Sutarties Darby atlikimo terminai ir finansavimas



5.1. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka. Atsiskaitymas uZ darbus planuojamas saskaity apmokéjimo principu.
Uy atlikta darbg perkan¢ioji organizacija atsiskaitys per 30 kalendoriniy dieny po darby perdavimo-
priemimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiiros gavimo.

5.7, Darbai turi biti atlikti iki 202-08-23 dienos. Darby atlikimo pabaiga laikoma darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo diena. e

5.3. Prievoliy jvykdymo uZztikrinimas — bauda 5 (penki) proc. sutarties kainos.

513, Visas i$laidas, kurios privaléjo biiti jvertintos pagal pirkimo dokumenty reikalavimus, bet

" nejskai€iuotos pasiiilyme ar sutartyje, prisiima tiekejas.

5.4. Uz kiekviena uzdelsta apmokéti diena perkangioji organizacija moka tiekéjui 0,03 %. dydZio
delspinigius nuo sutarties kainos.

5.5. Tiekéjas uz kiekviena pavéluota darby atlikimo diena moka perkangiajai organizacijai 0,03 % dydzio
delspinigius nuo sutarties kainos.

56. Jei viena i§ 3aliy nejvykdo arba netinkamai jvykdo sutartyje numatytus jsipareigojimus, kaltoji $alis
turi atlyginti sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai $aliai jos patirtus nuostolius.

5.7. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.8. Nuosavybes teisés ] atliktus darbus Uzsakovui atsiranda nuo darby perdavimo-priémimo akto
pasiraymo momento.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybeés treCiyjy
asmeny atzvilgiu; Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré del
$iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

6.2. Uzsakovas isipareigoja pagal sutarties salygas priimti 1§ Rangovo atlikta kokybiska darba,
pagal keliamus UZsakovo reikalavimus ir pasiragyti darby perdavimo - priemimo akta.

6.3. Sutartis jsigalioja, kai ja pasirado ir antspaudais patvirtina abi Salys. .

6.4. Vykdydamos sutartj, Salys vadovaujasi LR istatymais, kitais teises aktais ir sutarties
sglygomis.

6.5. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abieju Saliy susitarimu.

6.6. Uzsakovas turi teise vienagaliSkai nutraukti darby pirkimo sutartj, prie§ 7 kalendoriniy dieny
radtu prane$us apie tai Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo visy savo jsipareigojimy arba
vykdo juos kitomis sglygomis, negu buvo nurodes savo pasitilyme.

6.7. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti darby pirkimo sutartj, pries 7 kalendoriniy dieny

' ra¥tu prane$us apie tai UZsakovui, jeigu Uzsakovas nevykdo visy savo jsipareigojimy arba
vykdo juos kitomis sglygomis. !

6.8. Gindai sprendziami deryby bidu, o nepavykus taip idspresti ginco, jis bus nagrin¢jamas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

6.9. Uzsakovas turi teise pries terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus
visus nuostolius iais atvejais:

6.9.1. jeign Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma;

6.9.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy del darby kokybes: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso uzsakovo nurodymy
pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir del to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trukumy ar
nuostoliy uzsakovui;

6.9.3. jeigu Rangovas nustatytu laiku nepateike Uzsakovui darby atlikimo garantijos.

6.10. Rangovas turi teise¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 45 dienas nemoka uz
atliktus ir priimtus darbus.

6.11. Tiek viena, tiek kita %alis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta bankrutuojancia.
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Jonava

Jonavos rajono vaiky lopSelio — darzelio “Lakstingaléle”, istaigos kodas 190311824, pagal
nuostatus atstovaujamas laikinai einanti direktorés pareigas direktorés pavaduotoja ugdymui
Ausriné Baltkojiené, (toliau — UZsakovas ), i§ vienos pusés ir Vytauto Narausko veikiancio pagal
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Salimis, o kiekvienas atskirai —Salimi, sudaré Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1.
{4l

1:2:

2.1

2:2:

2.3

2.4.

32

Sutarties dalykas

Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika Jonavos vaiky lopselio —
darzelio ,LakStingalele laiptiniy paprastasis remontas® vidaus uzbaigimo darbai, darbus
isipareigoja atlikti , kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultaty ir
sumoketi Rangovui Sutarties kaing.

Darby atlikimo vieta Varnutés g.9.
Sutarties kaina

Saliy susitarimu nustatyta galutiné Sutarties kaina yra 6000,00 EUR. (3esi tikstanciai eury ). Suma
apmokéjimui 6000,00 EUR. (Sesi tikstanciai eury).

Uz $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing
jeina darbo jéga, mokesciai, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei Sig Sutart;.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai Sutarciai tinkamai
ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanc¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo.

galiq teisés ir pareigos
3:1; Uzsakovas turi teise:
3.1.1.  Tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, pateikty medziagy naudojima.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikta projektag ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Saliy
patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise raStu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz
netinkamai atliktg darbg arba pasalinti trilkumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Teikti pasitlymus Rangovui, dél paslaugy ir medziagy tiekimo subrangovy parinkimo,
reikalauti juos itraukti j konkursus ir dalyvauti Rangovui priimant sprendimg dél jy
parinkimo.

. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo detalaus

darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZzeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

UZsakovas jsipareigoja:



