

## DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr.

Du tūkstančiai dvidešimt ketvirtųjų metų rugpjūčio mėnesio \_\_\_\_\_ diena  
Kalvarija

Kalvarijos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188751268, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 2, Kalvarija, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintaro Zavistausko, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Sumeda“, juridinio asmens kodas 165711510, kurio registruota buveinė yra Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmanto Murausko, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

### I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Jusevičių k. v. melioracijos griovių Nr. 2, Nr. 15 ir Akmenynų sen. Akmenynų k. v. melioracijos griovio Š-19 ir juose esančių statinių remonto darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti pagal Sutartyje nurodytą kainą.

2. Atlikti darbai turi atitikti pirkimo dokumentų reikalavimus bei galiojančius statybos ir melioracijos normatyvinius dokumentus.

3. Esant poreikiui, Užsakovas numato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkti papildomus darbus.

4. Visi Darbai atliekami pagal Darbų pirkimo pasiūlyme nurodytą kainą, pirkimo pasiūlymas yra neatsiejama Sutarties dalis.

### II. SUTARTIES KAINA

5. Pradinės sutarties vertė – 45300,00 Eur be PVM, – 54813,00 Eur su PVM.

6. Sutarties kainodara yra **fiksuotos kainos**.

7. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus Darbus.

8. Į Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

10.1. Įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų kiekių žiniaraščių įkainius, arba

- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto darbų kiekių žiniaraščių įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų kiekių žiniaraščių įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Metodikos<sup>1</sup> priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

10.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

$S_S$  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_S$  - senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

10.3. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

10.4. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento ([www.stat.gov.lt](http://www.stat.gov.lt)) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Nurodyti indeksai, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

10.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IP_b / IP_r$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IP<sub>r</sub> – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

---

<sup>1</sup> Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

10.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

10.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

10.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

10.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

10.11. Susitarimai dėl peržiūros ir kiekio (apimties) turi būti įforminti raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

10.12. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 10.2 ir 10.5 papunkčius, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį, atsižvelgiama į pakeistą Pradinės sutarties vertę.

10. Susitarimai dėl peržiūros turi būti įforminti raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

11. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui įsigyti darbų, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus ir Sutartį, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį, Užsakovas galės jų įsigyti ne daugiau nei už 10 proc. pradinės sutarties vertės.

12. Papildomiems Darbams įsigyti taikoma kintamo įkainio kainodara.

13. Papildomų darbų įkainiui apskaičiuoti vadovaujamosi Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo<sup>2</sup> (toliau – Rekomendacijos). Įkainis skaičiuojamas iš Užsakymo pateikimo metu aktualioje (naujausioje) Rekomendacijų redakcijoje nurodytų įkainių atimant nuolaidą, kuri nurodyta Rangovo pasiūlyme, t. y. \_\_ proc.

### **III. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS**

14. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

### **IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI**

15. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašo Sutartį ir galioja, kol Pirkėjas nuperka Darbų už Sutarties 5 punkte nurodytą kainą, bet ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėn. arba kol Šalys sutaria Sutartį nutraukti, arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais

16. Sutarties terminą sudaro Darbų atlikimo terminas 5 mėn. bei apmokėjimo terminas už atliktus Darbus - 30 kalendorinių dienų.

17.

### **V. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI**

18. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose eurais.

19. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra, atliktų Darbų aktas (F-2) bei pažyma apie atliktų Darbų vertę (forma F3).

20. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros Perkančiajai organizacijai teikiamos tik elektroniniu būdu:

20.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis.

20.2. Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime, siekiama užtikrinti, kad viešojo sektoriaus subjektams ir kitoms perkančiosioms organizacijoms teikiamos sąskaitos atitiktų Europos elektroninių sąskaitų faktūrų (e-Invoicing) standartą, elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis sistema SABIS

20.3. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

---

<sup>2</sup> Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre. Valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

21. Už atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, pervesdamas pinigus į Rangovo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

## **VI. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

22. Užsakovas įsipareigoja:

22.1. laiku suteikti objektą Statybai (Statybvietę), kurios dydis ir būklė turi atitikti Sutarties nustatytas sąlygas bei leisti Rangovui laiku pradėti tinkamai vykdyti ir laiku užbaigti Statybą;

22.2. pagal šios Sutarties sąlygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar) tinkamai ištaisytus tų Darbų trūkumus;

22.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;

22.4. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus.

23. Rangovas įsipareigoja:

23.1. darbus atlikti pagal parengtą techninį darbo projektą;

23.2. vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 140-6167);

23.3. atlikdamas Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais;

23.4. Darbus atlikti pats, išskyrus atvejus, kai teikiant pasiūlymą buvo nurodyta, kad Darbai bus atliekami pasitelkiant subrangovų pajėgumus;

23.5. pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų subrangovų vardus, pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam subrangovui perduodamų atliktų Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis subrangovų sąrašė. Užsakovui subrangovų sąrašas turi būti pateikiamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo. Toks subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame subrangovų sąrašė įrašyti subrangovai gali būti subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį ir gali patekti į statybvietes;

23.6. subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo subrangovų sąrašo arba pakeisto subrangovų sąrašo gavimo informuoti subrangovus, nurodytus subrangovų sąrašė, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal trišalio susitarimo su subrangovu sąlygas, pateiktas Sutarties priede Nr. 1, ir pateikti subrangovams priedą Nr. 1;

23.7. tuo atveju, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su subrangovu trišalį susitarimą pagal priede Nr. 1 pateiktą trišalio susitarimo su subrangovu formą;

23.8. Rangovo pateiktame pasiūlyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, dėl nenumatytų aplinkybių, gali būti keičiami tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą, keičiami

subrangovai, kurių pajėgumu remiamasi, privalo atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

23.9. Darbus atlikti savo rizika, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius techninėje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti naujas, nenaudotas ir Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

23.10. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus Rangovo prievolių tinkamam vykdymui ir prievolių išipareigojimų vykdymo įrodymui;

23.11. Užsakovui pareikalavus, pateikti Darbų vykdymo metu panaudotų medžiagų (gaminų) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;

23.12. iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos pateikti Užsakovui praėjusio mėnesio atliktų Darbų aktą, pažymą apie praėjusį mėnesį atliktus Darbus, PVM sąskaitas faktūras. Atliktų darbų aktą pasirašo vyr. specialistas Romas Arbačiauskas arba kitas administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, pažymą apie praėjusį mėnesį atliktus Darbus pasirašo Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Darius Kuprelevičius arba kitas administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo;

23.13. užtikrinti darbo saugos reikalavimus Darbų vykdymo vietoje, Darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti objekte, higienos ir saugos darbe, priešgaisrinius ir aplinkosaugos reikalavimus, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų;

23.14. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdinių), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

23.15. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, statybos normatyviniams dokumentams;

23.16. jeigu Rangovo (subrangovo/subtiekėjo) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

23.17. atlikus statybos-montavimo darbus objekte, atstatyti dirvožemio augalinį sluoksnį, atsėti vejas, atstatyti kelių/takų dangas, išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

23.18. jeigu Rangovui ir/arba subrangovui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reikės parengti visų arba dalies Sutartyje numatytų Darbų projekcinę dokumentaciją, tai Rangovas iki šios projekcinės dokumentacijos ruošimo pradžios privalės pateikti Užsakovui savo arba reikalingos Darbų projekcinės dokumentacijos paruošimui pasamdyto subrangovo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (arba juos keičiančių teisės aktų) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją.

## **VII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

24. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantas ar draudimo bendrovės laidavimo raštas) nereikalaujamas.

## **VIII. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**



25. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis, neįvykdžiusi netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius.

26. Užsakovo turtinė atsakomybė:

26.1. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,05 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

27. Rangovo turtinė atsakomybė:

27.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios Sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo:

27.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;

27.1.2. atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas;

27.1.3. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% Sutartyje nurodytos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

27.1.4. Rangovas už Sutarties 24.1 punkte nustatyto reikalavimo nesilaikymą moka Užsakovui 50,00 Eur už kiekvieną atvejį;

27.1.5. Rangovas atsako už žalą aplinkai, atsiradusią Darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakos.

## **IX. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS**

28. Rangovas medžiagoms ir įrangai privalo suteikti gamintojų taikomas garantijas, bet ne mažiau kaip 2 (dvejų) metų, atliktiems įrengimo (sumontavimo) darbams - 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 (dešimties) metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinis terminas (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 str. 1 d.).

29. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims.

30. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų rezultatas atitinka teisės aktuose, Sutartyje, techninėje dokumentacijoje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

31. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

32. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

33. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso Darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

34. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

## **X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ**

35. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

35.1. raštišku Šalių susitarimu;

35.2. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

35.3. vienašališku Rangovo sprendimu, jei Užsakovas vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

35.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

35.5. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Sutarties keitimo galiojimo laikotarpiu ji buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas;

35.6. jei paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, Užsakovas vienašališku sprendimu gali nutraukti Sutartį;

35.7. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu paaiškėja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2<sup>1</sup> dalyje nurodytos aplinkybės.

36. Vienašališką sprendimą dėl Sutarties nutraukimo galima priimti tik raštu informavus apie tai kitą Sutarties Šalį ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

37. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

38. Sutartis gali būti nutraukta ir šioje Sutartyje nurodytais atvejais bei kitais Lietuvoje galiojančiais teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

## **XI. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS**

39. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

40. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų neįvykdymo pagrindas.

41. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo



kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

## **XII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS**

42. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais, šios Sutarties sąlygomis bei šios Sutarties papildymais ir priedais.

43. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

44. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

45. Sutartis keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

46. Neesminės Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai:

46.1. tos aplinkybės atsiranda arba Šaliai tampa žinomos po Sutarties sudarymo;

46.2. tų aplinkybių atsiradimo Šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

46.3. tų aplinkybių Šalis negalėjo kontroliuoti;

46.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

47. Techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties Šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai nedaro įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimui, galimi Šalių susitarimu.

48. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtiniais atvejais, kai dėl vidinio Sutarties Šalies persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs Sutarties objektas, perduoda savo įsteigta dukteriniai įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą).

49. Sutarties pakeitimas, neturintis įtakos esminėms Sutarties sąlygoms turi būti parengtas raštu, įformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip Sutartis. Jei Sutarties pakeitimą inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties keitimo likus ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Užsakovas pritaria aukščiau minėto termino sutrumpinimui. Bet kokių atveju Rangovas turi pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo Sutarties pakeitimo.

50. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos.

51. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

52. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

53. Šalys įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

54. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi Sutarties egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu.

55. Užsakovo vadovo sprendimu skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Romas Arbačiauskas, Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiasis specialistas, Laisvės g. 2, Kalvarija arba tel. +370 652 53 405, el. paštas [romas.arbaciauskas@kalvarija.lt](mailto:romas.arbaciauskas@kalvarija.lt).

56. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

57. Sutarties priedai:

Trišalis susitarimas su subrangovu dėl tiesioginio atsiskaitymo;

Techninė specifikacija;

Pasiūlymas;

Darbų kiekių žiniaraščiai;

## 26. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Užsakovas

Kalvarijos savivaldybės administracija  
Laisvės g. 2, Kalvarija  
Įstaigos kodas 188751268  
A/s LT687300010093071302  
AB bankas „Swedbank“  
Banko kodas 73000  
Tel. +370 648 09 009  
El. p. [priimamasis@kalvarija.lt](mailto:priimamasis@kalvarija.lt)

Kalvarijos savivaldybės  
administracijos direktorius

Gintaras Zavistauskas

### Rangovas

UAB „Sumeda“  
Kauno g. 135, Marijampolė  
Įmonės kodas 165711510  
PVM mokėtojo kodas  
LT657115113  
Banko sąskaitos Nr.  
LT494010040800070244  
Bankas AB Luminor bankas  
Banko kodas 40100  
Tel. Nr. +370 343 68 111  
El. p. [gtsv@sumeda.lt](mailto:gtsv@sumeda.lt)

Generalinis direktorius

Vidmantas Murauskas

**TRIŠALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU  
DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR. \_\_\_\_**

[data, vieta]

**[Užsakovo pavadinimas] (Užsakovas)**, atstovaujamas **[pareigos, vardas, pavardė]**,  
veikiančio pagal **[atstovavimo pagrindas]**,

**[Rangovo pavadinimas] (Rangovas)**, atstovaujamas **[pareigos, vardas, pavardė]**, veikiančio  
pagal **[atstovavimo pagrindas]**), ir

**[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas)**, atstovaujamas **[pareigos, vardas, pavardė]**,  
veikiančio pagal **[atstovavimo pagrindas]**,

visi kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdami į tai, kad:

- (A) Užsakovas ir Rangovas sudarė Sutartį;
  - (B) Rangovas perdavė Subrangovui dalį Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;
  - (C) Subrangovas pateikė Užsakovui prašymą tiesiogiai atsiskaityti su juo už Darbus;
  - (D) Pagal Sutarties sąlygų 10.20 punktą Užsakovas už Darbus Rangovui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo Rangovo Darbų atlikimo akto apie įvykdytus Darbus ir sąskaitos faktūros už įvykdytus Darbus pateikimo Užsakovui dienos.
  - (E) delspinigiai už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį yra 0,05% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną;
- sudaro šį Susitarimą:

**1. Susitarimo objektas**

- 1.1. Užsakovas įsipareigoja Susitarime nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu už atliktus Darbus.
- 1.2. Šiuo Susitarimu yra įgyvendinamos Sutarties sąlygos. Jokios šio Susitarimo nuostatos neturi būti aiškinamos kaip pakeičiančios Sutarties sąlygas arba joms prieštaraujančios.

**2. Sąvokos**

- 2.1. Šiame Susitarime didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

- 2.1.1. **Susitarimas** – šis Trišalis susitarimas su Subrangovu dėl tiesioginio atsiskaitymo;

- 2.1.2. **Sutartis** – 20 m. \_\_\_\_\_ d. Statybos rangos sutartis Nr. \_\_\_\_\_, kurią sudarė Užsakovas ir Rangovas dėl [Sutarties pavadinimas];
- 2.1.3. **Darbai** – darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal Sutartį ir kurių vykdymą (teikimą) perdavė Subrangovui;
- 2.1.4. **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, kurį Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktą formą ir kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, jų kiekius bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;
- 2.1.5. **Pažyma apie atliktų darbų vertę** – dokumentas, kurį Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktą formą ir kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų pagal Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties vykdymo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį.

### 3. Atsiskaitymų tvarka

- 3.1. Kai Subrangovas atlieka ataskaitinio laikotarpio Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus Darbus ir į ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą įtraukti tinkamai atliktus Darbus.
- 3.2. Atliktų darbų akto pagrindu Rangovas privalo pagal Sutarties reikalavimus parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę, joje išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir pateikti Subrangovui pasirašyti (arba gauti atskirą Subrangovo rašytinį patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio). Subrangovui mokėtina suma turi būti nurodyta eurai be PVM ir turi būti išskirta mokėtino Subrangovui PVM suma bei atvirkštinio apmokestinimo PVM suma (jeigu taikoma).
- 3.3. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę (su Subrangovo rašytiniu patvirtinimu, jeigu reikalingas), Užsakovas privalo per Sutartyje nustatytą terminą pasirašyti Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę ir grąžinti juos Rangovui arba pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems dokumentams ar jų daliai. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Pažymą apie atliktų darbų vertę, be kita ko, dėl to, kad joje nurodyta Subrangovui mokėtina suma nesutampa su Subrangovo patvirtinimu arba jeigu Rangovas nevykdo šio Susitarimo 3.10 punkto.
- 3.4. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje nustatytą terminą pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą visai mokėtinai sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę. Subrangovas neturi teisės išrašyti sąskaitų faktūrų už Darbus tiesiogiai Užsakovui.
- 3.5. Užsakovo prievolė sumokėti už Darbus atsiranda tik įvykus visoms aukščiau aprašytoms sąlygoms, kurių paskutinioji turi būti gavimas Rangovo sąskaitos faktūros.
- 3.6. Tuo momentu, kai atsiranda Užsakovo prievolė sumokėti už Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas įgyja solidarią reikalavimo teisę gauti iš Užsakovo, o Rangovas

ir Užsakovas įgyja solidarią prievolę sumokėti Subrangovui apmokėjimą už Darbus, lygu Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytai Subrangovui mokėtinai sumai.

3.7. Užsakovas privalo per Sutartyje nustatytą terminą nuo Rangovo sąskaitos faktūros gavimo pervesti:

3.7.1. Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą šiame Susitarime;

3.7.2. likusią Rangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje.

3.8. Po to, kai Užsakovas sumoka Subrangovui Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą Subrangovui mokėtiną sumą arba jos dalį, Užsakovo prievolė, lygi sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia, taip pat pasibaigia Rangovo prievolė Subrangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisės reikalauti įvykdyti Užsakovo prievolę pagal Susitarimo 3.7 punktą, kol nesuėjo prievolės įvykdymo terminas.

3.10. Tuo atveju, jeigu Užsakovas Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, per klaidą perveda į Rangovo banko sąskaitą, Rangovas privalo nedelsdamas sumokėti šią sumą Subrangovui ir pateikti Užsakovui tokio sumokėjimo įrodymus.

3.11. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovo solidariajam reikalavimui visus atsikirtimus, kylančius iš Užsakovo ir Rangovo teisinių santykių, tarp jų – sulaikyti mokėjimus, daryti įskaitymus pagal Sutartį, tokius kaip įskaityti Rangovo grąžintiną avansą, Rangovo mokėtiną netesybas, Rangovo mokėtiną Užsakovo išlaidų kompensacijas, sumažinti Sutarties kainą (bet tuo neapsiribojant). Tokiu atveju Užsakovas privalo informuoti Subrangovą apie Rangovui pareikštus atsikirtimus ir jų piniginę sumą ir tuomet Subrangovas nebegali reikalauti, kad Užsakovas vykdytų jam mokėjimo prievolę tokiai pačiai sumai.

3.12. Visi mokėjimai pagal Susitarimą atliekami eurais. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra daromi gavėjo sąskaita.

3.13. Už pavėluotus mokėjimus pagal Susitarimą mokančioji Šalis privalo sumokėti gaunančiajai Šaliai Sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, nurodytus Susitarimo preambulėje.

3.14. Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iškilimas nepanaikina Subrangovo solidarios reikalavimo teisės, kylančios iš šio Susitarimo.

#### **4. Užsakovo reikalavimo teisė į Subrangovą**

Šiuo Susitarimu Užsakovas įgyja tokią pačią reikalavimo teisę į Subrangovą dėl jo atliktų Darbų kokybės ir defektų šalinimo, kokią turi Rangovas.

## **5. Šalių pareiškimai ir garantijos**

5.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitoms Šalims, kad:

- 5.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal įsteigimo valstybės įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo prievolės sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam tikrų sąlygų įvykdymu;
- 5.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
- 5.1.3. sudarydama Susitarimą, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;
- 5.1.4. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Susitarimą; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Susitarimą, nepažeidžia Šalies įstatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Susitarimą jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;
- 5.1.5. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; nė viena iš Susitarime nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Susitarimą tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Susitarime, ir vykdyti iš Susitarimo kylančius įsipareigojimus;
- 5.1.6. Susitarimas sudaromas vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui;
- 5.1.7. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

## **6. Nenugalima jėga (force majeure)**

- 6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Susitarimą neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Susitarimo sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.
- 6.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Susitarime numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.



- 6.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitoms Šalims raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 7 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitoms Šalims atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
- 6.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitoms Šalims žalą, kurią šios patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
- 6.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.
- 6.6. Nenugalimos jėgos aplinkybės nesudaro pagrindo nė vienai Šaliai nutraukti Susitarimą.

## **7. Ginčų nagrinėjimo tvarka**

- 7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Susitarimo arba susiję su Susitarimu, jo pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų.
- 7.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją kitos Šalies vadovui su kopija trečiajai Šaliai. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį straipsnį.
- 7.3. Šalys turi nedelsdamos suteikti visų Šalių vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą kilusiame ginče.
- 7.4. Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas bus privalomas Šalims ir Šalys privalės nedelsdamos jį vykdyti.
- 7.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą mediacijos būdu.
- 7.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą, išsiųsdama atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų), su kopija trečiajai Šaliai. Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros.
- 7.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria dėl mediatoriaus kandidatūros,

arba jei Šalis nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio Susitarimo arba susijęs su juo, ar jo pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.

- 7.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievolės pagal Susitarimą arba sustabdyti jų vykdymą.

## **8. Bendravimo tvarka**

- 8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisės aktai numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti įforminti raštu, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiami kitoms Šalims elektroniniu paštu, nurodytu šiame Susitarime, arba turi būti pasirašyti ranka ir įteikti kitoms Šalims asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tų Šalių adresais, nurodytais šiame Susitarime.
- 8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga.
- 8.3. Jeigu Šalis raštu praneša kitoms Šalims apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos Šalys gauna tokį pranešimą, jos visus remiantis Susitarimu siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kitos Šalys negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.
- 8.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, prašymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiškus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu pačiame dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalys gali pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką.
- 8.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.
- 8.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad gavėjas jį gavo kitą darbo dieną. Darbo diena laikoma bet kuri metų diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir Lietuvos valstybines šventes.

## **9. Baigiamosios nuostatos**

- 9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja, kai jį pasirašo visos Šalys (kai jį pasirašo paskutinioji Šalis), įskaitant kai Šalių atstovai Susitarimą pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- 9.2. Šis Susitarimas negali būti nutrauktas tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises į Subrangovą dėl jo atliktų Darbų kokybės ir defektų šalinimo.
- 9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamas tik visų Šalių rašytiniu susitarimu.
- 9.5. Jeigu teismas pripažįsta bet kurią iš šio Susitarimo nuostatų negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos Susitarimo nuostatos lieka pilnai galioti. Bet kuri šio Susitarimo nuostata, kuri yra pripažinta tik dalinai negaliojančia ar neįgyvendinama, galioja tiek, kiek ji nėra pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama. Tokiu atveju Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo minėtoji nuostata Šalių būtų nedelsiant pakeista nauja teisės aktų reikalavimus atitinkančia nuostata, pagal turinį, prasmę ir tikslą kaip galima artimesne tokiai negaliojančiai ar neįgyvendinamai nuostatai.
- 9.6. Nuo šio Susitarimo sudarymo dienos Šalys privalo viena kitai pateikti operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti šį Susitarimą ar sąlygoti jo pažeidimą.
- 9.7. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimo autentiškumas patvirtinamas ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Susitarimas pasirašomas Šalių vadovų (arba jų įgaliotų atstovų) kvalifikuotais elektroniniais parašais.
- 9.8. Šalys savo parašais ant Susitarimo patvirtina, kad Susitarimą atidžiai perskaitė, išsiaiškino ir suprato jo turinį ir pasekmes bei priėmė jį kaip atitinkantį jų ketinimus ir tikslus.

## 10. Šalių kontaktiniai duomenys

### [Užsakovo pavadinimas]

Registruota Lietuvos  
Respublikos juridinių asmenų  
registre, registro tvarkytojas –  
VĮ Registrų centras  
Kodas [...]  
PVM kodas [...]  
Adresas korespondencijai  
[...]  
Atstovo mob. tel. [...]  
Atstovo el. p. [...]  
Banko sąskaitos Nr. [...]  
[...] banke

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo  
pagrindas]

### [Rangovo pavadinimas]

Registruota [registro  
pavadinimas], registro  
tvarkytojas – [registro tvarkytojo  
pavadinimas]  
Kodas [...]  
PVM kodas [...]  
Adresas korespondencijai  
[...]  
Atstovo mob. tel. [...]  
Atstovo el. p. [...]  
Banko sąskaitos Nr. [...]  
[...] banke

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo  
pagrindas]

### [Subrangovo pavadinimas]

Registruota [registro  
pavadinimas], registro  
tvarkytojas – [registro tvarkytojo  
pavadinimas]  
Kodas [...]  
PVM kodas [...]  
Adresas korespondencijai  
[...]  
Atstovo mob. tel. [...]  
Atstovo el. p. [...]  
Banko sąskaitos Nr. [...]  
[...] banke

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo  
pagrindas]

**KALVARIJOS SAV. KALVARIJOS SEN. JUSEVIČIŲ K. V. MELIORACIJOS  
GRIOVIŲ NR. 2, NR. 15 IR AKMENYNŲ SEN. AKMENYNŲ K. V. MELIORACIJOS  
GRIOVIO Š-19 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1. Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Jusevičių k. v. melioracijos griovių Nr. 2, Nr. 15 ir Akmenynų sen. Akmenynų k. v. melioracijos griovio Š-19 ir juose esančių statinių remonto darbai, BVPŽ kodas 45112320-4

1.2. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pavadinimas</b>            | <b>Matavimo vnt.</b> | <b>Kiekis</b> |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 1.              | Melioracijos griovių remontas | m                    | 2850          |
| 2.              | Drenažo žiotys                | vnt.                 | 8             |
| 3.              | Pralaidos                     | vnt.                 | 4             |

**2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

**Grioviai:**

**Nr.2** griovys apaugęs žoline augmenija, įvairaus tankumo krūmais, yra dirbtinų kliūčių (bebrų užtvankų).

**Nr.15** griovys apaugęs žoline augmenija, įvairaus tankumo krūmais.

**Š-19** atviras griovys apaugęs žoline augmenija, įvairaus tankumo krūmais, dugne gausu sąnašų, yra dirbtinų kliūčių (bebrų užtvankų). Kitur griovys sukanalizuotas moviniais D800mm GB vamzdžiais, įtekėjimo ir ištekėjimo sienutės suirę ir nugriuvę, vamzdžiuose gausu įvairių kliuvinių, šakų, žolių bei sąnašų, yra įsiurbimų ir įgriuvų.

**Pralaidos:**

Remontuojamame griovio **Nr.2** ruože yra dvi vandens pralaidos, pk. 3+20, GB pralaida D-0,8 m, L-7m. Vamzdžiai L-1m. Pralaida yra patenkinamo stovio. Pralaidos antgaliai geri, pralaidos pravažiavimo danga gera, nulaužyti arba sutrupėję sargšuliai, pralaidoje sąnašos. Kelio danga virš pralaidos nusidėvėjusi.

pk. 7+03, PE pralaida D-0,30 m, L-12m. Pralaida yra gero stovio, pralaidoje sąnašos.

Remontuojamame griovio **Nr.15** ruože yra dvi vandens pralaidos,

pk. 0+73, PE pralaida D-0,30 m, L-6m. Pralaida yra gero stovio, pralaidoje sąnašos.

pk. 2+98, PE pralaida D-0,30 m, L-24m. Pralaida yra gero stovio, pralaidoje sąnašos.

**Žiotys:**

Remontuojame griovio Š-19 (atvirame ruože), esančios drenažo žiotys yra blogos būklės, apaugę krūmais, dauguma yra po sąnašomis, be latakų, atitrūkę arba sulūžę, todėl numatyta sulaužytas žiotis pakeisti naujomis PE D110,160,200mm PE žiotimis. Ištekėjimo antgalis D400 GB sulūžęs bei suiręs, numatyta pakeisti nauju GB D400mm.

**Kanalizuotos griovio dalys**

Gr. Š-19 (kanalizuotos griovio dalys GB D800mm) pk.1+40-3+20, 3+90-4+50, 5+55-6+85

Kanalizuotos griovio dalys prinešta sąnašų, kai kur virš vamzdyno pastebėta žemių įsiurbimų, ties įtekėjimo antgaliais gyvūnai prinešę šakų bei žolių. Įtekėjimo ir ištekėjimo sienutės suirę ir nugriuvę, sienutės neapsaugotos grotomis.

### **3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI, APRAŠYMO BŪDAI**

#### **3.1. NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

Atliekant Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Jusevičių k. v. melioracijos griovių Nr. 2, Nr. 15 ir Akmenynų sen. Akmenynų k. v. melioracijos griovio Š-19 ir juose esančių statinių remonto darbus vadovautis parengtu techniniu darbo projektu, melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais, statybos techniniais reglamentais, saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje.

Pagal Lietuvos Respublikos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 skyriaus 4.3. punktą: tiekėjas turėtų taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiavėčiais įrodymais.

#### **3.2. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS**

Pirkimo objekto parametrai pateikiami prieduose (darbų kiekių žiniaraščiai)

### **4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**

#### **4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU**

Tiekėjų kvalifikaciją įrodantys dokumentai. Žr. Pirkimo sąlygų 2 priedas.

#### **4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT SUTEIKTUS DARBUS**

Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo Užsakovui pateikti įkainuotus darbų kiekių žiniaraščius (žr. Techninės specifikacijos 1 priedą). Taip pat įvykdžius darbus pateikti statybos techninę ir vykdymo dokumentaciją.

### **5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI**

1. Priedas. Darbų kiekių žiniaraščiai.

---

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 240628 Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jusevičių k.v., melioracijos griovių Nr2, Nr.15 ir Akmenynų k.v. melioracijos griovio Š-19 ir juose esančių statinių remontas

Statiny 1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai

Žiniaraštis 1 Griovių remontas

2024.07.02 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

| Sąm. cil.  | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                     | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------|
|            |             |                                                                                                                                |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Gr.Nr.2  |             |                                                                                                                                |               |        |               |         |
| 1          | MN7P-0120   | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15                                          | 100m2         | 25.500 |               |         |
| 2          | MN4-32      | Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15 | ha            | 0.260  |               |         |
| 3          | MN7P-0120   | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15                                                       | 100m2         | 19.000 |               |         |
| 4          | MN4-31      | Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas k9=1.15   | ha            | 0.190  |               |         |
| 5          | R23-60      | Krūmų šakų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                         | t             | 40.000 |               |         |
| 6          | MN7-2       | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15    | 100m          | 9.610  |               |         |
| 7          | MN7-8       | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15                                                  | m3            | 4.000  |               |         |
| 8          | MN7P-0306   | Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15                                               | m3            | 10.000 |               |         |
| 9          | MN1-46      | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15    | t. m3         | 0.600  |               |         |
| 10         | MN7-4       | Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15         | ha            | 0.600  |               |         |
| 11         | MN7-17      | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15                               | ha            | 0.630  |               |         |
| 12         | MN7-27      | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15                                        | ha            | 0.630  |               |         |
| Skyriuje 1 |             |                                                                                                                                |               |        | .....         |         |
| 2 Gr.Nr.15 |             |                                                                                                                                |               |        |               |         |
| 1          | MN7P-0120   | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15                                          | 100m2         | 7.700  |               |         |
| 2          | MN4-32      | Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15 | ha            | 0.080  |               |         |

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                                 | Mato<br>vienetas  | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------|
|              |                |                                                                                                                                            |                   |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 3            | MN7P-0120      | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti $k_9=1.15$                                                                | 100m <sup>2</sup> | 15.000 |               |         |
| 4            | MN4-31         | Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas $k_9=1.15$            | ha                | 0.150  |               |         |
| 5            | R23-60         | Krūmų šakų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                                     | t                 | 20.000 |               |         |
| 6            | MN7-1          | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m <sup>3</sup> talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m $k_9=1.15$ | 100m              | 3.400  |               |         |
| 7            | MN7-8          | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m $k_9=1.15$                                                           | m <sup>3</sup>    | 6.000  |               |         |
| 8            | MN1-46         | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. $k_9=1.15$             | t. m <sup>3</sup> | 0.190  |               |         |
| 9            | MN7-4          | Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo $k_4=2.000, k_9=1.15$                | ha                | 0.190  |               |         |
| 10           | MN7-17         | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo $k_9=1.15$                                        | ha                | 0.320  |               |         |
| 11           | MN7-27         | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto $k_9=1.15$                                                 | ha                | 0.320  |               |         |

## Skyriuje 2

.....

## 3 Gr.Š-19

|    |           |                                                                                                                                                |                   |        |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--|--|
| 1  | MN7P-0120 | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs $k_9=1.15$                                                                  | 100m <sup>2</sup> | 80.000 |  |  |
| 2  | MN4-33    | Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus $k_9=1.15$               | ha                | 0.800  |  |  |
| 3  | R23-60    | Krūmų šakų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                                         | t                 | 75.000 |  |  |
| 4  | MN7-3     | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m <sup>3</sup> talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip $k_9=1.15$ | 100m              | 8.610  |  |  |
| 5  | MN7-8     | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m $k_9=1.15$                                                               | m <sup>3</sup>    | 45.000 |  |  |
| 6  | MN7-6     | Latakų valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 1.5 m $k_9=1.15$                                                              | m <sup>3</sup>    | 15.000 |  |  |
| 7  | MN7P-0306 | Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais $k_1=1.25, k_2=1.25, k_9=1.15$                                                        | m <sup>3</sup>    | 20.000 |  |  |
| 8  | HP4-3-3   | GB D800 vamzdžių valymas hidrauliniu būdu $k_9=1.15$                                                                                           | 10m               | 37.000 |  |  |
| 9  | MN1-46    | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. $k_9=1.15$                 | t. m <sup>3</sup> | 0.860  |  |  |
| 10 | MN7-4     | Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo $k_9=1.15$                               | ha                | 0.860  |  |  |

| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|----------------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|              |                |                            |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso |

|    |        |                                                                                                  |    |       |  |  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 11 | MN7-17 | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15 | ha | 1.810 |  |  |
| 12 | MN7-27 | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15          | ha | 1.810 |  |  |

Skyriuje 3

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....


.....

.....

.....

Sudarė: M.Gricius

(Pavardė)





DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 240628 Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jusevičių k.v., melioracijos griovių Nr2, Nr.15 ir Akmenynų k.v. melioracijos griovio Š-19 ir juose esančių statinių remontas

Statiny 1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai

Žiniaraštis 2 Drenažo remontas

2024.07.02 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

| Sam. cil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------|-------------|----------------------------|---------------|--------|---------------|---------|
|           |             |                            |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |

1 Gr.Š-19

|   |             |                                                                                            |      |       |  |  |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|
| 1 | MN3-174-110 | .Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | vnt. | 3.000 |  |  |
| 2 | MN3-174-160 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15  | vnt. | 2.000 |  |  |
| 3 | MN3-174-200 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15  | vnt. | 2.000 |  |  |
| 4 | MN3-78-1    | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite k9=1.15                               | vnt. | 1.000 |  |  |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Skyriuje 1                        | ..... |
| žiniaraštyje 2                    | ..... |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | ..... |
| Iš viso žiniaraštyje 2            | ..... |

Sudarė: M.Gricius  
(Pavardė)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 240628 Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jusevičių k.v., melioracijos griovių Nr.2, Nr.15 ir Akmenynų k.v. melioracijos griovio Š-19 ir juose esančių statinių remontas

Statiny's 1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai


Žiniaraštis 3 Kitų statinių remontas

2024.07.02 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

| Sąm. eil.                         | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                    | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------|
|                                   |             |                                                                                                                               |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Gr.Nr.2                         |             |                                                                                                                               |               |        |               |         |
| 1                                 | MN7-51      | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15                                                                  | m3            | 2.500  |               |         |
| 2                                 | H19K-14     | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15                                                                          | vnt.          | 4.000  |               |         |
| 3                                 | MN5-28      | Žvyro dangos įrengimas k9=1.15                                                                                                | 100m3         | 0.150  |               |         |
| Skyriuje 1                        |             |                                                                                                                               |               |        | .....         |         |
| 2 Gr.Nr.15                        |             |                                                                                                                               |               |        |               |         |
| 1                                 | MN7-51      | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15                                                                  | m3            | 0.700  |               |         |
| Skyriuje 2                        |             |                                                                                                                               |               |        | .....         |         |
| 3 Gr.Š-19                         |             |                                                                                                                               |               |        |               |         |
| 1                                 | F46-1-3     | Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09            | m3            | 6.150  |               |         |
| 2                                 | MN8-43      | Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono k9=1.15        | 100m3         | 0.0615 |               |         |
| 3                                 | MN8-194     | .Atskirų vietų tarp plokščių užpildymas betonu k9=1.15                                                                        | m3            | 4.500  |               |         |
| 4                                 | F26-2-2     | Teptinė izoliacija remontiniais mišiniais iš lauko pusės,kai apkrova - spūdinis vanduo (tep.1 kartą ir glaist.2 kart.)        | m2            | 33.000 |               |         |
| 5                                 | MN1-14      | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15                  | t. m3         | 0.025  |               |         |
| 6                                 | MN1-115     | II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių k9=1.15 | 10m3          | 0.300  |               |         |
| 7                                 | MN7-52      | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15                                                                               | m             | 5.000  |               |         |
| 8                                 | MN1P-0801   | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15                                                                  | val.          | 36.000 |               |         |
| 9                                 | N1P-0701    | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15                        | 100m3         | 0.300  |               |         |
| 10                                | MN8P-0601   | Grotų ir jų įdėtinių dalių montavimas begrioveliniu būdu, kai komplekto masė iki 10 t k8=1.03,k9=1.15                         | t             | 0.240  |               |         |
| Skyriuje 3                        |             |                                                                                                                               |               |        | .....         |         |
| žiniaraštyje 3                    |             |                                                                                                                               |               |        | .....         |         |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |             |                                                                                                                               |               |        | .....         |         |
| Iš viso žiniaraštyje 3            |             |                                                                                                                               |               |        | .....         |         |

| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|----------------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|              |                |                            |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso |

Sudarė: M.Gricius  
(Pavardė)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 240628 Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jusevičių k.v., melioracijos griovių Nr2, Nr.15 ir Akmenynų k.v. melioracijos griovio Š-19 ir juose esančių statinių remontas

Statiny 1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai

Žiniaraštis 4 Papildomi darbai

2024.07.08 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

| Sam. cil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------|-------------|----------------------------|---------------|--------|---------------|---------|
|           |             |                            |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |

1

1 1-

Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas vnt

1.000

Skyriuje 1 .....  
žiniaraštyje 4 .....  
Iš viso žiniaraštyje 4 .....

Sudarė: M.Gricius  
(Pavardė)

[illegible]

|                                                                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Informacija apie elektroninio dokumento (elektroninio dokumento) paraišius (-n) tikrinimą (tikrinimo datą) | Elektroninio dokumento paraišius (-n) tikrinimo data       |
| Elektroninio dokumento paraišius (-n) tikrinimo data ir paraišius (-n) tikrinimo rezultatai                | Elektroninio dokumento paraišius (-n) tikrinimo rezultatai |
| Elektroninio dokumento paraišius (-n) tikrinimo rezultatai                                                 | Elektroninio dokumento paraišius (-n) tikrinimo rezultatai |
| Elektroninio dokumento paraišius (-n) tikrinimo rezultatai                                                 | Elektroninio dokumento paraišius (-n) tikrinimo rezultatai |
| Elektroninio dokumento paraišius (-n) tikrinimo rezultatai                                                 | Elektroninio dokumento paraišius (-n) tikrinimo rezultatai |

Įmonės kodas 165711510, Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, tel 834397110, 834368112, faks 834397200,  
el. paštas sumeda@sumeda.lt, PVM mokėtojo kodas LT657115113,  
A/s Nr LT494010040800070244 AB Luminor bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100.  
Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale. Rejestro Nr. 005873

Kalvarijos savivaldybės administracija

## PASIŪLYMAS

### DĖL KALVARIJOS SAV. KALVARIJOS SEN. JUSEVIČIŲ K. V. MELIORACIJOS GRIOVIŲ NR. 2, NR. 15 IR AKMENYNŲ SEN. AKMENYNŲ K. V. MELIORACIJOS GRIOVIO Š-19 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2024-08-02 Nr.1  
Marijampolė

## 1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

|                                                                                                                                                        |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)                                                                                                    | UAB „Sumeda“                                                              |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> | 165711510                                                                 |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)                                                                                             | LT657115113                                                               |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>                            | -                                                                         |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas                                                                 | Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, tel 8-343-97110, el.p. gtsv@sumeda.lt |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.                                                         | A/s Nr. LT494010040800070244, AB Luminor bankas, banko kodas 40100        |
| Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos                                                                                         | Generalinis direktorius Vidmantas murauskas                               |
| Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas                                                                            | Vidas Lugauskas, tel. 8-343-68111, el.p. gtsv@sumeda.lt                   |

## 2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) <sup>1</sup> | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui, aprašymas | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .        |                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
| .        |                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
| ..       |                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |

### 3. PASIŪLYMO KAINA

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome perkamus darbus atlikti už kainą, nurodytą lentelėje:

| Eil. Nr.                                 | Darbų rūšis ir aprašymas                                                                                                                                                              | Kaina be PVM, Eur |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                          | Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Jusevičių k. v. melioracijos griovių Nr. 2, Nr. 15 ir Akmenynų sen. Akmenynų k. v. melioracijos griovio Š-19 ir juose esančių statinių remonto darbai | 45300,00          |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>45300,00</b>   |
| <b>PVM (21 %)</b>                        |                                                                                                                                                                                       | <b>9513,00</b>    |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>54813,00</b>   |

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: 45300,00 EUR (keturiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai Eurų 00 ct).

Iš viso PVM: 9513,00 EUR (devyni tūkstančiai penki šimtai trylika Eurų 00 ct).

**Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: 54813,00 EUR (penkiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trylika Eurų 00 ct).**

***Pastaba:***

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Jusevičių k. v. melioracijos griovių Nr. 2, Nr. 15 ir Akmenynų sen. Akmenynų k. v. melioracijos griovio Š-19 ir juose esančių statinių remonto darbų išlaidos ir visi

---

<sup>1</sup> Tiekėjas privalo nurodyti, kokias sutarties dalis ketina pasitelkti subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.



mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

#### 4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentas                                                                            | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas                                    | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                     | 3                                                                      | 4                                         | 5                                                                   |
| 1.       | Kvalifikacijos atestato išrašas (Sumeda)                                              | Sumedos ZUM atestato išrašas                                           | Ne                                        |                                                                     |
| 2.       | Už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas ir kvalifikacijos atestato išrašas | Specialistų sąrašas ir G.Matulienės atestato išrašas (ŽŪM)             | Ne                                        |                                                                     |
| 3.       | Įvykdytų darbų (sutarčių) sąrašas ir užsakovų pažymų kopijos                          | Įvykdytų darbų (sutarčių) sąrašas ir Užsakovo pažyma (Kumelionių k.v.) | Ne                                        |                                                                     |
| 4.       | Aplinkos apsaugos sistemos vadybos sistemos sertifikato kopija                        | ISO-14001 (2024-02-22)                                                 | Ne                                        |                                                                     |
| 5.       | Įgaliojimo kopija                                                                     | Įgaliojimas V.Lugauskui 2024 m.                                        | Ne                                        |                                                                     |

**Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.**

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                |

**1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

**2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. IS-91 nustatyta tvarka.**

Vyr. inžinierius Vidas Lugauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

**Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas**

|                                        |                                                                                             |                                                                                             |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rūšis                                  | Atestatas                                                                                   |                                                                                             |                   |
| Išduodanti institucija                 | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija<br>Įm. k. 188675190<br>Vilnius, Gedimino pr. 19 |                                                                                             |                   |
| Licencijos gavėjai                     | Teisinė forma                                                                               | Uždaroji akcinė bendrovė                                                                    |                   |
|                                        | Pavadinimas                                                                                 | Uždaroji akcinė bendrovė "SUMEDA"                                                           |                   |
|                                        | Kodas                                                                                       | 165711510                                                                                   |                   |
|                                        | El. paštas                                                                                  | sumeda@sumeda.lt                                                                            |                   |
|                                        | Telefonas                                                                                   |                                                                                             |                   |
| Veiklos duomenys                       | <b>Kodas</b>                                                                                | <b>Pavadinimas</b>                                                                          | <b>Komentaras</b> |
|                                        | 2480                                                                                        | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas              |                   |
|                                        | 2481                                                                                        | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra |                   |
|                                        | 2482                                                                                        | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statyba                    |                   |
|                                        | 2483                                                                                        | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių techninė priežiūra         |                   |
| Numeris                                | 31-PmAMT                                                                                    |                                                                                             |                   |
| Galioja nuo                            | 2018-01-03                                                                                  |                                                                                             |                   |
| Galioja iki                            | 2027-11-25                                                                                  |                                                                                             |                   |
| Būseną                                 | Licencijos (leidimo) patikslinimas                                                          |                                                                                             |                   |
| Atestavimo komisijos protokolo data    | 2022-11-25                                                                                  |                                                                                             |                   |
| Išdavimo data                          | 2018-01-03                                                                                  |                                                                                             |                   |
| Atestavimo komisijos protokolo numeris | 8D-516 (5.50E)                                                                              |                                                                                             |                   |
| Licencija archyvuota                   |                                                                                             |                                                                                             |                   |

## UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Vardas, pavardė  | Pareigos vykdant sutartį               | Specialisto paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo, paslaugų sutartis ar kt.) | Kvalifikacijos atestato Nr. | Kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimas | Kvalifikacijos atestato galiojimo laikas |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Giedrė Matulienė | Melioracijos statinių statybos vadovas | Darbo sutartis su UAB „Sumeda“                                                        | S-75-MT                     | ŽŪM                                                     | Iki 2026-03-10                           |

Priedame kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti priskirtus darbus.

Vyr. inžinierius

Vidas Lugauskas

**Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas**

|                                          |                                                                                             |                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rūšis                                    | Atestatas                                                                                   |                                                                                                        |
| Išduodanti institucija                   | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija<br>Įm. k. 188675190<br>Vilnius, Gedimino pr. 19 |                                                                                                        |
| Licencijos gavėjai                       | Asmuo                                                                                       | GIEDRĖ MATULIENĖ                                                                                       |
|                                          | Adresas                                                                                     |                                                                                                        |
|                                          | El. paštas                                                                                  |                                                                                                        |
|                                          | Telefonas                                                                                   |                                                                                                        |
| Veiklos duomenys                         | <b>Kodas</b>                                                                                | <b>Pavadinimas ir komentaras</b>                                                                       |
|                                          | 2486                                                                                        | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos vadovas                      |
|                                          | 2487                                                                                        | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas |
| Numeris                                  | S-75-MT                                                                                     |                                                                                                        |
| Galioja nuo                              | 2021-03-10                                                                                  |                                                                                                        |
| Galioja iki                              | 2026-03-10                                                                                  |                                                                                                        |
| Būsena                                   | Licencijos (leidimo) patikslinimas                                                          |                                                                                                        |
| Atestatavimo komisijos protokolo data    | 2021-03-10                                                                                  |                                                                                                        |
| Išdavimo data                            | 2016-03-24                                                                                  |                                                                                                        |
| Atestatavimo komisijos protokolo numeris | Nr. 8D- 74 (5.50 E)                                                                         |                                                                                                        |

**UAB „SUMEDA“ PER PASKUTINIUS 5 METUS ĮVYKDYTŲ DARBŲ (SUTARČIŲ) SĄRAŠAS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Sutarties pavadinimas</b>                                                                                                      | <b>Atliktų darbų trumpas aprašymas</b>                                                         | <b>Objekto paskirtis ir kategorija</b> | <b>Darbų atlikimo vieta</b>                           | <b>Atliktų darbų vertė, EUR be PVM</b> | <b>Tiekėjo savarankiškai atliktų darbų vertė, EUR be PVM</b> | <b>Darbų vykdymo pradžia/pabaiga</b> | <b>Užsakovas</b>                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.              | Marijampolės sav. Kumelionių k. v. griovių Nr. 1, 1-7, 1-2, 1-5, 1-3 ir juose esamų statinių rekonstravimo darbai su projektavimu | Rek.. grioviai – 5,121 km; rek. žiotys-24 vnt.; rek. pralaidos – 5 vnt.; nauji šuliniai-3 vnt. | Melioracijos statiniai/neypatingas     | Marijampolės sav., Marijampolės sen., Kumelionių k.v. | 112660,00                              | 112660,00                                                    | 2022.06.27/<br>2022.11.28            | Marijampolės savivaldybės administracija |

Vyr. inžinierius

Vidas Lugauskas



**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. [administracija@marijampole.lt](mailto:administracija@marijampole.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

---

Perkančiosioms organizacijoms

**PAŽYMA  
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2023 m. rugsėjo 6 d. Nr. SA- (17.5E)

Pažymime, kad UAB „Sumeda“, įm. kodas 165711510, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį Nr. As- 311 (5.44 E) „Marijampolės sav. Kumelionių k. v. griovių Nr. 1, 1-7, 1-2, 1-5, 1-3 ir juose esamų statinių rekonstravimo darbai su projektavimu“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 136318,60 EUR. Rangovas darbus atliko savo jėgomis.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2022-06-27 – 2022-11-28, atlikimo vieta: Meškučių k., Kumelionių k., Karalenkės k. Kumelionių k. v., Marijampolės sen., Marijampolės savivaldybė.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių statybos ir melioracijos normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, laiku ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

Jonas Kazakevičius, tel. (8 343) 91 560, [jonas.kazakevicius@marijampole.lt](mailto:jonas.kazakevicius@marijampole.lt)

| DETALŲ METADUOMENYS                                                                                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Marijampolės savivaldybės administracija                  |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Pažyma apie sėkmingai įvykdytą sutartį                    |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2023-09-07 Nr. SA-8035 (17.5 E)                           |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                         |
| Dokumento adresatas (-ai)                                                                            | Uždaroji akcinė bendrovė 'SUMEDA'                         |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                 |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Karolis Podolskis Administracijos direktorius             |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-09-07 16:17                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA ECC                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-08-24 11:10 - 2028-08-22 11:10                       |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                         |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 0                                                         |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                         |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20230901.6                                       |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-09-08) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2023-09-08 nuorašą suformavo Jonas Kazakevičius           |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                         |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                         |

Nuorašas tikras

Vyriausiasis inžinierius / direktorius

Jonas Kazakevičius  
2023-09-08



# VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKATAS

Sertifikato numeris:  
74531-2010-AE-LTU-FINAS

Pirminio sertifikavimo data:  
2004 m. gegužės 05 d.

Galioja:  
2024 m. kovo 01 d. – 2027 m. vasario 28 d.

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

**UAB Sumeda**

Kauno g. 135, LT-68228, Marijampolė, Lietuva

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

**ISO 14001:2015**

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai:

**Statybos darbai, plastikinių ir medinių langų bei durų gamyba ir prekyba. Projektavimo valdymas.**

Vieta ir data:  
Espoo, 2024 m. vasario 08 d.

Išdavusio padalinio vardu:  
**DNV - Business Assurance**  
Keilaranta 1, 02150 Espoo, Finland



**Kimmo Haarala**  
Vadovybes atstovas





# SUMEDA

Uždaroji akcinė bendrovė



Įmonės kodas 165711510, Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, tel 834397110, 834368112, faks 834397200,  
el. paštas sumeda@sumeda.lt, PVM mokėtojo kodas LT657115113,  
A/s Nr LT494010040800070244 AB Luminor bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100.  
Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale. Rejestro Nr. 005873

---

## ĮGALIOJIMAS DEL PIRKIMŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ PASIRAŠYMO

2024-01-04 Nr. 3  
Marijampolė

Aš, UAB „Sumeda“ generalinis direktorius Vidmantas Murauskas, į g a l i o j u vyr. inžinierių  
Vidą Lugauską įmonės vardu pasirašyti pirkimų pasiūlymų dokumentus.  
Įgaliojimas galioja iki 2024 m. gruodžio mėn. 31 d.

Gen. direktorius



Vidmantas Murauskas

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Vidas Lugauskas                                           |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Pasiulymas                                                |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                         |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                 |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Vidas Lugauskas vyr. inžinierius                          |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2024-08-02 13:02                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2024-08-02 13:03                                          |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2019-09-02 11:00 - 2024-08-31 23:59                       |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                         |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 7                                                         |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius                                                    | 0                                                         |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | -                                                         |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | Sumedos ZUM atestato israsas.pdf                          |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | -                                                         |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | -                                                         |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | Specialistu sarasas.pdf                                   |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | -                                                         |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | -                                                         |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | G.Matulienės atestato israsas (ZUM).pdf                   |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | -                                                         |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | -                                                         |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | Ivykdytu darbu (sutarciau) sarasas.docx                   |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | -                                                         |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | -                                                         |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | Uzsakovo pazyma (Kumelioniu k.v.).pdf                     |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | -                                                         |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | -                                                         |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | ISO-14001 (2024-02-22).pdf                                |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | -                                                         |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | -                                                         |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | Igaliojimas V.Lugauskui 2024 m..pdf                       |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | -                                                         |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Signa Web v1.9-SNAPSHOT                                   |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-26) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2024-08-26 nuorašą suformavo Irena Trušienė               |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                         |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                         |