

VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBAI (II DALIS)

2024 m. _____ mėn. ____ d.

Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama savivaldybės administracijos biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos, l. e. savivaldybės administracijos direktorės pareigas, Jelenos Uljanovič, veikiančio pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

ir

MB Daveda (toliau – Rangovas), atstovaujama Veslavo Molis, veikiančio pagal bendrijos nuostatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis skelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą Užsakovui atlikti 1.2. punkte išvardintų objekto (-ų) remonto darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - Darbai) ir perduoti Darbų 1.2. Pirkimo dalių (objektų) pavadinimas ir darbų aprašymas:

1.2. Pirkimo dalių (objektų) pavadinimas ir darbų aprašymas:

1.2.1. Savivaldybės būsto, esančio Parko g. 2-10, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., langų keitimo ir dalinio vidaus patalpų remonto darbai.

Apibendrintas darbų aprašymas: langų ir durų keitimas; grindų, lubų ir sienų remontas; dalinis elektros instaliacijos keitimas; krosnies remontas.

1.2.2. Socialinio būsto, esančio J. Sniadeckio g. 13-2, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., langų ir durų keitimo darbai.

Apibendrintas darbų aprašymas: langų ir durų keitimas, angokraščiu remontas.

1.2.3. Savivaldybės būsto, esančio Parko g. 2-8, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., langų ir durų keitimo darbai.

Apibendrintas darbų aprašymas: langų ir durų keitimas, angokraščiu remontas.

1.2.4. Socialinio būsto, esančio Prūdelio k. 4, Kalesninkų sen., langų keitimo darbai.

Apibendrintas darbų aprašymas: langų keitimas; apvadų įrengimas.

1.3. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ TERMINAI IR ATLIKIMAS

2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Darbų atlikimo terminas 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

2.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai perduota technine – išpildomoji dokumentacija (jei reikalaujama) ir pasirašytas Darbų priėmimo – perdavimo aktas.

2.4. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta

nuo techninės specifikacijos ir kitų Darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas nustatytų Statybos defektų aktas. Rangovui nepagirstai atsisakius pasirašyti nustatytų Statybos defektų aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

2.5. Užsakovas turi teisę nepriimti Darbų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina nustatytų Statybos defektų akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant sutartimi ir teises aktais nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams.

2.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti Užsakovui priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Užsakovas šioje sutartyje nustatyta tvarka įsipareigoja sumokėti Rangovui fiksuotą užmokestį už atliktus darbus, lygų **14412,31 Eur su PVM** (Keturiolika tūkstančių keturi šimtai dvylika eurų 31 ct) iš kurių PVM sudaro **2501,31 Eur** (Du tūkstančiai penki šimtai vienas euras 31 ct).

3.2. Į Sutartyje nurodytą kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara (vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika)).

3.4. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento (ir kitų Rangovo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą) patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.2. Mokėjimai gali būti atliekami dalimis, proporcingai Šalių patvirtintame dalies darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytai suteiktų darbų procentinei išraiškai.

4.3. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ (SABIS) priemonėmis (žr. <https://sabis.nbfc.lt/>). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ (SABIS) priemonėmis.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

4.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti, pateikti turimus pradinius duomenis, susijusius su Sutartyje numatytais Darbais.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

6.5. Užsakovas dėl nesklandaus objekto finansavimo ar kitų objektyvių priežasčių gali pratęsti paslaugų teikimo terminą.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoleles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinę saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

7.8. Rangovas per 10 dienų po Sutarties pasirašymo turi pateikti lokalines sąmatas įkainiui, parengtas pagal pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščius kurios turėtų atitikti įkainuotam veiklos sąrašui ir pasiūlymo kainai. Pateiktos lokalinės ir objektinė statybos remonto darbų sąmatos bus naudojamos Rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų / keičiamų / papildomų darbų kainai nustatyti.

7.9. Aplinkosauginiai kriterijai Darbams nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.5 punktu, statybinės medžiagos, virtusios atliekomis, tinkamos paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti nustatyto reikalavimo įrodančius dokumentus.

7.10. Rangovas vykdant sutartį turi užtikrinti Statybos įstatymo 42 str. nuostatų įgyvendinimą (civilinės atsakomybės draudimas).

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subrangovus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nuroydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant subrangovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

8.5. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.6. Subtiekejo keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.5 punkte pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,05 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,05 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius patirtus dėl Sutarties įsipareigojimų nevykdymo.

9.4. Netesybų (baudų, delspinigių) pagal Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

9.5. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

9.6. Rangovas vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 10 % dydžio baudą, skaičiuojamą nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

9.7. Rangovas, pažeidęs sutarties 7.9. punktą įsipareigoja sumokėti Užsakovui 500 Eur baudą.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, kurios gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymą, Darbo apimties sumažinimą arba keitimą kitu Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.2. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.

10.3. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros bei projekto vykdymo priežiūros vadovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu / sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius (veiklos sąrašo arba lokalinės sąmatos įkainiui), o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

11.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis. Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

11.3.3.1. Subteikėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;

11.3.3.2. vėlavimas atlikti bet kurį iš Sutarties priede nurodytų darbų ilgiau nei 60 kalendorinių dienų;

11.3.3.3. darbų neatitikimas Sutarties priede pateiktiems reikalavimams ir jų neištaisymas per 14 kalendorinių dienų nuo Užsakovo įspėjimo.

11.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

11.3.3. jeigu pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant VPĮ įstatymo 89 straipsnį;

11.3.4. jeigu paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos

Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

11.3.5. jeigu paaiškėjo VPI 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės.

11.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

12. TAIKYTINA TEISĖ

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. KITOS NUOSTATOS

14.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

14.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

14.4. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.5 Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra _____, Statybos ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra _____

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

14.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

14.7. Sudaroma elektroninė sutartis.

15. SUTARTIES PRIEDAS

15.1. Sutarties priedas yra Rangovo pasiūlymas, įkainotas veiklų sąrašas, preliminarus darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai, statybos darbų paaiškinimai ir patikslinimai (jeigu tokių yra), bei kiti su viešuoju pirkimu susiję dokumentai.

16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas: 188718713
PVM mokėtojo kodas: -
Adresas: Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. Nr.: LT074010044400050042
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
Tel. (8 380) 51 223
El. paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Atstovaujamas asmuo:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja,
l. e. savivaldybės administracijos direktorės
pareigas, Jelena Uljanovič

(parašas)
A.V.

RANGOVAS

MB Daveda
Įstaigos kodas 304502836
PVM mokėtojo kodas LT100012370614
Adresas: Saulėtoji g. 58, LT-17120
Šalčininkai
A.s. Nr.: LT794010051003933876
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
Tel.: +370 686 86 814
El. paštas: mbdaveda@gmail.com

Atstovaujamas asmuo:

MB Daveda direktorius Veslav Molis

(parašas)
A.V.

**SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBŲ (II DALIS)
ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Darbų veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Darbo (darbų grupės) kaina, Eur be PVM			Darbų kaina (darbų grupės), eurais be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	
1.	Savivaldybės būsto, esančio Parko g. 2-10, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., langų keitimo ir dalinio vidaus patalpų remonto darbai				
1.1.	Demontavimo darbai	207,00	0	0	207,00
1.2.	Langų ir durų keitimas	0	1590,00	0	1590,00
1.3.	Grindų, lubų ir sienų remontas	0	0	825,00	825,00
1.4.	Elektros instaliacija	0	0	191,00	191,00
1.5.	Krosnies remontas	0	900,00	0	900,00
2.	Socialinio būsto, esančio J. Sniadeckio g. 13-2, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., langų ir durų keitimo darbai				
2.1.	Demontavimo darbai	0	190,00	0	190,00
2.2.	Langų ir durų keitimas	0	2238,00	0	2238,00
3.	Savivaldybės būsto, esančio Parko g. 2-8, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., langų ir durų keitimo darbai				
3.1.	Demontavimo darbai	0	250,00	0	250,00
3.2.	Langų ir durų keitimas	0	3560,00	0	3560,00
3.3.	Angokraščių remontas	0	260,00	0	260,00
4.	Socialinio būsto, esančio Prūdelio k. 4, Kalesninkų sen., langų keitimo darbai				
4.1.	Demontavimo darbai	0	170,00	0	170,00
4.2.	Langų keitimas	0	1530,00	0	1530,00
Suma (be PVM)					11911,00
PVM					2501,31
Bendra suma (su PVM)					14412,31

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 14412,31 eurų (*Keturiolika tūkstančių keturi šimtai dvylika eurų 31 ct*). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja,
l. e. savivaldybės administracijos direktorės
pareigas Jelena Uljanovič

Rangovas

MB Daveda direktorius Veslav Molis

(parašas)
A.V.

(parašas)
A.V.

TVIRTINU:
savivaldybės administracijos
direktorius
Gžegož Jurgo

2024 m. _____ mėn ____ d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS/APRAŠAS NR. 1

Statinių grupė Savivaldybės ir socialinių būstų remonto darbai 2024 m.

Statinys Parko g. 2-10, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.

Žiniaraštis Langų keitimas, dalinis vidaus patalpų remontas

Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
-------------	-------------------------------	-------------	--------

1. Demontavimo darbai

1	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m ²	0,031
2	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m ²	0,02
3	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,01
4	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,02
5	Aptaisytų krosnių išardymas	m ³	0,3
6	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0

2. Langų ir durų keitimas

1	Plieninių (šarvotų) durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m ²)	m ²	1,7
2	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m ² iki 2,5 m ² su dekoratyviniais padalijimo elementais iš viršaus (išlaikomas autentiškas langų padalijimas pagal esama analogą)	m ²	3,1
3	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm ²)	100 m	0,105
4	Palangių lentų iki 60 cm pločio montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	2,8
5	Palangių nuolajų tvirtinimas (spalva tamsiai pilka)	m	2,4
6	Dugų apvadų montavimas, kai apvadaai minkštų veislių medienos	m	5,0
7	Paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , angokraščiai) k8=1.12	100m ²	0,01

3. Grindų, lubų ir sienų remontas

1 Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus , kai danga vienos spalvos	m2	15,54
2 Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims , kai grindjuostės PVC	m	14,3
3 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku (OSB plokštėms)	100m2	0,42
4 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,42
5 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,42
6 Angokraščių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	4,3
7 Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,043
8 Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,043
9 Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,043
10 Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,043
11 Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,043
12 Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2	0,23
13 Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,23
14 Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,23

4. Elektros instaliacija

1 12 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 100 mm $k_1=1.20, k_2=1.20, k_8=1.17$	100vnt	0,01
2 Kabelio iki 7,5 (3x2,5) mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	0,1
3 Šviestuvų su LED lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0,02
4 Jungiklio montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0,01
5 Rozečių montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0,01
6 Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	1,0

5. Krosnies remontas

1 Krosnių ir židinių mūrijimas $k_8=1.07$	m3	0,3
2 Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm	m2	0,3
3 Krosnių sutvirtinančiu metalo karkasų įrengimas	t	0,015
4 Orkaičių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos	vnt	1,0
5 Viryklių ketlenčių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos	vnt	1,0
6 Aptaisytų krosnių ir viryklių pakurų durelių pakeitimas	vnt	1,0
7 Krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (ardeliai)	vnt.	1,0
8 Priekrosnių lakštų pakeitimas	vnt	2,0
9 Krosnių paviršių dažymas temperatūrai atspariais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,085
10 Krosnių paviršių dažymas temperatūrai atspariais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,085

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose ir (ar) darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas pateiktų prekių

TVIRTINU:
savivaldybės administracijos
direktorius
Gžegož Jurgo

2024 m. _____ mėn ____ d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS/APRAŠAS NR. 2

Statinių grupė Savivaldybės ir socialinių būstų remonto darbai 2024 m.

Statinys J. Sniadeckio g. 13-2, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.

Žiniaraštis Langų ir durų keitimas

Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
-------------	-------------------------------	-------------	--------

1. Demontavimo darbai

1	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m ²	0,058
2	Metalinių durų angų užpildymo išardymas miediose sienose, nukapojant	100m ²	0,02
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0

2. Langų ir durų keitimas

1	Plieninių (šarvotų) durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m ²)	m ²	1,9
2	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m ² iki 2,5 m ² su dekoratyviniais padalijimo elementais (išlaikomas autentiškas langų padalijimas pagal esama analogą)	m ²	5,8
3	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm ²)	100 m	0,196
4	Palangių lentų montavimas miedinėse sienose, kai palangių lentos	m	4,4
5	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	4,4
6	Langų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos	m	23,0
7	Dugų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos	m	5,0
8	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m ²	8,0
9	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m ² gipskartonio plokščių)	100m ²	0,08
10	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais	100m ²	0,08
11	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais	100m ²	0,08
12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais	100m ²	0,08
13	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,08

14 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu

100m²

0,08

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose ir (ar) darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę. ***Medžiagų/gaminių modeli, dizainą ir spalvą derinti su Užsakovu statybos darbų metu.***

TVIRTINU:
savivaldybės administracijos
direktorius
Gžegož Jurgo

2024 m. _____ mėn ____ d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS/APRAŠAS NR. 3

Statinių grupė Savivaldybės ir socialinių būstų remonto darbai 2024 m.

Statinys Parko g. 2-8, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.

Žiniaraštis Langų ir durų keitimas

Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1. Demontavimo darbai			
1	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0,088
2	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,023
3	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,5
4	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,	t	0,5
2. Langų ir durų keitimas			
1	Plastikinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2,3
2	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2,5 m2 su dekoratyviniais padalijimo elementais iš viršaus (išlaikomas autentiškas langų padalijimas pagal esama analogą)	m2	8,8
3	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 m	0,288
4	Palangių lentų iki 50 cm pločio montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	6,6
5	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	5,8
3. Angokraščių remontas			
1	Paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , angokraščiai) k8=1.12	100m2	0,023
2	Angokraščių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	4,3
3	Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1035
4	Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1035

5 Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,1035
6 Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1035
7 Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1035

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose ir (ar) darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę. ***Medžiagų/gaminių modeli, dizainą ir spalvą derinti su Užsakovu statybos darbų metu.***

TVIRTINU:
savivaldybės administracijos
direktorius
Gžegož Jurgo

2024 m. _____ mėn ____ d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS/APRAŠAS NR. 4

Statinių grupė Savivaldybės ir socialinių būstų remonto darbai 2024 m.

Statinys Prūdelio k. 4, Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav

Žiniaraštis Langų keitimas

Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
-------------	-------------------------------	-------------	--------

1. Demontavimo darbai

1	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m ²	0,0576
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,	t	0,5

2. Langų keitimas

1	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m ² iki 2,5 m ²	m ²	5,76
2	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm ²)	100 m	0,192
3	Palangių lentų montavimas miedinese sienose, kai palangių lentos	m	5,6
4	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	5,2
5	Langų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos	m	38,4
6	Langų apvadų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	m ²	3,0

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose ir (ar) darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę. **Medžiagų/gaminių modeli, dizainą ir spalvą derinti su Užsakovu statybos darbų metu.**

Pirkimo sąlygų priedas "Pasiūlymo forma"

Savivaldybės ir socialinių būstų remonto darbai (II dalis)

Kam:

Saččininkų rajono savivaldybės administracija

Data:

2024.08.20

Nr.:1

Vieta:

Saččininkai

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:

Davėda, MJB

Tiekėjo kodas (-ai):

304501836

Tiekėjo adresas (-ai):

Saulėtoji g. 58, LT-17120 Saččininkai

Tiekėjo PVM mokesčio kodas(-ai):

LT100012370614

Tiekėjo / ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):

LT794010051003933876
Luminor Bank AS, banko kodas 40100

Aomens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:

Veslav Molis

Aomens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:

868686814, mbdaveda@gmail.com

Tiekėjo / ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:

Veslav Molis, direktorius

Tiekėjo / ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:

Veslav Molis, 868686814, mbdaveda@gmail.com

(1) Tiekėjo / ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subteikėjams - subteikėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmens, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai:

Veslav Molis

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažyminame, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. viešojo pirkimo dokumentuose

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jei pasiūlinimuose, pasiūlymuose)

2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teises aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

6. Tiekėjo kainas pateikiu, nurodydamas ne daugiau skaitųjų po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.

1. DALIS SAVIVALDYBĖS BŪSTAS, ESANTIS PARKO G. 2-10, JASIŪNŲ MSTL., JASIŪNŲ SEN., ŠAČČININKŲ R. SAV.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1.	Savivaldybės būstas, esantis Parko g. 2-10, Jasiūnų mstl., Jasiūnų sen., Šaččininkų r. sav.				
1.1.	Savivaldybės būstas, esantis Parko g. 2-10, Jasiūnų mstl., Jasiūnų sen., Šaččininkų r. sav.	1 kompl.		3713	3713
				Suma be PVM	3713
				21 PVM suma	779,73
				Suma su PVM	4492,73
				Taikomas PVM dydis (%)	21

2. DALIS SOCIALINIS BŪSTAS, ESANTIS J. SNIADECKIO G. 13-2, JASIŪNŲ MSTL., JASIŪNŲ SEN., ŠAČČININKŲ R. SAV.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
2.	Socialinis būstas, esantis J. Sniadeckio g. 13-2, Jasiūnų mstl., Jasiūnų sen., Šaččininkų r. sav.				
2.1.	Socialinis būstas, esantis J. Sniadeckio g. 13-2, Jasiūnų mstl., Jasiūnų sen., Šaččininkų r. sav.	1 kompl.		2428	2428
				Suma be PVM	2428
				21 PVM suma	509,88
				Suma su PVM	2937,88
				Taikomas PVM dydis (%)	21

3. DALIS SAVIVALDYBĖS BŪSTAS, ESANTIS PARKO G. 2-8, JASIŪNŲ MSTL., JASIŪNŲ SEN., ŠAČČININKŲ R. SAV.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
3.	Savivaldybės būstas, esantis Parko g. 2-8, Jasiūnų mstl., Jasiūnų sen., Šaččininkų r. sav.				
3.1.	Savivaldybės būstas, esantis Parko g. 2-8, Jasiūnų mstl., Jasiūnų sen., Šaččininkų r. sav.	1 kompl.		4070	4070
				Suma be PVM	4070
				21 PVM suma	854,7
				Suma su PVM	4924,7
				Taikomas PVM dydis (%)	21

4. DALIS SOCIALINIS BŪSTAS, ESANTIS PRŪDELIO K. 4, KALESNINKŲ SEN., ŠAČČININKŲ R. SAV.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
4.	Socialinis būstas, esantis Prūdėlio k. 4, Kalesninkų sen., Šaččininkų r. sav.				
4.1.	Socialinis būstas, esantis Prūdėlio k. 4, Kalesninkų sen., Šaččininkų r. sav.	1 kompl.		1700	1700
				Suma be PVM	1700
				21 PVM suma	357
				Suma su PVM	2057
				Taikomas PVM dydis (%)	21

5. DALIS SOCIALINIS BŪSTAS, ESANTIS SAULĖTOJŲ G. 20-5, DAUGIDONIŲ K., KALESNINKŲ SEN., ŠAČČININKŲ R. SAV.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
5.	Socialinis būstas, esantis Saulėtojų g. 20-5, Daugidonių k., Kalesninkų sen., Šaččininkų r. sav.				
5.1.	Socialinis būstas, esantis Saulėtojų g. 20-5, Daugidonių k., Kalesninkų sen., Šaččininkų r. sav.	1 kompl.		2460	2460
				Suma be PVM	2460
				21 PVM suma	516,6
				Suma su PVM	2976,6
				Taikomas PVM dydis (%)	21

6. DALIS SAVIVALDYBĖS BŪSTAS, ESANTIS GELEŽINKELIO G. 3-1, BALTOSIOS VOKĖS MST., ŠAČČININKŲ R. SAV.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
6.	Savivaldybės būstas, esantis Geležinkelio g. 3-1, Baltosios Vokės mst., Šaččininkų r. sav.				
6.1.	Savivaldybės būstas, esantis Geležinkelio g. 3-1, Baltosios Vokės mst., Šaččininkų r. sav.	1 kompl.			
				Suma be PVM	
				PVM suma	
				Suma su PVM	0
				Taikomas PVM dydis (%)	

Neužpildytos visos objektų kainos
Nurodykite taikomą PVM dydį

7. DALIS SOCIALINIS BŪSTAS, ESANTIS VILNIAUS G. 5-3, EISIŠKIŲ MST., ŠAČČININKŲ R. SAV.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
7.	Socialinis būstas, esantis Vilniaus g. 5-3, Eišiškių mst., Šaččininkų r. sav.				
7.1.	Socialinis būstas, esantis Vilniaus g. 5-3, Eišiškių mst., Šaččininkų r. sav.	1 kompl.		3000	3000
				Suma be PVM	3000
				21 PVM suma	630
				Suma su PVM	3630
				Taikomas PVM dydis (%)	21

Ūkio subjektai (iskaitant kvazisubjektus - fiziniai asmenys, kuriuos kietinama [darbinti pirkimo laimėjimo atveju], kurių pajėgumais tiekias remiasi, kad atliktų kalamus kvalifikacijos reikalavimus:

[illegible]

Subtiekšams / subteikšams / subrangovams numatomos pildīti veikšos (privaloma norādīt) ir šū ūkšo subjektu pavadinimai (ja zinomi):

[illegible]

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

[illegible][illegible]

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: **Direktorius**

Pasirašymo asmens vardas ir pavardė: **Veslavs Močis**

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data	2024 m. mėn. d.	Akto Nr.	1
Sutarties pavadinimas	SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBAI (II DALIS)		
Sutarties data	2024 m. mėn. d.	Sutarties Nr.	
Užsakovas	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	MB Daveda		
Statybvietės adresas	Parko g. 2-10, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.; J. Sniadeckio g. 13-2, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.; Parko g. 2-8, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.; Prūdelio k. 4, Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav.		
Statybvietės priėmimas-perdavimas	Šiuo aktu Užsakovas perduoda, o Rangovas priima statybvietę (jos dalį), kurios ribos pažymėtos ir būklė aprašyta šio akto prieduose.		
Statybvietės dydis ir būklė	☐ – atitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas (kai Užsakovas perduoda Rangovui). ☐ – neatitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytų sąlygų ir visi neatitikimai yra nurodyti šio akto prieduose (kai Užsakovas perduoda Rangovui). ☒ – atitinka prieduose aprašytą būklę (kai Rangovas perduoda Užsakovui).		
Priedai	☒ – sutartine ir projektine dokumentacija; ☐ – statybvietės (jos dalies) ribų planas (schema) ☐ – kita informacija apie statybvietės būklę.		
Pastabos	Rangovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad už sunaudotą elektros energiją, šalta vandenį Rangovas moka kas mėnesį pagal skaitiklių parodymus (Naudotojo fiksuojami). Sąskaita-faktūrą išrašo Rangovas. Jeigu Rangovas sugadina patalpas, kuriomis naudojasi arba suniokojo teritoriją, savo sąskaita atlieka patalpų remontą bei atstato želdinius.		

Šalių atstovai:

Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja,
l. e. savivaldybės administracijos direktorės pareigas
Jelena Uljanovič

Rangovas

MB Daveda direktorius Veslav Molis

(parašas)
A.V.

(parašas)
A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai MB "Daveda" 304502836, Šalčininkai, Saulėtoji g. 58, LT-17120
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBAI (II DALIS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-26 Nr. GS-(9.5.3 E)-442
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Uljanovič, Skyriaus vedėja, vykdanči administracijos direktoriaus pareigas, , Administracija ŠRSA
Sertifikatas išduotas	JELENA ULJANOVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-23 11:27:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-23 11:27:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-13 16:00:56 – 2025-08-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Veslav Molis, -
Sertifikatas išduotas	VESLAV MOLIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-26 08:28:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-26 08:28:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-07 12:59:33 – 2028-09-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-26 14:17:26)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-26 14:17:26 DBSIS