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Kelmeés rajono savivaldybés administracija, j. k. 188768730, adresas Vytauto Didziojo g. 58, Kelme,
atstovaujama administracijos direktorés Danutés Laivienés, veikiancios pagal pareigybés apraSyma,
(toliau — UZzsakovas), ir UAB ,,Kaslita“, j. k. 144535557, atstovaujama direktoriaus Kestu¢io Volbeko,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena
atskirai — Salimi, vadovaudamosi viesojo pirkimo ,,Kelio Ke-63 ,,Kelmés m. Paupio g. kapitalinis
remontas (II etapas)* rezultatais, sudaré §ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,,Kelio Ke-63
,»Kelmés m. Paupio g.* kapitalinis remontas (II etapas)* pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradZzios iki darby uzbaigimo,
iskaitant darby perdavimg Uzsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darbu perdavimo statytojui aktas — dokumentas, jforminantis
darby perdavimg—priémimg (STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®).

1.5. I8laidos — visos pagristai statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogings ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jy dal;.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jy dalj (iSskyrus jrangg).

1.8. Rangovo irenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrenginiams
nepriskiriama jranga, medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina statybvietéje bei kurie teikia
paslaugas, tarp jy gali buti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

UZsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal supaprastintg statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.

1.11. Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas® nustatytos procediiros,
kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.12. Statybvieté — darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medZiagos,
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties 4.1 punktu.

1.13. Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
ivardintas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj darby.

1.14. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku ir tinkama pagal Sutartj darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.15. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
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personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.
1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti darbus, kaip numatyta Sutartyje, bei iStaisyti defektus, o UZzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks Kelio Ke-63 ,, Kelmés m. Paupio g.«
(IT etapo) kapitalinio remonto darbus, parengs statiniy kadastriniy matavimy byla (-as) bei perduos
atlikty darby rezultatus Uzsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos Sutartis;

3.2.2. Pirkimo dokumentai.

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja jg pasiraSius bei tiekéjui pateikus tinkamg Sutarties
jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba ji
nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. nustatytais atvejais, abipusiu raSytiniu Saliy susitarimu.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasin€jimas turi biiti siun¢iami
pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai
ar siun€iant registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam 18 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéti nurodyti
Sios Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui statybviete jsigaliojus Sutarciai. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiradant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®, vykdys darby techning prieZiiira.
4.3. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei statybvietéje
laikytysi darbo saugos reikalavimy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE



5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio
projekte numatyta darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytg termina, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, poistatyminiy akty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas ir kiti Sutar¢iai vykdyti pasitelkti asmenys privalo uZtikrinti nustatyty kokybeés
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to
reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turéti ta patvirtinanc¢ius dokumentus.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimuma visu darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Iki darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira®.

5.6. Rangovas yra atsakingas uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas subrangovus gali keisti
(pasitelkti kita, pasiilyme nenurodyta subrangova) tik jrodes subrangovy keitimo objektyvia
butinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, galéjo ir prival¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamai darbus vykdyti ir uzbaigti. Rangovas savo
rizika jsivertina visg gautg informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas gal¢jo ir privaléjo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, Rangovas atlieka savo saskaita.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrenginiai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susij¢s materialus turtas
buty tik statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.9. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.

5.10. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i$ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, iSskyrus tas atliekas,
kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.);

5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines medziagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.10.3. prizitréti ir valyti nuo SiukSliy ar kity terSaly patekimo kelius | statybviete ir aplinka. Visi patekti |
statybviete naudojami keliai turi buti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uz zalg tretiesiems asmenims, kilusig dél kapitalinio
remonto darby vykdymo;

5.10.4. uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus arba indentifikavimo
priemone. Atsakomybe uz §io punkto reikalavimy nesilaikymga visiskai prisiima rangovas.

5.11. Rangovas privalo, esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

5.12. Rangovui darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti statybvieté¢je ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias Uzsakovas moka iStekliy tieckimo jmonéms.

5.13. Rangovas atsako uz visy galiojan¢iy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés
saugos ir aplinkos apsaugos statybviet¢je reikalavimy laikymasi, taip pat gretimos aplinkos apsauga
ir greta statybvietés dirbanciy, gyvenanciy ir judanéiy Zzmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy
pavojuy.

5.14. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj vykdyti atitinkamus darbus.
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UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties saglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.

5.15. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo sglygoms tinkama jrangg ir medziagas
pagal Statybos projekte nurodytus reikalavimus.

5.16. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apzitiri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneses
statinio statybos techninés priezitros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg darba atidengti patikrinti.

5.17. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrenginiais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus.

5.18. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimus ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga, medziagos
arba darbai neatitinka techninio projekto, tai statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti
iranga, medziagas arba darbus, apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas savo léSomis privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti medziagas ar jrangg, kad
Sie atitikty Sutartj.

5.19. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:

5.19.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.19.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
del Rangovo arba jo personalo veikos.

5.20. Rangovas privalo sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams bei statinio statybos techninés priezitiros
vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz darbus nuo darby pradzios iki kol visiems darbams
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
darbams, medziagoms ar jrangai padaroma zala arba jie prarandami ne dé¢l Uzsakovo kaltés iki statybos
uzbaigimo dokumento i§davimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg
taip, kad darbai, medziagos ar jranga atitikty Sutartj.

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi buti gana iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti jrangg, instrukcijose turi
biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.23. Rangovas iki darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo darby pradzios
datos iki statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo
darbai Rangovo turi buti apdrausti visa atstatomaja verte nuo visy riziky.

5.24. Rangovas privalo savo léSomis jsigyti ir pildyti elektroninj statybos objekto statybos darby Zurnala,
jo administravimo teis¢ perleisti UZsakovui.

5.25. Salys susitaria, kad darby atlikimo terminy pazeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1 punkte nurodyta terming nepabaigia darby, jis moka Uzsakovui
10 (desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio bauda (Si salyga galioja visai 2.1.2
punkte nurodytai darby apim¢iai). Prievolé mokéti baudg Rangovui atsiranda kitg dieng po termino
pasibaigimo. Prievolé negin¢ijama. Baudos dydj Uzsakovas gali sumazinti tik Rangovui jrodzius,
kad uzdelsta dél objektyviy, nuo jo valios nepriklausanciy aplinkybiy. Bauda sumokama UZsakovo
pasirinkimu:

5.25.1. iSskaiCiuojant jos suma i Rangovui mokétiny sumy;



5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg | UZsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo;

5.25.3. pasinaudojant Sutarties ivykdymo uZztikrinimu — banko ar kredito unijos iSduota garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.

5.26. Uzsakovui uzdelsus apmokéjima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi biti atlikti per 3 ménesius nuo darby pradzios.

6.2. Darbai UZsakovo nurodymu gali biti sustabdomi Uzsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant rastu ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu
nors jvykiu ar kokiy nors aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui pranesa
raStu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg terming.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, i8taisyti defektai ir pasiraSyti darby perdavimo—priémimo bei statybos uzbaigimo dokumentai
ir UZsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti Uzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZztikrinamas netesybomis (bauda) bei Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
registruoto banko ar kredito unijos iSduota garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.

7.2. Rangovas per 10 (deSimt) dieny nuo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Sutarties
jvykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZzsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta,
Rangos darbams atlikti sudaroma Sutartis su kitu rangovu pagal vieSojo pirkimo konkurso rezultatus.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10 proc. statinio rangos darby vertés. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 30 dieny ilgiau uz Sutarties
6.1 punkte nurodytg terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo terminui iki Sutarties
6.1 punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rasto galiojimas turi biiti pratgstas ar pristatomas
uztikrinimas tokiai pat vertei. Uzsakovui pasinaudojus uztikrinimu, Rangovas privalo pateikti nauja
garantg ar laidavimo rastg ta pacia suma;

7.3. garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas privalo galioti tuo atveju, kai pagal Sutartj
Rangovui pritaikomi delspinigiai ar bauda. Sutarties uZtikrinimo verté pagal garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg negali proporcingai mazéti Rangovo pagal Sutartj atlikty darby sumai.
7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas gali biiti pervedamas ] Kelmés rajono savivaldybés
administracijos sgskaita.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima darby rezultatus, kai visi darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
pranesima apie darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg darby apzitirg ir patikrinimg, po kurio statinio statybos
techninés prieziiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby perdavimo
statytojui akta, jame nurodydamas, kad darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu pridéti (jei reikia)
defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant darbus pagal paskirtj,
sarasa. Tokiame sgraSe turi buti nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai turi buti pasalinti.
Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas. PasiraSius Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta, statinio
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statybos techninés prieziiiros vadovas kartu su Uzsakovu privalo pradéti statybos uzbaigimo
procediirg arba raStu atsisakyti perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg ir nurodydamas
darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Rangovo uZbaigty darby
perdavimo statytojui aktas bei pradéta statybos uzbaigimo procedira;

8.2.2. jeigu Uzsakovas ar statinio statybos techninés prieziliros vadovas nepradeda statinio
uzbaigimo procediry bei pagristai neatmeta Rangovo prasymo ir jeigu darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali praSyti darby atlikimo termino pratgsimo del tokio
uzdelsimo;

8.2.3. Rangovas iki statybos uZbaigimo procediiros pradé¢jimo dienos privalo paSalinti i§
statybvietés visus dar likusius Rangovo jrenginius, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Statinys turi buiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statybos uzbaigimo
procediiros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apziiiréti, skirti biiting reikalingg transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti nurodytus bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:

70 500.71 (septyniasdeSimt tiikstanciy penki Simtai eury, 71 ct), 1§ kuriy PVM sudaro 12 235.66
(dvylika tikstanciy du Simtai trisdeSimt penki eurai, 66 ct). Jei suma skaiciais neatitinka sumos
zodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg iki einamojo
ménesio 20 d. Rangovas PVM saskaita faktiirg /saskaitg faktirg privalo pateikti naudojantis
VI Registry centro administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos
,»E. saskaita” svetainé¢ pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta, iS§skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo
suma tokio netinkamo darbo iStaisymo iSlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)
9.3.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
isipareigojimo verte;

9.3.3. jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi buiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga;

9.3.4. Rangovas privalo sumazinti reikalaujama tarpinio mokéjimo sumg anksciau apmokéty, bet
véliau pripazinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripazinti nekokybiSkais darbai iki mokéjimo
dokumenty pateikimo dienos neistaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas i8taiso visus defektus ir nebaigtus darbus, jvardintus darby perdavimo statytojui metu.
9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasirasyto darby perdavimo—priémimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokejimo Sutarties salygy 9.5 punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos
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sumos per dieng. Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti del laiku negauto
finansavimo ar d¢l treciyjy asmeny veiksmy.

9.7. Sutarties kaina dél mokesciy, kainy lygio ir panaSiy pasikeitimy Sutarties galiojimo metu
nekeiiama, i§skyrus PVM pasikeitimo atveju.

9.8. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas susitarimu dél Sutarties pakeitimo, pasiraSomu
abiejy Sutarties Saliy.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Rangovo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomajg banko sgskaitg.

9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiek¢jais galimybe, vadovaudamasis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 15.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia prasyma Uzsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti
sudaroma trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustates darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darby
perdavimo—priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos pasalinimo darby
nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, Uzsakovas turi teis¢ tokiems darbams atlikti samdyti kita
Rangova. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui uz tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo Uzsakovo
Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti darbus, jeigu tie darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

10.3. Rangovas per 5 d. d. (penkias) nuo darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos, turi
pateikti dokumentq, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutartj. Uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip
5 procentai statinio statybos kainos.

10.4. Papildoma statinio garantinio termino trukmé — 2 metai. Papildomam garantiniam terminui
taikoma Sutarties 10.2 p. nustatyta tvarka.

10.5. Salys susitaria, kad jeigu Rangovas papildomo garantinio termino metu per UZsakovo nurodyta
terming nepasalina atsiradusiy defekty, jis moka Uzsakovui 5 (penkiy) procenty visos Sutarties sumos
(kainos) dydzio bauda. Prievolé mokéti bauda Rangovui atsiranda kitg dieng po termino pasibaigimo.
Prievolé negin¢ijama. Bauda sumokama Rangovui pervedant baudos sumg i Uzsakovo saskaitg ne
véliau kaip per 30 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté¢ ir negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo momentu, gali buti sustabdyti iki ty aplinkybiy paSalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik rastiSku Uzsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas sustabdymo terminui.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrijstai tinkama laika.



11.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu Saliy susitarimu.

11.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.4.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2 punkte nurodyty statinio statybos techninés priezitiros vadovo
nurodymuy;

11.4.2. nepradeda laiku vykdyti darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] arba atskirai nurodytg grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki
darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

11.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba esan¢iomis aplinkybémis, pries§
30 dieny apie tai rastu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutart] dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangova
1§ statybvietes.

11.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:

11.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus d¢l turto iSsaugojimo, dél
darby saugos;

11.5.2. UZzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra) ir
kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas iSlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokeéti
Rangovui.

11.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj, ne
veliau kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumoketa:

11.6.1. uzZ bet kurj tinkamai atlikta darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.6.2. i8laidos uz (rangg ar medziagas), kurie skirti darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZzsakovui sumokéjus, i jranga ir medZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

11.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.

11.8. Rangovas turi teisg¢, prie§ 30 darbo dieny rastu jspéjes UzZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
11.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokéjimo;
11.8.2. Uzsakovas pazeidzia Sutarties salygas ir dél to pazeidimo (-y) Rangovas neturi galimybés
vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

11.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

11.9.1. nutraukti visg tolesnj darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo
arba d¢l darby saugos;

11.9.2. perduoti UzZsakovui jrangg ir medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.9.3. pasalinti visus Rangovo jrenginius ir kitus daiktus 1§ statybvietés ir pats palikti statybviete.
11.10. Uzsakovas Viesyjy pirkimy jstatymo 90 str. nustatyta tvarka gali vienaSaliSkai nutraukti
pirkimo sutartj, preliminariaja sutart] ar sutartj, kuria kei¢iama pirkimo sutartis ar preliminarioji
sutartis, jeigu:

11.10.1. pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista paZeidziant §io jstatymo 89 straipsnj;
11.10.2. paaiskéjo, kad tiekéjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turéjo
biiti pasalintas 1§ pirkimo procediiros pagal Sio jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

11.10.3. paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dél
to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo
258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

11.10.4. paaiskéjo Sio jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2! dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9
dalyje nurodytos aplinkybés.

11.11. Nutraukiant pirkimo sutartj, preliminarigjg sutartj ar sutartj, kuria kei¢iama pirkimo sutartis
ar preliminarioji sutartis, Sio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, laikomasi $iy reikalavimy:



11.11.1. apie sutarties nutraukimg perkancioji organizacija privalo i§ anksto pranesti tiekéjui per
sutartyje nustatytg terming, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, — pries trisdeSimt dieny;
11.11.2. sutarties nutraukimas atleidZia perkanciaja organizacijg ir tiekéja nuo sutarties vykdymo;
11.11.3. sutarties nutraukimas neturi jtakos gin€y nagrin¢jimo tvarka nustatanciy sutarties salygy ir
kity sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esmg¢ lieka galioti ir po sutarties
nutraukimo;

11.11.4. kai sutartis nutraukta, tiekéjas gali reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves
perkanciajai organizacijai vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo pat metu grazina perkanciajai
organizacijai visa tai, ka buvo i§ pastarosios gaves. Kai grazinimas natlra nejmanomas ar
nepriimtinas dél sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais,
jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo, s3ziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu
sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties
nutraukimo. Restitucija neturi jtakos s3aZiningy tre€iyjy asmeny teiséms ir pareigoms*;

11.11.5. Pirkimo sutartis, preliminarioji sutartis ar sutartis, kuria kei¢iama pirkimo sutartis ar
preliminarioji sutartis, gali biiti nutraukta ir sutartyje nurodytais atvejais bei kitais negu Sio straipsnio
1 dalyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiilymg ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny nuo deryby pradZios terming. Jei gin¢o i§spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo
nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per
5 darbo dienas pranesé¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga taip
pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutart], atsizvelge, t.y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

14. SUBTIEKIMAS

14.1. Sudarius Sutartj, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu zZinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.



UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

14.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai raStu pranesgs
Uzsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo rastiSka sutikimg.

14.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

14.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasitlymo atitikimg pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme numatyty paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent
vieng pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo
pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subtiekéja reikalavimus atitinkanc¢iu subtiekéju.

14.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu raStu sudaro
susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

15. KITOS SALYGOS
15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taitkoma): UAB ,,Melija“.
16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo vykdytu vieSuoju pirkimu ,,Kelio Ke-63 ,, Kelmés m.
Paupio g.“ kapitalinis remontas (II etapas)™.

16.2. Sutarties priedai:

16.2.1. Priedas — Rangovo pasiiilymas.

16.3. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas, tel. +370 671 58 020, el. p.
mantas.ralys@kelme.lt. Pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas, uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi Viesyjy pirkimy skyriaus specialistai.

17. SALIU JURIDINIAI ADRESAL TELEFONAL FAKSAI ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

17.1. UzZsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, Kelme, j. k. 188768730, tel. (8 427) 69 052, el. p.
info@kelme.lt, a. s. LT44 4010 0438 0003 0074, AB Luminor Bank AS, b. k. 40100.

17.2. Rangovo: Kalnelio g. 2, Kuziai LT-80269, giauliq r., 1. k. 144535557, tel. +370 647 47 515,
el. p. info@kaslita.com, a. s. LT 15 7044 0600 0219 6296, AB SEB bankas, b. k. 70440.

UZzsakovas: Rangovas:
Direktoré Direktorius
Danut¢ Laiviené Kestutis Volbekas

10



(paraSas)

A. V.

(parasas)

A.V.

11



Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé KESTUTIS VOLBEKAS
Data: 2024-07-05 18:18:00
Konkurso sqlygy priedas Nr. 1

ARastita
(UAB ,Kaslita“, buveinés adresas: Kalnelio g. 2, Kuziai, Siauliq r., LT-80269, tel. nr.: 8 647 47 515, el. p.:
info@kaslita.com, jm. k.:144535557, PVM k.: LT445355515)

Kelmés rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL ,,KELIO KE-63 ,,KELMES M. PAUPIO G.“ KAPITALINIS REMONTAS (I
ETAPAS)“

2024 07 05 Nr. 20240705-01
Siauliy raj.

Tieké&jo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB ,Kaslita*

Tieké&jo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty Kalnelio g. 2, Kuziai LT-80269, Siauliy r.
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasirasiusio pasiiilyma, vardas, pavarde, Albertas Stukas

pareigos
Telefono numeris +370 698 40 838
El. paSto adresas info@kaslita.com

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) | UAB ,,Melija“
pavadinimas (-ai) kuriy pajégumais remsimes,
siekdami atitikti nustatytus reikalavimus

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) | Adresas: Tilzés g. 10, LT-87307 Telsiai
adresas (-ai)

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
jrodingjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj,
taCiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo(y)
subrangovo(y), subtiekéjo (y), subteikéjo (y)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju bty jdarbinti

Isipareigojimy dalis (nurodant konkrecius pagal | ISpildomosios dokumentacijos ir kadastriniy
Pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus), | matavimy parengimas

kuriai ketinama pasitelkti subrangovg (-us),
subtiekéja (-us) ar subteikéjg (-us)

*Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us) subteikéjq (-us) ar specialistus ir
ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj, taciau pasiiilymo pateikimo metu jie
néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y), subtiekéjo(y), subteikéjy(y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus
jdarbinti.

Vykdant sutart] pasitelksime Siuos subrangovus, kuriais nebus remiamasi jrodinéjant tiekéjo (ar
tkio subjekty grupés) kvalifikacija*



Eil Subrangovo Perduodamy Darby dalis Darby dalies vertine
Nr. pavadinimas, kodas, (nurodant konkrecius pagal iSraiska eurais, kuriai
adresas pirkimo sutartj prisiimamus ketinama pasitelkti
sipareigojimus) subrangovus
1.

* Pastaba. Pildoma, jei subrangovai bus pasitelkiami.

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis

salygomis.

2. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiilyma, patvirtinu, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy savybés

tokios:

Darby techniniai rodikliai:

Darby atlikimo

Ekonominio naudingumo balai, kurie

Tiekéjo sitlomas darby
atlikimo terminas

terminas ménesiais bus suteikti Siam kriterijui (T1) . ,m e'n es1a1s' .
(irasykite, sveikais
skaiciais)
4 0
3 7,5 3
2 15

*Pastaba.(Tiekéjas nurodo siiilomq darby atlikimo terming. Minimalus galimas darby atlikimo terminas — 2 ménesiai
nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo. Maksimalus galimas darby atlikimo terminas — 4 ménesiai nuo pirkimo sutarties

Jsigaliojimo.)

Papildomas statinio
garantinis terminas

Ekonominio naudingumo balai, kurie
bus suteikti Siam kriterijui (T2)

Tiekéjo siiilomas
papildomas statinio
garantinis terminas metais

metais (jrasykite, sveikais
skaiciais)
0 0
1 2,5
2 5 2

*Pastaba. (Tiekéjas nurodo siitlomgq suteikti papildomg statinio garantinio termino trukme metais (0, 1 arba 2 metai)

Misy siiiloma darby kaina:

. . PVYM suma Ben.tfra
Pasiulymo kaina be (eurais ir pasiiilymo suma
Pirkimo pavadinimas PVM. (eurais ir centais, suma f” PVM. (eurais
centais, suma tve s . | ir centais, suma
cee s oy . . | SkaiCiais ir e .
skaiciais ir ZodZiais) | | .. . skaiciais ir
ZodZiais) v gve
ZodZiais)
58265,05 12235,66 70500.71
(penkiasdesimt (dvylika :
. ) . .« y . v . _ .
,,Ke.llo Ke 63 ,,Kelmés m. Paupio g. astuoni Eykst§n0a| tuksvt.ancut; du (septyniasdesimt
kapitalinis remontas (II etapas)“ du Simtai Simtai _ v . .
etiasdeli i <det tOkstanciai penki
seslasdesimt penki tr|§ esimt Simtai Eur 71 ct
Eur 05 ct) penki Eur 66 ct)




Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dé¢l kuriy PVM nemokamas:

I bendrg pasitilymo suma jskaityti visi tiekéjo mokami mokesciai ir visos i§laidos.

*Pastaba. Tiekéjo, tikio subjekty grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby
verte turi atitikti bendrg pasiiilymo sumg Eur su PVM.

KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMAS IKAINOTOS VEIKLOS SARASAS (PRIEDAS
NR. 3).

Informacija apie kiekvieno tikio subjekty grupés partnerio numatomy atlikti darby dalies verte
(pildoma, kai pasiillymq pateikia itkio subjekty grupé):

Eil. Partnerio pavadinimas Partnerio numatomy atlikti darby dalis
Nr. p Verté Eur (su PVM) Procentais

Viso:

Informacija apie kiekvieno subtiekéjo numatomy atlikti darby dalj (pildoma, kai numatoma
pasitelkti subtiekéjus):

Eil. Subtickéio pavadinimas Subtiekéjo numatomy atlikti darby dalis
Nr. Jop Verté Eur (su PVM) Procentais
1. UAB ,,Melija“ 1000 1,72

Viso:
* Pastaba. Tiekéjo, tikio subjekty grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté turi atitikti bendra
pasitilymo suma Eur (su PVM).

Taip pat mes patvirtiname, kad visa Pasitilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.

Kartu su pasiillymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

1 Ketinimy protokolas Melija 1

2. | EBVPD Kaslita

3. | EBVPD Melija

4 Ikainotos veiklos sarasas 1

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali/ perkancioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*:

Eil. Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP 1S pasiiilymo lango
Nr. | pavadinimas (rekomenduojama) eilutéje (,, Prisegti dokumentai* arba ,,Kvalifikaciniai
pavadinime vartoti Zodj klausimai*“ prie atsakymo j klausimgq)
» Konfidencialu*“)




*Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiilyme néra. Siekiant, kad Perkancioji organizacija galéty uztikrinti tiekéjo informacijos
konfidencialumgq, pasiilyme esanti konfidenciali informacija turi biti su Zyma ,,konfidencialu . Tiekéjai turi
atidziai ir pagristai nurodyti konfidencialig informacijq, kadangi laimétojo pasiiilymas ir sudaryta sutartis bus
vieSinama.

Direktorius Kestutis Volbekas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas*)
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