 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
Pirkėjas – AB „KN Energies“
Rangovas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Pirkėjo dėl darbų atlikimo
[bookmark: _Hlk166659361]Darbai – Talpyklos T-01-1306 stogo remonto darbai (pažeistų korozijos stogo lakštų keitimo darbai, stogo izoliacijos demontavimas)
2. PIRKIMO APIMTYS
2.1. Šiuo pirkimu Pirkėjas perka tamsiųjų naftos produktų talpyklos T-01-1306 stogo remonto darbus į kuriuos įeina: talpyklos stogo izoliacijos demontavimas, stogo remontas (korozijos pažeistų stogo lakštų keitimo darbai). Rangovas turi pasirūpinti visomis medžiagomis (įskaitant, bet neapsiribojant gavimu, priėmimu, laikymu ir apskaita), įrengimais, mechanizmais, resursais ir kitomis priemonėmis tinkamam darbų atlikimui, taip pat pasirūpinti laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimu, darbo vietų apšvietimu.
2.2. Pagrindiniai talpyklos parametrai pateikti bendro vaizdo brėžinyje, priede Nr. 1 „T-01-1306 Bendras brėžinys“. Stogo bendras plotas ~1660 m2 talpos aukštis ~13 m diametras ~45 m (duomenis tikslintis brėžinyje).
2.3. Talpyklos paruošimas ugnies darbams – valymas, išgarinimas yra Pirkėjo darbų apimtyje. Šiuo metu talpykla paruošta remonto darbams.
2.4. Po talpyklos remonto darbų atliekamos metrologinės paslaugos ir talpyklos kalibravimas yra Pirkėjo darbų apimtyse.
3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
	Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus 

	1.1. 
	[bookmark: part_644418f9684a4f0d9bfb14fa8043a68f][bookmark: part_828f7d188ef245a0ad1a5f963a10d2c8][bookmark: part_c9936575198b46b8a6567db0da2b5acf]Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“[footnoteRef:2] 4.3. [2:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr  ] 


	Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

	1.2. 
	Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo.

	Bendrieji reikalavimai

	1.3. 
	Jei įvertinus teikiamoje techninėje specifikacijoje nurodytą informaciją kyla poreikis dėl objekto apžiūros, Rangovas privalo nedelsdamas kreiptis į Pirkėją su tokiu prašymu. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Rangovo sąskaita.

	1.4. 
	Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas, smėliavimo metu smėlį – surinkti ir utilizuoti.

	1.5. 
	Darbų atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Pirkėjo turtas (elektros, automatikos, matavimo prietaisai, sklendės su pavaromis, apdangstyti šalia esančius latakus, talpyklos pontonas, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.).

	1.6. 
	Darbų atlikimo metu Rangovas prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą.

	1.7. 
	Darbų atlikimo metu Rangovas privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje.

	1.8. 
	Darbams atlikti Rangovas turi turėti reikalingą kvalifikacijos atestatą ir kvalifikuotus/ atestuotus darbuotojus bei įrangą. Keliami kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti SPS 2 priedas „Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai“.

	1.9. 
	Rangovas turės laikytis galiojančių KN vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą (ugnies ir šaltieji darbai), darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į KN vidaus teritoriją tvarką.

	1.10. 
	Rangovas ir teikia, ir rūpinasi buitiniais, statybiniais vagonėliais (įrankinėmis), bei sanitariniu mazgų savo personalo reikmėms užtikrinti atliekamų darbų eigoje.

	1.11. 
	Elektros energiją tieks Pirkėjas per nurodytas pasijungimo vietas. Rangovas turės įsirengti apskaitos spintas ir atsiskaityti Pirkėjui už pateiktą elektros energiją (skaitikliu apskaitai pasirūpina Rangovas).

	1.12. 
	Rangovas turi įvertinti jog numatomi talpyklos T-01-1306 stogo remonto darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje ir siekiant išvengti gamybos trukdymų bus privalu darbus planuoti taip, kad būtų maksimaliai užtikrinta, jog nenukentės Pirkėjo šiuo metu vykdoma veikla. Rangovas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą įvertinant, kad KN Tamsiųjų naftos produktų parke atliekama naftos produktų krova. Talpykla T-01-1306 išvesta iš eksploatacijos ir bus perduota Rangovui remonto darbams, tačiau  Rangovas turės atitinkamai laikytis Pirkėjo įmonėje galiojančių tvarkų, taisyklių ir saugos reikalavimų, kadangi greta esančiuose objektuose vykdoma gamybinė veikla.

	Reikalavimai medžiagoms 

	1.13. 
	Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Užsakovo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas.

	1.14. 
	Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

	Kiti reikalavimai

	1.15. 
	Rangovas privalo rūšiuoti statybos atliekas, priduoti licencijuotiems atliekų tvarkytojams, pildyti statybos atliekų registracijos žurnalą ir pavojingų atliekų gabenimo lydraščius pagal LR galiojančius įstatymus ir reikalavimus.

	1.16. 
	Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos proceso poveikio nebūtų užterštas gruntas, vanduo ir atmosfera.

	1.17. 
	Jeigu darbai vyksta aktyvioje zonoje, kur yra didelis žmonių praeinamumas būtina darbo zoną aptverti įspėjamąja juosta, arba kita dėmesį atkreipiančias ženklinimais.


3.1.  DETALUS RANGOVO APIMČIŲ APRAŠYMAS
3.1.1.     Pilnai demontuoti visus aliuminio skardos lakštus ir rifliuotus aliuminio lakštus (rifliuoti aliuminio lakštai neutilizuojami, sudedami ant pirkėjo pateiktos paletės ant žemės prie privažiuojamojo kelio). Demontuoti skardas, šilumos izoliaciją (vata 100 mm) ir laikančius skardą profilius nuo rezervuaro stogo (ant šių profilių tvirtinama aliuminio skarda. Laikiklius bus reikalinga atstatyti, nes stogas bus izoliuojamas – pažeistus korozijos ar sugadintus laikiklius pakeisti į naujus).
3.1.2.     Demontuotą izoliaciją (vatą) sukrauti į konteinerį (konteineriu pasirūpina rangovas), kurį bus galima pastatyti ant kelio paliekant pravažiuoti tarpą autocisternoms. Izoliacinės vatos utilizavimu pasirūpina rangovas. Laikantieji profiliai, aliuminio skardos ir kitas metalas tvarkingai sudedami į Pirkėjo pateiktus konteinerius – šių metalų, profilių utilizavimu pasirūpina Pirkėjas. Pilnai sutvarkyti teritoriją.
3.1.3.     Atstatyti, atnaujinti ir sumontuoti demontuotas remonto metu metalo konstrukcijas (praėjimo aikšteles, turėklus, mėginių paėmimo aikštelę, žaibolaidžius ir kita) pagal LST EN ISO 14122-3:2016 standartą. 
3.1.4.     Stogo bendras plotas 1660 m2. Reikalinga išpjauti nebetinkamus (defektuotus dėl korozijos) stogo lakštus pakeičiant juos naujais, keičiamas visas talpyklos stogas. Keičiami visi 5 mm storio plieno lakštai. 13 mm storio lakštai nekeičiami (Priede Nr. 2 brėžinyje pažymėti C raide). 
3.1.5.     Naujus plieno lakštus (senų stogo lakštų pakeitimui) pateikia Rangovas. Remonto darbams turi būti naudojami S235JR (ar analogiški pagal savo savybes) plieno markės 5 mm storio lakštai, kurie į Pirkėjo teritoriją turi būti pristatomi jau padengti grunto sluoksniu iš abiejų pusių. 
3.1.6.     Demontuoti mėginių paėmimo aikštelę ir visas kitas aikšteles, turėklus ir t.t. kurie trukdo talpyklos sukorodovusių plieno lakštų keitimo darbams. Baigus stogo remonto darbus atnaujinti mėginių paėmimo aikštelę (pakeisti konstrukciją, esama yra užteršta naftos produktais), perimetro ir kitas aikštelės atstatyti pagal pateiktą eskizinį brėžinį „Nr. 3 Aptarnavimo tiltelių eskizai “ brėžinio matmenis tikslintis vietoje. Naujai sumontuoti praėjimo aikšteles, praėjimo aikštelėms sumontuoti nepraslystančias groteles su grublėtų paviršiumi („Anti slip grill“).
3.1.7.     Demontuoti ir po stogo lakštų remonto darbų atstatyti esamus flanšinius atvamzdžius esančius ant talpyklos stogo, jų išdėstymas nurodomas  pridėtame priede Nr. 1 – „T-01-1306 Bendras brėžinys“, detalesni atvamzdžių brėžiniai prieduose Nr. 4 ir Nr. 5. Visi atvamzdžiai matosi ir pateiktose nuotraukose. Jeigu reikalinga ir atvamzdis ar viršutinis atvamzdžio flanšas yra sukorodavęs, reikalinga pakeisti atvamzdį nauju. Atvamzdžių išdėstymas gali skirtis nuo pateiktų brėžinyje (tikrintis vietoje). Atvamzdžiai, kurie yra sujungti su vamzdynais, turi būti sumontuoti atsižvelgiant į vamzdynų padėtį (vieta, aukštis), kad po atvamzdžių sumontavimo juos vėl būtų galima sujungti su vamzdynų flanšais.
3.1.8.     Prietaisų atjungimas nuo kabelių, kabelių demontavimas, prietaisų sandėliavimas, valymas, patikra ar remontas yra Pirkėjo darbų apimtyje. Prietaisų sumontavimas po atvamzdžių sumontavimo ir pajungimas prie kabelių yra Pirkėjo apimtyje. 
3.1.9.     Išsaugoti esamus turėklus aplink visą talpyklos perimetrą, taip pat turėklus einančius link centrinės stogo aikštelės. Visus turėklus pakelti tokiu aukščiu, kad atitiktų LST EN ISO 14122-3:2016 standartą (Užbaigus remonto darbus talpykla bus izoliuota (sumontuojama vata su skarda). Pagal skardinimo standartą (PSK3707 arba SSG7596E) praėjimo aikštelių aukštis nuo jau sumontuotos izoliacijos turi būti s+200 mm (s – izoliacijos storis, kuris bus 100 mm. T.y. nuo talpyklos stogo visos aikštelės turi būti pakeltos 300 mm). Papildomai turėklams įrengti kojų atmušas iš plieno lakšto aplink visą talpyklos perimetrą ir ant rampos pakilimo tako pagal pateiktą eskizinį brėžinį („nr. 12 Turėklas – model“ ir priedas „nr 3 Aptarnavimo tiltelių eskizai “ matmenis tikslintis vietoje ir su Pirkėju). Visas konstrukcijas ir turėklus papildomai padengti antikorozine apsauginės dažų sistemos danga atitinkančia C5 aplinkos koroziškumo kategoriją ir dangos patvarumą pagal LST EN ISO12944-2 – H (aukštas, 15 metų);
3.1.10. Aplink visą talpyklos perimetrą ir palipimą rampa link talpyklos stogo centro įrengti naujas praėjimo aikšteles. Praėjimo aikštelėms jų elementai turi atitikti šiuos reikalavimus: Grotelės – virintinos, karštai cinkuotos, akutės dydis  nuo 30 iki 40  mm, laikantysis skersinis – 30x3 mm; Centrinio palipimo tako turi būti sumontuota, karštai cinkuotos, nešančioji juosta – 800…1000 mm, akutės dydis nuo 30 iki 40 mm, laikantysis skersinis – 30x3 mm. Praėjimo grotelių kontaktinis paviršius - grublėtas, neleidžiantis paslysti („Anti Slip Grill“). Groteles apipjovus (aplink atvamzdžius ar kitas kliūtis), pjovimo vietą apdoroti šalto cinko danga. 
3.1.11. Papildomai sutvirtinti priešgaisrinį vamzdį einantį ant talpyklos stogo (prie talpyklos stogo privirinti papildomą vieną atramą vamzdžiui). Senas atramas sutvarkyti ir padengti antikorozine danga atitinkančia C5 aplinkos koroziškumo kategoriją ir dangos patvarumą.
3.1.12. Sumontuoti savaime užsidarančius vartelius (1 vnt.) pagal pateiktą eskizą priede Nr. 6 – „Talpyklos 1306 apsauginiai varteliai” - matmenis tikslintis vietoje. 
3.1.13. Atnaujinti ir sutvirtinti esamus perimetro žaibolaidžius, pervirinant žaibolaidžių atramines suvirinimo siūles, žaibolaidžių laikiklius ir papildomai pritvirtinant juos prie esamos perimetro aikštelės konstrukcijos (pavyzdinės nuotraukos pateiktos priede Nr. 7 – „Žaibolaidžių papildomas tvirtinimas“). Ant talpyklos stogo esantį žaibolaidį, pažymėtą numeriu N6 (brėžinyje Nr. 9 „Talpyklos T-01-1306 žaibolaidžių išdėstymo schema“). Atnaujinti žaibolaidžio laikančiąją konstrukciją (esami žaibolaidžio laikikliai sukorodavę). Atlikus darbus žaibolaidžius padengti antikorozine danga atitinkančia C5 aplinkos koroziškumo kategoriją ir dangos patvarumą.
3.1.14. Atstatytos metalo konstrukcijos papildomai padengti sistema, tinkama naudoti po izoliacijos (aliuminio skardos ir  mineralinės vatos) sluoksniu, su padidintu atsparumu drėgmei.
3.1.15. Esamose pertvarose, galimose kritulių sankaupų vietose (ant talpyklos stogo viršaus ir prie palipimo laiptelių ant talpyklos) išgręžti drenažines kiaurymes lietaus vandens nutekėjimui užtikrinti (skylės išręžiamos/ išpjaunamos iki 5 cm dydžio kad vanduo neužsilaikytų tieks uždaromis konstrukcijomis ir nesikauptų) . Kiaurymių vietas padengti antikorozine danga (kiaurymių vietos pažymėtos priede „nr. 11 Drenažinės kiaurymės“.
3.1.16. Rangovas turi numatyti ir įvertinti, kad turės atlikti suvirinimo siūlių kontrolę (VT – 100%,  įvertinimo normos pagal standartą LST EN ISO 5817 lygmuo B (Rangovas turi užtikrinti, kad vizualinę apžiūrą atliks reikiamos kvalifikacijos specialistas pagal standartą ISO 9712).
3.1.17. Po naujų lakštų montavimo ir lopymo stogas turi būti padengtas sistema, tinkama naudoti po izoliacijos sluoksniu (aliuminio skardos ir  mineralinės vatos), su padidintu atsparumu drėgmei.
3.1.18. Atstatyti demontuotus izoliacijos laikiklius buvusius ant talpyklos stogo, nes po talpyklos sukorodavusių stogo lakštų pakeitimo darbų talpyklos stogas bus izoliuotas (atstatoma vata ir skarda) kito pirkimo apimtyje. Laikikliai atstatomi pagal principinę schemą Nr. Talpyklos izoliacijos laikiklių principinė schema 1-2. (Projektas paimtas nuo mažesnės talpyklos, reikalinga pritaikyti remontuojamai T-01-1306 talpyklai).
3.1.19. Parengti ir priduoti Pirkėjui remontinę dokumentaciją.
3.1.20. Gaminių jungiamieji elementai (varžtai, poveržlės, veržlės) turi būti naudojami karštai cinkuoti ne žemesnės nei 8.8 kl.
3.1.21. Nusimatyti pagal stogo perimetrą papildomai apsidengti (plėvele, brezentu) atliekant smėliavimo darbus, taip kad būtų apsaugota aplink talpyklą esanti įrangą, atvamzdžiai ir kad būtų sumažintas smėlio dulkių nešiojimas po KN teritoriją. Po darbų atlikimo sutvarkyti darbų teritoriją, nepaliekant smėlio ar kitų abrazyvų teritorijoje.
3.1.22. Talpykloje yra plaukiojantis pontonas, todėl stogo keitimo darbus reikalinga pontono ir kitos įrangos saugumą, kad krentantys daiktai ir t.t. nepažeistų pontono. Už sugadintą pontoną ar kitą įrangą atsako Rangovas.
4. TAIKOMA KAINODARA
Fiksuota kaina
5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Teikimo momentas

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
	Talpyklos T-01-1306 stogo remonto darbų Statybos darbų technologinio projekto ir Technologinių kortelių paruošimas ir suderinimas su Pirkėju
	Prieš darbų pradžią po sutarties pasirašymo

	5.2. 
	Preliminarus darbų atlikimo grafikas
	Prieš darbų pradžią ir tikslinimas darbo metu

	5.3. 
	Naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, deklaracijos.
	Prieš darbų pradžią po sutarties pasirašymo

	5.4. 
	Atliktų darbų aktas.
	Atlikus darbus

	5.5. 
	Pilnas remontinės dokumentacijos paketas (Remonto darbų technologija ir Remontinė talpyklos dokumentacija).
	Atlikus darbus


6. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
1. 
2. 
3. 
4. 
Darbai atliekami AB „KN Energies“ teritorijoje, tamsiųjų naftos produktų parke, adresu - Burių g. 19, Klaipėda.
7. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
7.1. Sutarties galiojimas
Darbų atlikimo terminas -  ne ilgiau kaip 9 (devynios) savaitės nuo sutarties pasirašymo dienos. Konkretus terminas bus nustatomas pagal tiekėjo laimėjusio tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytą terminą.
7.2. Užsakymų vykdymo terminai
Numatyti kad darbus KN teritorijoje galima atlikti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.. Esant poreikiui gali būti sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu bei išeiginėmis ir švenčių dienomis.
7.3. Užsakymų teikimo tvarka
El. paštu
8. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 
8.1. Darbams taikomas ne trumpesnis kaip 60 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
[bookmark: _Ref340669472][bookmark: _Hlk34737751]8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtus trūkumus Rangovas privalo pradėti šalinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškus darbus išsiuntimo el. paštu Rangovui momento.
8.3. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techniniame darbo projekte/ techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.
8.2 Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus.
8.3 Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, techniniame darbo projekte ir sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas:
8.3.1 Nedelsiant sustabdytų ar nutrauktų darbų atlikimą;
8.3.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius;
8.3.3 Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;
8.3.4 Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
8.3.5 Atlygintų Pirkėjui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
8.4 Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.
9. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
9.1. Rangovas įsipareigoja:
9.1.1. Objekto darbams atlikti reikalingas medžiagas bei gaminius naudoti tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. 
9.1.2.   Atliktus Objekto darbus priduoti Statybos techniniam prižiūrėtojui ir/ arba paskirtam Užsakovo    atstovui;
9.1.3. Nustatytus trūkumus šalinti savo sąskaita laikantis Sutartyje nustatytų reikalavimų. Trūkumus Rangovas privalo pradėti taisyti ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo gauto pranešimo, priešingu atveju, Pirkėjas turi teisę sulaikyti tolesnius mokėjimus pagal atliktų Objekto darbų aktus už tuos Objekto darbus, kuriuose nustatyti trūkumai tol, kol bus pašalinti visi nustatyti trūkumai.
9.1.4. Kartu su Darbų galutiniais priėmimo-perdavimo aktais pateikti visos apimties, Lietuvos Respublikos standartus ir teisinius reikalavimus atitinkančią dokumentaciją.
9.1.5. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti Objekto darbų vadovą ir apie tai raštu informuoti Užsakovą.
9.2. Rangovo atsakomybė:
9.2.1. Rangovas Objekto darbų atlikimo metu ar 8.1 punkte numatytu garantijos laikotarpiu, gavęs pagrįstą raštišką pranešimą apie aptiktus Objekto darbų defektus, privalo per suderintą su Pirkėju laiką, šiuos defektus ištaisyti. Jeigu defektų pašalinimas dėl darbų ar gali užtrukti ilgesnį terminą, Rangovas suderina su Užsakovu terminą šiems defektams pašalinti.
9 PRIEDAI
Priedas Nr. 1 – Talpyklos T-01-1306 bendras brėžinys;
Priedas Nr. 2 – Talpyklos T-01-1306 stogo lakštų išdėstymo schema;
Priedas Nr. 3 – Talpyklos T-01-1306 aptarnavimo tiltelių eskizai;
Priedas Nr. 4 – Talpyklos T-01-1306 ant stogo atvamzdžių brėžinys;
Priedas Nr. 5 – Talpyklos T-01-1306 ant stogo atvamzdžių brėžinys;
Priedas Nr. 6 – Talpyklos 1306 apsauginiai varteliai;
Priedas Nr. 7 – Žaibolaidžių papildomas tvirtinimas;
Priedas Nr. 8 – Talpyklos T-01-1306 stogo nuotraukos;
Priedas Nr. 9 – Talpyklos T-01-1306 žaibolaidžių išdėstymo schema;
Priedas Nr. 10 – Talpyklos T-01-1306 vieta KN Energies terminale;
Priedas Nr. 11 – Drenažinės kiaurymės;
Priedas Nr. 12 – Turėklas – Model;
Priedas Nr. 13 – Skardinimas pagal standartą SP3707;
Priedas Nr. 14 – Talpyklos sienelės aplydimo vietos (galimos);
Priedas Nr. 15 – Talpyklos sienelės virš priešvėjinės sijos aplydimo vietos;
Priedas Nr. 16 – Talpyklos izoliacijos laikiklių principinė schema-1-2.
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