

ATLIKŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Atliktų statybos darbų objekto pavadinimas                                                                 | Statinių grupė/pogrupis; statybos darbų rūšis      | Savo įėjomis atliktų darbų vertė (Eur be PVM) per 5 stulpelyje nurodytą (-us) laikotarpį (-ius)* | Darbų atlikimo tikslų data ** (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną) | Užsakovo identifikavimo duomenys                                             | Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus*** (pridedama/nepridedama) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                          | 3                                                  | 4                                                                                                | 5                                                                                         | 6                                                                            | 7                                                                                        |
| 1.<br>+  | Privatizavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)         | Susisiekimo komunikacijos, gatvės. Nauja statyba   | 1126071,80                                                                                       | +2020-12-23 – 2022-03-23 +                                                                | Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas | Pridedama<br>2022-03-23 Pažyma apie atliktus darbus;                                     |
| 2.<br>+  | Kauno rajono Karmėlavos seniūnijos Ramučių kaimo Kauno gatvės ir Gelių gatvės dalies rekonstravimo darbai. | Susisiekimo komunikacijos, gatvės. Rekonstrukcija. | 1115212,01                                                                                       | +2020 07 15 – 2021 10 15 +                                                                | Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas | Pridedama<br>2022-03-15 Atsiliepiamas apie atliktus darbus;                              |
| 3.<br>+  | Marių gatvės Kaune rekonstravimo projektas                                                                 | Susisiekimo komunikacijos, gatvės. Rekonstrukcija. | 2180685,93 +                                                                                     | 2022 05 28 - 2024 05 31 +                                                                 | Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, LT-44521 Kaunas    | Pridedama<br>2024 06 19 Darbų priėmimo aktas +                                           |
| 4.<br>+  | Studentų gatvės Kauno mieste kapitalinio remonto darbai                                                    | Susisiekimo komunikacijos, gatvės. Rekonstrukcija. | 2043912,17 +                                                                                     | 2022 11 11 – 2024 05 17 +                                                                 | Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, LT-44521 Kaunas    | Pridedama<br>2024 05 31 Darbų priėmimo aktas                                             |

Pastabos:

\* - Nurodoma per 5 stulpelyje nurodytą laikotarpį atliktų darbų vertė Eur be PVM.

- **Darbai, atlikti savo įėjomis** – tai darbai, kuriuos tiekėjas atliko savo įėjomis kaip rangovas, tiekėjų grupės partneris ar subitekėjas, nepasitelkiant trečiųjų subjektų. Tiekėjui, tiekėjų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujancio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

- Į atliktų statybos darbų vertę **negali būti įskaityta** projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su reikalaujamais statybos darbais.

\*\* - Atliktų statybos darbų sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus **iki** pasiūlymo pateikimo **galutinio termino pabaigos dienos**. Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžią ir pabaigą) datos.

- Tiekėjas gali teikti informaciją:

1) apie atliktus darbus, kurie pradėti ir baigti vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos;


2) apie atliktus darbus, kurie pradėti vykdyti anksčiau nei per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos, tačiau pabaigti vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos, tokiu atveju šiame sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos atliktų darbų vertė;

3) apie dar nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytas dalis (jau atliktus darbus), tokiu atveju šiame sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos jau atliktų darbų vertė;

\*\*\* Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie tiekėjo atliktus darbus.

Techninis direktorius  
(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)

Vaidas Dėdėlė  
(Vardas ir pavardė)



# Pažyma apie atliktus darbus

2022 m. kovo mėn. 23 d.

**Objektas:** Privatizavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

**Statinio kategorija**

Gatvės kategorija – C, Ypatingas statinys

**Statybos rūšis**

Nauja statyba

**Darby pradžia:**

2020-12-23

**Darby pabaiga:**

2022-03-23

**Užsakovas:**

Kauno rajono savivaldybės administracija

**Sutarties Data ir Nr.:**

2020-10-14 Nr. S-1095

**Faktinė atliktų darbų vertė, € be PVM:**

2.179.894,77 €

**Faktinė atliktų darbų vertė, € su PVM:**

2.637.672,67 €

Šia pažyma patvirtinama, kad komisija apžiūrėjo užbaigtą objektą, patikrino jo statybos, techninę bei atlikimo dokumentaciją ir nutarė:

1. Statybos montavimo darbus atliko UAB „Kauno keliai“;

- 1.1 Asfaltbetonio dangos su pagrindu įrengimas – 12405,30 m<sup>2</sup>;
- 1.2 Pėsčiųjų takų iš trinkelio dangos su pagrindu įrengimas – 2853,80 m<sup>2</sup>;
- 1.3 Gatvės bordiūrų įrengimas – 1945 m;
- 1.4 Vėjos bordiūrų įrengimas – 3805 m;
- 1.5 Butinių nuotekų tinklo iš PE d315 įrengimas – 322,85 m;
- 1.6 Butinių nuotekų tinklo iš PVC d315 įrengimas – 1209,55 m;
- 1.7 Lietaus nuotekų tinklo iš stikloplastinio įrengimas – 627,07 m;
- 1.8 Lietaus nuotekų tinklo iš PP įrengimas – 747,72 m;
- 1.9 Lietaus nuotekų tinklo iš PVC įrengimas – 69,00 m;
- 1.10 Vandentiekio tinklo iš PE d200 įrengimas – 2593,46 m;

UAB „Kauno keliai“ savo įėjimu atliko darbų už 1.126.071,80 Eur + PVM,  
Subrangovai atliko darbų už 1.050.822,97 Eur + PVM,  
Darbo projektas atliktas už 3000,00 Eur + PVM.

2. Atlikieji statybos montavimo darbai tenkina projekto, galiojančių statybos norminių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

3. Užsakovas pripažįsta, kad visi numatyti darbai atlikti laiku ir tinkamai.

**Užsakovas:**

Kauno rajono savivaldybės administracija  
(Imonės kodas 188756386)

**Rangovas:**

UAB „Kauno keliai“  
(Imonės kodas 135640993)

Rangovo atstovo pareigos, pavarde

UAB „Kauno keliai“  
Statinio statybos vadovas

2018 UAB  
KAUNO KELIAI  
Nr.1  
KAUNAS





Kopija tikro  
Norsis Auštroskas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
MIESTO TVARKYMO SKYRIUS

TVIRTINU

Miesto tvarkymo skyriaus

ATLIKŲ MARIŲ G. KAUNE  
REKONSTRAVIMO DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS

2024 m. birželio 19 d. Nr. 43-5-121

Kaunas

Atliktų Marių g. rekonstravimo darbų priėmimo Komisija, sudaryta Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų, techninės priežiūros, rangovo atstovų ir projekto vadovo komisijos pirmininkas –  
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas;

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas;  
eksploatacijos skyriaus viršininkas;  
UAB „Patvanka“ projekto vadovas;  
„2 passibus antre“ - techninės priežiūros vadovas;  
statinio statybos vadovas;

Komisija, 2024 m. birželio 12 d. nuvykusi į vietą, apžiūrėjo pagal m. parengtą techninį projektą Marių g. Kaune rekonstravimo projektas atliktus darbus.

1. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija;
2. Rangovas – UAB „Kauno keliai“;
3. Projektuotojas
4. Projekto vykdymo priežiūra -
5. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas –
6. Tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno keliai“ 2022 m. balandžio mėn. 26 d. sudaryta rangos sutartis Nr. SR-244.
- Sutarties objektas – Marių g. Kaune rekonstravimo projektas

7. Statybos darbai pradėti 2022 m. gegužės mėn. 28 d.;

8. Darbai baigti 2024 m. gegužės mėn. 31 d.

9. Statybos darbų pagrindiniai techniniai rodikliai:

• Marių g. rekonstruojamo ruožo ilgis 1,935 km;

• Vaziuojamosios dalies plotis – 7,0 m;

• Gatvės kategorija – C1;

• Statinio statybos rūšis – rekonstravimas;

• Statinių kategorija:

gatvė – ypatingas statinys,

lietaus nuotekų šalinimo tinklai – ypatingas statinys;

#### 9.1. Dangų plotai pagal išpildomąją dokumentaciją:

9.1.1. Trisluoksnių asfaltbetonio dangos įrengimas su pagrindais – 15309,00 m<sup>2</sup>;

9.1.2. Pėsčiųjų dviračių tako asfaltbetonio dangos įrengimas su pagrindais – 3564,22 m<sup>2</sup>;

9.1.3. Betoninių trinkelinių dangos įrengimas su pagrindais – 5558,56 m<sup>2</sup>;

9.1.4. Įvažių asfaltbetonio dangos įrengimas su pagrindais – 1467,19 m<sup>2</sup>;

9.1.5. Sustojimų asfaltbetonio dangos įrengimas su pagrindais – 913,25 m<sup>2</sup>;

9.1.6. Gatvės betoninių bordiūrų įrengimas – 4468 m;

9.1.7. Vėjos betoninių bordiūrų įrengimas 1000x80x200 – 6422 m.

#### 9.2. Lietaus nuotekų tinklų ilgiai pagal išpildomąją dokumentaciją:

9.2.1. PVC d500 vamzdžių įrengimas – 1466,91 m;

9.2.2. PVC d400 vamzdžių įrengimas – 159,64 m;

9.2.3. PVC d315 vamzdžių įrengimas – 169,00 m;

9.2.4. PVC d250 vamzdžių įrengimas – 121,01 m;

9.2.5. PVC d200 vamzdžių įrengimas – 700,33 m.

#### 9.3. Apšvietimo tinklų ilgiai pagal išpildomąją dokumentaciją:

9.3.1. Apšvietimo kabelio montavimas – 3172,00 m;

9.3.2. Apšvietimo atramų montavimas – 76 vnt.;

9.3.3. Šviestuvų montavimas – 80 vnt.

**Faktinė atliktų darbų vertė 4.024.816,22 € be PVM:**

**Faktinė atliktų darbų vertė 4.870.027,63 € su PVM:**

*UAB „Kauno keliai“ savo įėjomis atliko darbų už 2.180.685,93 Eur + PVM*

Marij g. Kaune rekonstravimo darbus.

....

— 124 —

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
KELIŲ IR TRANSPORTO SKYRIUS

2022-03-15 Nr.

UAB „Kauno keliai“  
Generaliniam direktoriui  
Ramūnui Šiliniui  
el. paštas: info@kaunokeliai.lt

## ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTO DARBUS

Objektas: Kauno rajono, Karmėlavos sen., Ramūčių kaimo, Kauno gatvės ir Gėlių gatvės dalies rekonstravimo darbai

Statinio kategorija: Ypatingas statinys

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas

Gatvės kategorija: CI (Kauno g.); DI (Gėlių g.)

Adresas: Kauno rajonas, Karmėlavos sen., Ramūčių kaimas, Kauno gatvė ir Gėlių gatvė

Statytojas (Užsakovas): Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Data ir Nr.: 2020.07.15, S-777

Faktinė atliktų darbų vertė, € be PVM: 1.656.824,51 €

Faktinė atliktų darbų vertė, € su PVM: 2.004.757,66 €

Darbai pradėti 2020 metų liepos mėnesio 15d.

Darbai baigti 2021 metų spalio mėnesio 15 dieną.

UAB „Kauno keliai“ savo įėjomis atliko darbų už 1.349.406,53 Eur su PVM;

Subrangovų atliktų darbų vertė 601.748,13 Eur su PVM;

Darbo projekto, kadastrinių bylų ir kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimo vertė – 53.603,00 € su PVM.

Užsakovas pripažįsta, kad visi numatyti darbai atlikti laiku ir tinkamai.

Skyriaus vedėja

, tel.

, el. p.

t

Biudžetinė įstaiga  
Savanorių pr. 371  
LT-49500 KaunasTel. (8 37) 305 502  
El. p. info@krs.ltDuomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188756386

| DETALUS METADUOMENYS                                                                                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                           | Kauno rajono savivaldybė                                  |
| Dokumento pavadinimas (antrasis)                                                                      | Atsiliepiamas apie atliktus darbus.                       |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                               | 2022-03-15 Nr. 2V-165                                     |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                       | -                                                         |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                         | ADOC-VI.0                                                 |
| Parašo paskirtis                                                                                      | Pasirašymas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                   |                                                           |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                        | 2022-03-15 12:57                                          |
| Parašo formatas                                                                                       |                                                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                         | Elnamiojo galiojimo (XADES-EPS)                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                       | EID-SK 2016                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                          | 2021-11-10 13:58 - 2026-11-09 23:59                       |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                   | -                                                         |
| Pagrindinio dokumento pridėtų skaitis                                                                 | 0                                                         |
| Pagrindinio dokumento pildymo skaitis                                                                 | 0                                                         |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                 | Elpako v.20220225.3                                       |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ių) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-03-15) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jo atspausdinęs darbuotojas                      |                                                           |
| Paleiskos nuoroda                                                                                     | -                                                         |
| Papildomi metaduomenys                                                                                | -                                                         |

Pasirašyta  
d. Pomasu

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS (PAŽYMA)

Pagal Studentų g. rekonstravimo darbų sutartį Nr. SR-634

sudarytą 2022 m. spalio 28 d.

Kaunas, 2024 m. gegužės 31 d.

UAB „Kauno keliai“, atstovaujama veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir Kauno miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojos Ingos Bendokienės, toliau vadinama Užsakovu (toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis 2022 m. spalio 28 d. Šalių sudaryta sutartimi Studentų g. rekonstravimo darbai, sudarė šį darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui darbus – Studentų g. rekonstravimo darbus, o Užsakovas šiuos darbus priima.
2. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui 2,618,612,18 € (dviejų milijonų šešių šimtų aštuoniolikos tūkstančių šešių šimtų dvylikos eurų 18 ct) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje Studentų g. rekonstravimo darbai, 2022 m. spalio 28 d. nustatyta tvarka.
3. UAB „Kauno keliai“ savo įgemonis atliko darbų už 2,043,912,17 € be PVM, Subrangovų atliktų darbų vertė 120,230,13 € be PVM.
- Statybos darbų vertė 2,003,835,46 € be PVM.
- Darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros, inžinerinių paslaugų, būtinų darbams vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, suteikimo vertė 160,306,84 € be PVM.
4. Faktinė darbų atlikimo pradžios data 2022.11.11.
5. Faktinė darbų atlikimo pabaigos data 2024.05.17.
6. Statybos pristatymas ypatingų statinių kategorijai, Studentų gatvės kategorija C.
7. Užsakovas neturi Vykdymo įmokes sumos Užsakovas išskaičiuoja mokesčius į biudžetą, jeigu pagal 8. Iš Vykdymo įmokes sumos Užsakovas išskaičiuoja mokesčius į biudžetą, jeigu pagal LR teisės aktus tai privalo padaryti.
9. Atliktieji statybos montavimo darbai tenkina projekto, galiojančių statybos norminių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.
10. Užsakovas pripažįsta, kad visi numatyti darbai atlikti laiku ir tinkamai.

11. Šalių adresai ir parašai:

| Rangovas                               | Užsakovas                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| UAB „Kauno keliai“                     | Kauno miesto savivaldybės administracija |
| R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas        | Laisvės al. 96, 44521 Kaunas             |
| Telefonas (8 614) 92158,               | Telefonas (8 37) 42 26 08,               |
| Įmonės kodas 135640993                 | faksas (8 37) 42 54 52                   |
| PVM mokėtojo kodas LT356409917         | Įmonės kodas 188764867                   |
| Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių | PVM mokėtojo kodas LT887648610           |
| asmenų registre                        | Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių   |
|                                        | asmenų registre                          |

Parašas  
[Pareišos, vardas ir pavardė]

Parašas  
[Pareišos, vardas ir pavardė]




## TIEKĖJO VADOVUAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

| eil.<br>Nr. | Vardas, pavardė               | Darbuotojo esama<br>(-os) darbovietė (-<br>ės)* | Pozicija (darbo vieta, pareigos),<br>kuriai siūlomas darbuotojas<br>(specialistas) pagal pirkimo sąlygų 2<br>lentelės „Tiekėjo kvalifikacijos<br>reikalavimai“ 2 punkto reikalavimus<br>(a, b, c papunkčiai) | Darbuotojo (specialisto) turima<br>kvalifikacija, patvirtinanti 4<br>stulpelyje darbuotojui (specialistui)<br>keliamus reikalavimus | Pridedami reikalaujami<br>darbuotojo (specialisto)<br>kvalifikaciją patvirtinantys<br>dokumentai (atestatai,<br>pažymėjimai ir kt.), nurodant<br>jų numerius, išdavimo datą,<br>galiojimo laiką, išdavusios<br>institucijos pavadinimą |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                             | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.          | RIMANTAS<br>UNDRAITIS         | UAB „RUSNĖ“                                     | 11.10.2.<br>1) Kvalifikuotas statinio<br>projekto vadovas                                                                                                                                                    | YPATINGOJO STATINIO<br>PROJEKTO VADOVAS,<br>STATINIAI: SUSISIEKIMO<br>KOMUNIKACIJOS                                                 | SPSC atestatas Nr. 31681<br>2018-04-10                                                                                                                                                                                                 |
| 2.          | KRISTINA<br>MOCKAPETRI<br>ENĖ | UAB „KAUNO<br>KELIAI“                           | 11.10.2.<br>2) Kvalifikuotas statinio statybos<br>vadovas                                                                                                                                                    | YPATINGOJO STATINIO<br>PROJEKTO VADOVĖ,<br>STATINIAI: SUSISIEKIMO<br>KOMUNIKACIJOS (GATVĖS)                                         | SPSC atestatas Nr. 30614<br>2013-02-12                                                                                                                                                                                                 |

**Pastabos:**

\*Jei specialistas – kvazisubtiekėjas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto – kvazisubtiekėjo pasirašytas laisvos formos **sutikimas** teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, **pavirtinimas** (ketinimų protokolais ar kt.), kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubtiekėją.

Techninis direktorius  
(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)



Vaidas Dėdėlė  
(Vardas ir pavardė)





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.: 2728077, faks.: 2728075  
El.p.: centras@spsc.lt, http://www.spsc.lt

## Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

### SPECIALISTAS

Vardas, pavardė

Kristina Mockapetrienė

### TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas

Kvalifikacijos atestatas

Numeris

30614

Pirmą kartą  
išduotas

2013-02-12

### SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2013-02-12 iki

2022-05-13

Nuo 2022-05-13

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovės pareigas.  
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai.  
Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovės pareigas.  
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), taip pat  
minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo  
vietovėje.

### KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2018-01-29

Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2022-06-14. Paieškos data: 2022-06-22.





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 31681

**Rimantas Undraitis**

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto  
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo  
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.



Direktorius

Valdemaras Gaumontskis

Išduotas 2018 m. balandžio 10 d.  
Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 23 d.  
Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

2027



# SERTIFIKATAS

patvirtinantis vadybos sistemas atitikti  
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)  
ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015)  
ISO 45001:2018 (LST ISO 45001:2018)

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra

UAB „Kauno keliai“

R. Kalantos g. 85

LT-52310 Kaunas

Lietuva

įskaitant filialą (žr. priedą)



Sertifikavimo sritis:

Susisiekimo komunikacijų (kelių, kelių (gatvių), geležinkelio kelių, oro uostų (aerodromų) statinių, kelių transporto statinių), inžinerinių tinkų, hidrotechnikos statinių, kelių inžinerinių statinių (sporto pastatų inžinerinių statinių, sąvartynų) ir kultūros paveldo statinių statyba. Bendrieji statybos darbai, inžinerinių tinkų tiesimas ir statinių inžinerinių sistemų įrengimas. Statinių griovimas. Statybinio lauko perdirbimas. Statybos produktų gamyba ir pardavimas.

TIC 15 100 53034

TIC 15 104 7385

TIC 15 118 20317

Audito ataskaitos Nr.: 3330 264S S0

Galloja iki: 2024-08-20  
Galloja nuo: 2021-08-21

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.

*[Signature]*

TUV Thüringen e.V.  
Sistemų ir personalo  
sertifikavimo įstaiga



Deutsche  
Akreditierungsstelle  
D-ZM-16006-05-01  
D-ZM-16006-05-02  
D-ZM-16006-05-04

DAKS

Originalus sertifikatas  
pažymėtas holograma



Jena, 2021-08-19

