VALGYKLOS PASTATO REMONTO PROJEKTAVIMO PASLAUGU PIRKIMO SUTARTIS

2024 m. liepos 31 d. Nr. 24-076
Vilnius

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, juridinio asmens kodas 190971271, atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo infrastruktiirai, pavaduojanio direktoriy, Dainiaus Jankausko, veikianéio pagal
Lietuvos Respublikos §vietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio 2024-04-23 patvirtinta Elenos
Pelakauskienés kasmetiniy atostogy grafika, reg. Nr. P41-69-(24.53-52 E), toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,Plétros partneriai®, juridinio asmens kodas 302813895, atstovaujama direktoriaus Pavel
Verbovi¢, veikianc¢io pagal jmonés jstatus, toliau vadinama Projektuotoju,

Uzsakovas ir Projektuotojas toliau kartu gali biiti vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
8ig Valgyklos pastato remonto projektavimo paslaugy pirkimo sutart], toliau vadinamg Sutartimi, susitardamos

del iy salygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: valgyklos pastato (unikalus Nr. 4100-2033-5031) apie 288,17 m’ remonto
projektavimo paslaugos: techninio projekto parengimas, statinio projekto vykdymo prieZitira bei kitos, su
projektavimo paslaugomis susijusios, Sutartyje ar jos prieduose apibréZtos paslaugos (toliau — paslaugos).

1.2. Paslaugy apimtys ir savybés nurodytos projektavimo uZduotyje ir kituose dokumentuose (toliau —
Techniné specifikacija) (1 priedas).

1.3. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo biidas: fiksuotos kainos.

1.4. Sutarties verté yra:

Eil. Paslaugy pavadinimas Mato vnt. Kiekis Kaina Eur be Kaina Eur su
Nr. PVM PVM
1 Techninio projekto parengimas Vnt. 1 48000,00 58080,00
2. Projekto vykdymo priezitira Vnt. 1 800,00 968,00
PRADINE SUTARTIES VERTE / SUTARTIES KAINA: 48800,00 59048,00

I techninio projekto parengimo kaing taip pat jeina topografinés nuotraukos parengimas (jeigu biitina), visy
reikalingy tyringjimy (geodeziniai, statiniy konstrukeijy, inZineriniai ir kt.) atlikimas (jeigu biitina), techninio
projekto suderinimas su visomis reikalavimus iSduodanciomis institucijomis (pagal poreikj), visos kitos
Projektuotojo iSlaidos, reikalingos tinkamam ir visiS$kam Sutarties jvykdymui, jskaitant draudimo i$laidas,
statyba leidZian¢io dokumento gavima, visi mokeséiai ir kiti bitini veiksmai, reikalingi $iai Sutar¢iai jvykdyti.

1.5. Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties verté dél bendro kainy lygio kitimo perskaiiuojama
nebus. Sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizika
dél Sutarties vertés padidéjimo prisiima Projektuotojas. Sutarties vertei jtakos negali turéti terminy pazeidimas,
darbo uzmokescio ir kity panas$iy islaidy iSaugimas.

1.6. Sutarties verte dél pasikeitusiy mokesc¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

1.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties verté: pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties verté nebus perskai¢iuojama;

1.6.2. perskaic¢iavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

1.6.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinéje Sutarties vertéje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojanéius
teisés aktus;

1.6.4. Sutarties vertés perzitira dél pasikeitusiy mokesgiy jforminama papildomu Saliy susitarimu;




2. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1. Bendras techninio projekto parengimo ir su tuo susijusiy paslaugy teikimo terminas — 3 (trys)
meénesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Techninio projekto parengimo ir su tuo susijusiy paslaugy teikimo
terminy detalizavimas:

2.1.1. per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Projektuotojas turi UZsakovui
pateikti derinti detaly projektavimo paslaugy grafika. Kartu su projektavimo paslaugy grafiku Projektuotojas turi
pateikti visy su projektu dirbanéiy ir uz atskiras projekto dalis atsakingy projektuotojy sarasa, ju kontakting
informacija ir atsakomybiy apradyma;

2.1.2. per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi biiti parengta
topografiné nuotrauka, atlikti projekto jgyvendinimui visi bitini tyrimai (statiniy konstrukciju, inzineriniai,
geodeziniai ir kt.) bei matavimai;

2.1.3. Projektuotojas parengia projekta ir pateikia UZsakovo tvirtinimui per 50 (penkiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

2.1.4. vykdant projekto ekspertize, Projektuotojas be papildomo apmokeéjimo privalo pataisyti projekta ar
projekto dalis per 5 (penkias) darbo dienas nuo projekto ekspertizés rangovo pateikty privalomyjy pastaby
gavimo datos (jeigu bus pateiktos);

2.1.5. projekta, kuriam gauta teigiama ekspertizés i$vada ir kuris patvirtintas UZsakovo, Projektuotojas
privalo patalpinti IS | Infostatyba‘® per 3 (tris) darbo dienas nuo projekto patvirtinimo datos. Visi iSankstiniai
projekto derinimai turi buti gauti iki projekto patalpinimo j IS ,Infostatyba®;

2.1.6. Projektuotojas statybg leidziantj dokumenta privalo gauti per Sutarties 2.1. punkte nurodyta terming.

2.2. Projekto vykdymo prieZitra vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZilira“ per visa statybos darby laikotarpj iki statinio atidavimo naudojimui. Pateikiama statinio
projekto vykdymo prieZiiiros ataskaita (glausta projekto vykdymo prieziliros eiga) per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny nuo statybos uZbaigimo procediiry pabaigos. Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti projekto vykdymo
priezitira (nepriklausomai nuo atsisakymo priezas¢iy), Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus dél
$io atsisakymo patirtus nuostolius.

2.3. Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasirafymo momento Projektuotojas negaléjo numatyti,
gali buti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas galimybes teikti
Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai
informuoja UZsakova, praSydamas stabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima ir terminy skai¢iavima. Pra§yme turi
biiti detaliai nurodyta aplinkybiu, trukdangiy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie $iy
aplinkybiy egzistavima. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projektuotojo pra§ymo gavimo dienos
informuoja apie priimta sprendima. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy ar ju dalies teikima, tokiu
atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaifiuojamas nuo Projektuotojo prane$imo gavimo dienos.
Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo
atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas idnykus aplinkybéms, del kuriy jie buvo
sustabdyti, UZsakovui apie tai pranelus ra$tu. Paslaugy teikimas atnaujinamas pagal rasytinj Uzsakovo
nurodyma. Atnaujinus Paslaugu teikima, Paslaugos teikiamos per joms likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes
iki sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar juy dalies teikimo termino
pabaigos nukélimas fiksuojamas rastu. Paslaugy teikimo sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei 90
(devyniasdesimt) kalendoriniy dieny bendrai paémus per visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Paslaugy ar jy dalies
teikimo terminas gali biiti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

2.3.1. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartji (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

2.3.2. Uzsakovas neturi galimybés pateikti dokumenty ir informacijos, kurie yra biitini Paslaugy teikimui,
ir Projektuotojas dél 8iy priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimuy;

2.3.3. dél treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.



3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projektuotojui parengus topografing nuotraukg, atlikus visus Projekto jgyvendinimui bitinus
tyrinéjimus, matavimus, UZzsakovas sumoka Projektuotojui 20 (dvideSimt) proc. techninio projekto parengimo
vertés su PVM per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasiraSyta suteikty
paslaugy akta, ir PVM saskaita faktiira.

3.2. Projektuotojui pilnai parengus Projekts ir gavus teigiama Projekto bendrosios projekto ekspertizés
iSvada, Uzsakovas sumoka Projektuotojui 50 (penkiasde$imt) proc. techninio projekto parengimo vertés su PVM
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiraSyta suteikty Paslaugy akta, ir
PVM saskaita faktiirg.

3.3. Projektuotojui gavus statyba leidZiantj dokumentg ir kartu su Projektu perdavus $iuos dokumentus
Uzsakovui, UZsakovas sumoka Projektuotojui 30 (trisde$imt) proc. techninio projekto parengimo vertés su PVYM
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Projekto ir statyba leidZiandio dokumento pateikimo dienos pagal
Uzsakovo ir Projektuotojo pasirasyta suteiktu Paslaugu akta, ir PVM saskaita faktiira.

3.4. Projektuotojui vykdant statinio projekto vykdymo priezitira, UZsakovas apmoka Projektuotojui uz
suteiktas paslaugas praporcingai atliktiems ir uZaktuotiems statybos rangos darbams per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasiraSyta suteikty Paslaugy akta ir PVM saskaita faktiira.

3.5. UZsakovas turi teise nepasirasyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties vykdymo metu Projektuotojas
nepasalino UZsakovo jam nurodyty triikumuy, neatsizvelgé i UZsakovo reikalavimus.

3.6. Paslaugy pirkimo salygy ir Techninés specifikacijos reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.
Projektuotojas turi teise atsisakyti vykdyti Uzsakovo nurodymus, kurie prieitarauja projektavimo uzduogiai.

3.7. Projektuotojas PVM saskaitas faktiiras Uzsakovui teikia elektroniniu biidu, naudodamasis
informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis arba kitomis elektroninémis priemonémis, kai ji atitinka Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarta. I$laidas, susijusias su mokeétinais mokesCiais uz saskaitos pateikima
informacinés sistemos priemonémis apmoka Projektuotojas.

3.8. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus mokéjimus
pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal
Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaidiuoti pagal Sutartj), treigja eile —
palikanoms apmokeéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).

4. SALIU PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas $ig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:

4.1.1. turi reikiama kvalifikacija, visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiancius teikti $ioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. susipaZino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés teikti Paslaugas
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

4.1.3. gerai i8analizavo ir suprato Paslaugy pobtdj bei jy apimtj pagal Techning specifikacija, pateiktus
dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui reikalingy dokumenty
pakankamuma. Projektuotojas pareikia, kad prie$ pasiraSant Sutartj jis, blidamas savo srities profesionalu,
i§samiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifika ir esama bukle, patikrino Techninéje specifikacijoje
nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms
Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui.

4.2. Jei Salys ra$tu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra butini vykdant Sutartj, Projektuotojas turéjo juos
numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Projektuotojas pri
uz Sutarties verte (Sutarties objekto kaing) ir neturi teisés praSyti papildomo apmokéjimo.




5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentacija, biiting Sutaréiai vykdyti;

5.1.2. bendradarbiauti su Projektuotoju, per protingus terminus atsakyti j Projektuotojui kylan&ius
klausimus dél projektavimo uzduoties turinio;

5.1.3. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jy jvykdymo terminus.
Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti Paslaugy pirkimo salygas bei Sutartj;

5.1.4. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy reikalavimus
atitinkancias Paslaugas pagal suteikty Paslaugy aktus ir uz jas atsiskaityti;

5.1.5. jeigu be i§ankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti atitinkamo
leidimo ar kitokio dokumento, biitino $ios Sutarties tinkamam vykdymui, UZzsakovas privalo, Projektuotojui
raStu to papraSius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei ta numato teisés aktai), suteikti pastarajam
atitinkama sutikima, leidima, jgaliojima ar kita dokumenta, kurj gali pateikti tik UZsakovas, ir kuris protingai yra
bitinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.6. uzsakyti ir apmoketi parengto projekto bendraja projekto ekspertize;

5.1.7. perzitiréti projekta pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo §iy dokumenty gavimo
pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protinga terming triikumams, jeigu jie biity nustatyti, pasalinti.

5.2. UZsakovas turi teise:

5.2.1. sickdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Saliy efektyvumo, nustatyti bendradarbiavimo tvarka
(informacijos pateikimo forma, periodiskuma, terminus, susitikimy dél Paslaugy vykdymo periodiskuma, kt.);

5.2.2. pradyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eiga;

5.2.3. nepriimti nekokybiSkai suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

5.2.4. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio tiek, kiek tai
nepriestarauja projektavimo uzduociai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.5. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZzsakovo nurodyta protingg terming nepasSalina Paslaugy tritkumy,
pasitelkti tre¢iuosius asmenis trikumy pasalinimui;

5.2.6. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas jsipareigoja:

6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techningje
specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisés
aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.2. uztikrinti, kad projektas atitikty Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybes,
visuomeneés bei tre€iyjy asmeny interesy;

6.1.3. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas, inZineriniy tyrinéjimy dokumentus ir t. t.);

6.1.4. atlikti visus darbus ir tyrimus, biitinus projekto parengimui, tinkamam statinio eksploatavimui ir
juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninéje specifikacijoje. Projektuotojas jsipareigoja parengti
tokios sudeties bei apimties projekta, kad jis biity pakankamas Projekto paskir¢iai jgyvendinti ir atitinkantj
auk$&iausius projektavimo paslaugy profesinius standartus;

6.1.5. uztikrinti, kad visa Paslaugy teikimo laikotarpj Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys biity
reikiamos kvalifikacijos, sugebéty tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy jgyvendinimui
kokybisSkai, tinkamai ir laiku;

6.1.6. suderinti su UZsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysianéius Sutartj, ir pranesti apie galimus
darbuotojy pasikeitimus;

6.1.7. ne veliau kaip iki Sutarties vykdymo pradZios raStu pranesti UZzsakovo atstévui subtiekéjy
kontaktinius duomenis ir subtiekéjy atstovus;




6.1.8. atsakyti Uzsakovui uz subteikéjy prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma;

6.1.9. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su UZsakovu,
atsizvelgti | UZsakovo pastabas bei pasiiilymus, vadovaujantis galiojanciais teisés aktais;

6.1.10. rastu informuoti Uzsakovg apie aplinkybes, galindias sutrukdyti kokybiskam ir savalaikiam
Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti;

6.1.11. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisyma ir (ar)
papildyma pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy
sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

6.1.12. be papildomo atlygio iStaisyti projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas
bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo nurodyta terming
pateikti UZsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus,
pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar) papildomas;

6.1.13. projektas turi biiti parengtas taip, kad atitikty Techninés specifikacijos salygas ir reikalavimus,
rengimo metu galiojancius statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus
jgyvendinant projekta. Projekto derinimas turi bati atliekamas remiantis UZzsakovo iSsakytomis pastabomis,
dokumentais, galiojan¢iomis statybos techniniy reglamenty normomis;

6.1.14. parengta ir Projektuotojo pasiradytg projekta suderinti Lietuvos Respublikos teisés akty ir Sutarties
nustatyta tvarka su Uzsakovu ir su atitinkamomis valstybés ir savivaldybés institucijomis;

6.1.15. gaves UZsakovo jgaliojima, paruoSti visa reikiama dokumentacija, reikalingg leidimui statybai
gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediiras ir atlikti visus biitinus veiksmus, uZtikrinan¢ius statyba
leidZianéio dokumento iSdavima Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bei juos apmokéti (jei
taikoma);

6.1.16. atlikti projekto pataisymus ir (ar) papildymus rangovui atradus klaidy ar neatitikimy, ar statybos
darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré UZsakovas;

6.1.17. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su UZsakovu ir (jei
privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.18. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, $ioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

6.1.19. parengtg projekta pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizés vykdytojui, kurj parinks
Uzsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokie
bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo islaidas apmoka UZsakovas;

6.1.20. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skaiCiuojamyjy kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti
skaiéiuojamaja kaina, be papildomo atlyginimo ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per UZsakovo nustatytg termina
pakoreguoti projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti §ia teise UZsakovas gali
projekto rengimo stadijoje ir per termina, ne ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo statyba leidzian¢iy dokumenty
gavimo dienos;

6.1.21. gavus statyba leidZianCius dokumentus parengti Projektuotojo parasu patvirtintus 2 (du)
spausdintus projekto egzempliorius ir Projektuotojo para$u patvirtintas 2 (dvi) elektronines projekto *.pdf
versijas (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal projekto dalis, kurios buvo nustatytos
projekto rengimo eigoje) ir perduoti Uzsakovui;

6.1.22. gavus statyba leidZian¢ius dokumentus perduoti UZsakovui parengtas darbines faily versijas su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais
formatais), projektiniy sprendiniy bréZinius — vektorine grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogiSkais formatais),
tekstine dalj (*.pdfir *.doc ar *.docx arba kt. analogiskais formatais);

6.1.23. saugoti UZzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacijg, susijusig su $ios
Sutarties vykdymu;

6.1.24, Uzsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti Uzsakovui
rastiSka ataskaita apie pagal Sig Sutart] suteiktas Paslaugas;

6.1.25. Uzsakovui pareikalavus, ekonomiSkai pagrjsti projekto projektinius sprendinius ir p:
pasirinkimo racionaluma;

6.1.26. parengti projekta taip, kad jame bty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy),
uztikrinanéiy, kad pagal parengta projekta biity galima suskaiciuoti tikslig samatine kaina;

-




6.1.27. parengti visas biitinas projekto sudedamasias dalis, bréZinius, kuriuose biity visi reikalingi planai,
pjtiviai, mazgai, technines specifikacijas, aiskinamuosius rastus, medZiagy ir darby kiekiy Ziniaras¢ius, projekto
skai¢iuojamosios kainos dalj bei konkursinius Ziniaras¢ius statybos darby pirkimui;

6.1.28. parengtame projekte ir samatose numatyti visus darbus ir iSlaidas, reikalingus uZtikrinti
projektuojamo objekto ar jo sudétiniy daliy funkcing paskirtj;

6.1.29. parengti projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios biity i8samios ir detalios bei privalo
uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, t.y. turi atitikti VieSyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio
reikalavimus. Projektuotojas jsipareigoja UZsakovo reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti
dokumentus, patvirtinan¢ius, kad projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkanéius statybos
produktus, medZiagas ir jrenginius gali tiekti ne maZiau kaip trys tiekéjai;

6.1.30. paskirti statinio projekto vadova (-us), statinio projekto daliy vadova (-us) ir (ar) specialista, turint]
teise rengti architektiiros projekta, statinio projekto vykdymo priezitiros vadova (-us) bei tinkamai jforminti jy
paskyrima. Paskirti Siame punkte nurodyti vadovai privalo biiti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-¢ius) kvalifikacijos atestata (-us);

6.1.31. rastu informuoti UZsakova, jei, Projektuotojo manymu, UZsakovo teikiami nurodymai néra
racionaliis ar yra ekonomi$kai nenaudingi, prie$tarauja galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali turéti kitokiy
neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

6.1.32. dalyvauti visuose UzZsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinacinivose ir kituose
susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendziami ir aptariami su projekto rengimu ir jgyvendinimu
susije klausimai ir (ar) uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty projekto ir jo daliy vadovai ar kiti
paskirti asmenys;

6.1.33. uZtikrinti UZsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla buvo
tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

6.1.34. Uzsakovui paskelbus statybos rangos vie$aji pirkimg, Projektuotojas, gaves paklausima, turi
pateikti rastiSkus paaiSkinimus per Uzsakovo nustatyta protinga terming (vadovaujantis VieSujy pirkimy
istatymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti projekta $ioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.35. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija;

6.1.36. savo saskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.37. atsakyti uz objekto sugriuvima ar defektus atsiradusius del projekto klaidy per garantinj terming,
jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per deSimt mety — esant paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per dvide§imt mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

6.1.38. Savo léSomis sumokeéti, jeigu dél i§duoty projektavimo salygy jam nepavykty realizuoti projektiniy
sprendiniy taip, kaip numatyta projektavimo uzduotyje, ir naujy sprendiniy projektavimas kainuoty papildomai,
jeigu tai neprieStarauja projektavimo salygy iSdavéjo nustatytoms taisykléms.

6.1.39. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai
galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos ir statinio garantiniu
laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka
padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia nuostolius, vir§ijan¢ius civilinés atsakomybés draudimo i§moky
dyd;.

6.2. Projektuotojas turi teise:

6.2.1. teikti Uzsakovui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, UZsakovo parengty dokumenty, principiniy
sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti optimaliy ir
naudingiausiy pastato remonto ir jrengimo salygy sudarymui. Projektuctojas parengtus pakeitimus ir (ar)
patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagristumo jrodymus privalo pateikti UZzsakovui rastu. Uzsakovas,
susipazings su Projektuotojo sitlomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Projektuotoja apie savo
sprendima pritarti ar nepritarti jam;

6.2.2. i§ UZsakovo gauti apmokéjima uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje atytomis
salygomis ir tvarka;

6.2.3. viena$aliskai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei Uzsakovas véluoja apmokeéti uz tj
Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

mai suteiktas
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7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Uzsakovas, véluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties,
Projektuotojui rastiskai pareikalavus, moka 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta
sumokéti kalendoring dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos su PVM. Salys sutaria, kad $iuo atveju paliikanos
netaikomos. '

7.2. Uzsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotoja pries$ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

7.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojima
ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai, kad Uzsakovui tampa
akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

7.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty reikalavimus
ir (ar) Projektuotojas laiku nepa8alino trikumy pagal UZsakovo Zodziu ir (ar) rastu iSsakytus pasiiilymus ir
pastebéjimus;

7.2.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j UZzsakovo
pretenzijas dél triikumy pasalinimo;

7.2.4. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos, arba
neranda darbuotojo, turin¢io reikiama kvalifikacija;

7.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartis
ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos.

7.3. Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas atlygina patirtus
Uzsakovo nuostolius per 30 kalendoriniy dieny nuo raSytinio UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

7.4. Uzsakovas turi teise vienasalikai nutraukti Sutartj ar papildoma sutartj, kuria kei¢iama Sutartis,
VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo atveju laikomasi
procediiry, nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

7.5. Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes Uzsakova pries 15 (penkiolika) dieny, viena3aliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj, jei UZsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (3e$iasde$imt)
kalendoriniy dieny.

7.6. Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

7.7. Sutartis gali biiti nutraukiama abipusiu rastidku Saliy susitarimu.

7.8. Jei Projektuotojas nesuteikia Paslaugy Sutartyje nustatytais terminais, Projektuotojas UZsakovo
ra$tiSku reikalavimu moka UZsakovui 0,02 (dviejy §imtyju) proc. dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota
dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos Paslaugy vertés su PVM.

7.9. Jeigu Projektuotojas suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina trikumuy, jis atlygina UZsakovo i$laidas,
susijusias su trilkumy Salinimu.

7.10. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima del per garantinj termina nustatyty defekty.

7.11. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas, Projektuotojas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydZio metines paliikanas nuo nesumokétos sumos.

7.12. Projektuotojas atlygina Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusia Zalg dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo.

8. GINCU SPRENDIMAS

8.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarima ar reikalavima, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su $ia Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.
8.2. Gindo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, ginfas bus sprendZigpfas teisme
pagal Uzsakovo buveinés viets.




9. PAKEITIMAI

9.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediros
vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos
aiskiai, tiksliai ir nedviprasmigkai.

9.2. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties pakeitimo bei
susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias prieZastis.

9.3. UZsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezas¢iy (Paslaugos tampa
nereikalingos ar pirkimas negali biti vykdomas pasikeitus su UZsakovu susijusioms sglygoms ir esant kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

10. SUBTIEKEJAL SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

10.1. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: néra. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy, didesnés
(mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui,
papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitilyma subtiekéjai nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba
Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus UZsakova.

10.3. Jei Sutartyje keiciami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Projektuotojas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bati pateikti naujo subtiekéjo atitiktj kvalifikaciniams
reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas
kreipiasi j UZsakova su praSymu pakeisti subtiekéjus. Naujo subtiekéjo kvalifikacija turi biiti ne Zzemesné nei
buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.4. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesng) Sutarties dalj
(veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus
subtiekéjus, subtiekéjai gali pradeéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir Projektuotojui pasiraSius papildoma
susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subtiekéja ir Sutarties veikla,
kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.5. Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Projektuotojo pra§ymu gali biti keidiami
specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti:

10.5.1. Uzsakovas turi teise Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy
jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas ra$tu informuoja Projektuotoja apie netinkamus specialisto
veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Projektuotojas, gaves UzZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo
dienas privalo pakeisti tokj specialista j kita specialista, kuris atitinka vieSojo pirkimo salygose tos srities
specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

10.5.2. Projektuotojas turi teise prasyti UZsakovo pakeisti Projektuotojo pasitelkta specialista tuo atveju,
jei specialistas yra atleidziamas, iseina i§ darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny
negali vykdyti savo pareiguy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Projektuotojas savo prasyma dél specialisto
pakeitimo UzZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridéedamas dokumentus,
patvirtinanéius naujo specialisto atitikima konkurso salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams

11. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

11.1. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija.

11.2. Draudimo sutartyje turi blti numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo jmokos” dalies
draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti Uzsakovui rastu, pirodydama,
kad, per 30 (trisdesimt) dieny nuo prane$imo iSsiuntimo draudéjui nesumokéjus draudimo jmokef ar jos dalies,
draudimo sutartis pasibaigs.




11.3. Kitos draudimo salygos neturi prieStarauti draudimo veiklos prieZifiros institucijos tvirtinamoms
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklems.

12. INTELEKTINE NUOSAVYBE

12.1. Uzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i Projektuotojo jgyja turtines teises j
Projekta (visas jo sudétines dalis). UZsakovas turi teise be papildomo uzmokes¢io Projektuotojui ar Projekto
autoriui naudoti Projekta Sioje Sutartyje nustatytos paskirties pastaty remontui, taip pat, esant poreikiui, kity
UZsakovo statiniy statybai. Projektuotojas privalo uZtikrinti, kad UZsakovo turtinés autorinés teisés galioty
neterminuotg laika.

12.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti trediuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bity atliekami treCiyju asmeny ir
jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél §io Sutarties punkto taikymo statyba leidzian¢ius dokumentus iSduodandioms
institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami
vadovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali biiti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio
vientisumg pazeidimu.

12.3. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutartj paZeidzianciy Projekto autoriaus
reikalavimy UzZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Uzsakovo
patirtus nuostolius.

12.4. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginimg UZsakovui (jskaitant bylinéjimosi
islaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy deél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy
pazeidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZzeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta pazeidziamos treCiujy asmeny
intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks paZeidimas (jtariamas paZeidimas) atsirado dél
Uzsakovo kaltés.

13. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

13.1. Salis gali bati visiskai ar i¥ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikij jsipareigojimy
vykdymui.

13.2. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidetas ilgiau nei
60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

14. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

14.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés
apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy asmens duomeny tvarkyma.

14.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti duomeny tvarkymo
teisétumas grindZiamas buitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylanéiomis teisémis.

14.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teiseés
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi bti saugomi tol, kol i8
sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti
ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

14.4. Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanéiy
Salims, duomenys (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis
pastas, darbovietés adresas; (I1I) uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy
asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas susira$inéjimas, ar kiti duomenys sufo
Sutarties vykdymo metu.

14.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz S
bendradarbiavima ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy si

tarpusavio
y priezitiros,
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veiklos rodikliy analitikos ir veiklos planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja
tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir prizidrétojai; (III) mokeséiy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.

14.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys prwa[o uztikrinti, kad tolesnis duomeny
tvarkytojas vykdys bent tuos paius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys
supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

14.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo
organy narius, savo subtiekéju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti,
apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties
vykdymo tikslais, kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti.
Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti SutarCiai su Salimis vykdyti, yra supaZindinti su
Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

14.8. Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES) ar jy Salies
jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

15. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

15.1. Paslaugy pirkimas laikytinas Zaliuoju, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraSo 4.4.3 papunkéio nuostata, perkamos tik nematerialaus pobiidzio (intelektinés) ar
kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto suktrimu, kuriy teikimo metu néra numatomas
reik§mingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas tar§os Saltinis ir negeneruojamos atliekos

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai ja pasirafo Saliy jgalioti atstovai ir galioja iki visy Sutartyje numatyty
Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo
dienos.

16.2. Vykdydamos %ia Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir $ios Sutarties
salygomis. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

16.3. Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy
paskelbima pagal Viedyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: padéjéjas tikio reikalams Romualdas
Séiuplys tel. Nr. +370 618 27982, el. p. r.sciuplys@gmail.com ir vie$yjy pirkimy organizatorius Dainius Bieksa,
tel. Nr. +370 684 30853, el. p. vporganizatorius@vavm.lt. Tuo atveju, jeigu $iame Sutarties punkte nurodytas
asmuo pasikeisty, UZsakovas pateikia Projektuotojui radytinj prane$ima apie tai. Sis prane$imas bus laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procediry.

16.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,
jskaitant reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo raSytinio sutikimo. Be
Uzsakovo i8ankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ia Sutartj perleidimo
laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

16.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad & Sutartis yra vieSa, i¥skyrus joje esan¢ia konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés
aktams.

16.6. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasira$ytas Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galia.

16.7. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vy
turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir i8siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu p
informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atvej
kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

> el
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16.8. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZius §iy reikalavimy
Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine
turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius turimus

rekvizitus.
16.9. Sutarties priedai:
16.9.1. Techniné specifikacija.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Kodas 190971271

Gelezinio vilko g. 16, 03163 Vilnius

Tel. +370 5 261 8524

Faks. +370 5 261 8524

EL p.: vavm@vavm.lt

A. s. LT447044060001698261

AB SEB bankas, kodas 70440

Direktoriaus pavaduotojas i
pavaduojantis direktoriy,
Dainius J us

Projektuotojas

UAB ,,Plétros partneriai®
Kodas: 302813895
Adresas: Sviligkiy g. 8-56, 06152 Vilnius
Tel.: +370 652 44457

Faks.: -

EL p. info@pletrospartneriai.lt
A. 5. LT467044060007837161
AB SEB bankas, kodas 70440
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2024-07-31  Valgyklos  pastato
remonto projektavimo paslaugy

pirkimo sutarties Nr. 24-076
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Eil. Nr. Pavadinimas | Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektg
1. Statytojas (UzZsakovas) Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
& Rty Rk Nurodomas statinio projekto rengimo etapas ir kitos kartu perkamos
paslaugos.
2.1. Techninio projekto parengimas
2.2. Projekto vykdymo prieZitiros paslaugos
3. Projekto pavadinimas Sandéliavimo paskirties pastato keitimo j maitinimo paskirties pastata
(7.5) Mokyklos g. 21, AviZieniai, Vilniaus r. sav., kapitalinio remonto
projektas
4. Statinio adresas Mokyklos g. 21, Avizieniai, 14182 Vilniaus r. sav.
5. Statiniy grupés sudétis Maitinimo paskirties pastatas
6. Statinio (-iy) ar statiniy Zemeés sklypo kadastro numeris: 4103/0300:2000
grupés paskirtis ir Pastato kadastro numeris: 4100-2033-5031
bendrieji (techniniai ir ;&em?sds_klypo ;Zlas_I_cirtis - \]ii_sr;{omgnin;?,lpas{kirties
;i _ agrindiné naudojimo paskirtis - Sandéliavimo
pasiirtios) rodiidial Pagrindinis plotas — 288,17 m?
Auksty skaicius — 1
Palépeé — néra
Rilsys — yra
sklypo plotas — 258524 m2
Konkretaus  statinio tvirtinamy rodikliy ~ skai¢ius  priklauso  nuo
projektuojamo statinio specifikos ir uZsakovo poreikiy. Bendruoju atveju
Sty rodikliy sqrasai pateikiami statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 5, 6 ir 7
prieduose.
7 Statinio statybos riisis Kapitalinio remonto projektas
8. Statinio kategorija Neypatingasis statinys
9. Esamos statinio Atlikti konstrukcijy tyrimus
konstrukcijos, ju funkciné
paskirtis
11. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé
10. Perkamy paslaugy apimtis: | Projektas rengiamas dviem etapais TP ir DP.
Projektas susideda i§ Siy daliy: (tikslesne sudéti projektavimo metu
nustato projekto vadovas).

1. bendroji; [BD] (rengiama visada)

2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP]

3. architekttring; [SA] (privaloma visy antZeminiu statiniy ir ty
poZeminiy (povandeniniy) statiniy, kurie skirti//Zmonéms
gyventi, dirbti ar kitoms jy reikméms tenkinti)

2 4. konstrukeijy; [SK] i

%
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

5. gamybos (paslaugy) technologijos(virtuvés technologija); [T...
(bendras): TG, TP, TS, TD, TE, TN, TV]

6. vandentiekio ir nuoteku $alinimo; [VN (bendras): VT, GV, NS]

7. ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; [SVOK (bendras): S,
V, OK, VOK]

8. dujotiekio; [D]

9. elektrotechnikos; [E]

10. elektroniniy rysiy (telekomunikacijy); [ER]

11. apsauginés signalizacijos; [AS]

12. gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS]

13. procesy valdymo ir automatizacijos; [PVA]

14. $ilumos gamybos ir tiekimo; [ST]

15. gaisrinés saugos; [GS] (ne visuomet privaloma)

16. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo; [SO]
(privaloma ypatingiems statiniams ir kitais atskirais atvejais)

17. statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo; [KS] (privaloma,
kai taikomas VP] ir rangovas parenkamas pagal TP arba
uzsakovui pageidaujant. Pateikiama tik uZsakovui ir biitinais
atvejais nurodytai institucijai ir yra komerciné paslaptis)

10.1. projektavimo (iprastos) Vadovaujantis pirkimo technine specifikacija ir jg lydingiais
paslaugos dokumentais suprojektuoti maitinimo paskirties pastata, kuriame biity:
valgymo salé, patogus uzsakomo maisto pateikimas, virtuvé, lauko
infrastruktiira (privaziavimo kelias, automobiliy saugyklos, inZineriniai

tinklai ir t.t.).

10.2. kitos (papildomos, jeigu Gauti (arba atlikti) $iuos Projekto rengimo dokumentus © (apimtis
uzsakomos) paslaugos, nustatoma kiekvienu konkreciu atveju atskirai, siekiant sumaZinti
susijusios su projektavimo uisakqvp rizi!<as dél nenumatytu aplinkybiy statybos metu):
paslaugomis statybiniy tnymq: e e e T

e Zemes sklypo (teritorijos) inZinerinius geodezinius, inZinerinius
geologinius, geotechninius ir kt. tyrimus (pagal poreikj),

e statinio, jo daliy (konstrukciju, inZineriniy sistemy) techninés
biiklés jvertinima, esamy statiniy tyrimus (kai rekonstruojamas
ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo
statinio (statant arti jo) naujas statinys),

e  gauti statyba leidZianti dokumenta;

11. Paslauguy teikimo pradzia | Techninis projektas pagal projektavimo sutartyje nurodyta grafika.
ir trukmé

ITI. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12. Statinio projekto Projektas turi atitikti privalomujy statinio projekto rengimo dokumenty ir
dokumentams taikomi kity norminiy teisés aktu reikalavimus, o jais grindZziami sprendiniai
teisés aktai, normatyviniai suderinti‘ su teriFori:i{{s infr'fls‘tn‘]ktﬂros p]ét_ra. J-:;‘,igu yra g::liliojfnzatys2

- nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi
statybes tealminial biiti rengiami projekto sprendiniai.
dokumentai bei
normatyviniai statinio Techniniam projekte numatyti:
saugos ir paskirties 1. Pastato apSiltinimo darbus;
dokumentai, teritorijy 2. Pamaty stiprinimo darbus (pagal poreikj);
planavimo dokumentai. 3. Pirmo auksto grindy keitima/irengima (pagal poreikj);

4. Stogo dangos ir konstrukcijy keitima;

5. Patalpy (virtuvés, maisto gamyba), salés technologin¥irengima;

6. Rasio pamatuy, sieny, lubu apdailos darbus (pag; (15))

gD 7. Risio perdangos konstrukcijos jvertinima; /

2 /&




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

8. Pastato vidaus patalpy pertvarkymo ir apdailos darbus;

9. Pastato inZineriniy sistemy: elektros, Sildymo, védinimo, oro
kondicionavimo, vandentiekio, nuoteky $alinimo, elektros rysiy
jrengima, apsauginés ir gaisro signalizacijy jrengima;

10. Pastato nauju langu bei dury keitima ir naujy jrengima (pagal
poreikj);

11. Silumos 3altinio (pageidautina Filumos siurbliai oras-vanduo)
irengima;

12. Automobiliy stovéjimo aik3telés, pés€iyju taky, privaziavimy
irengimas (virtuvei patogus maistui iskrauti) (sklypo ribose);

Projekto sprendiniai atskiruose projekto rengimo dokumentuose
(techninése specifikacijose, aiSkinamuose raStuose, bréZiniuose, sanaudy
kiekiu Ziniara§¢iuose) neturi prieStarauti vieni kitiems.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems

statybos dalyviams:

- statybos techniniai reglamentai,

- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — PTR, KTR, HN,
elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, prie$gaisriniai reikalavimai,
saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

prieziliros paslaugos

13. Nurodymai sprendiniu Gauti reikiamus ra$ytinius pritarimus statinio projektui.
derinimui, jy pritarimui ir
pan.
14. Reikalavimai projekto Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
rengimo dokumenty kalbai | Parengtame Projekte negali baiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
(-oms) ir kitos salygos konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo tickiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti,
taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy
detalizavimas, konkre€iu techniniu brositiry kopijos, kurie neleisty
uztikrinti pla¢ios konkurencijos.
15. Nurodymai statinio Pateikti 2 popierines kopijas ir 2 elektroninése laikmenose.
projekto dokumenty Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus
komplektayimui, raiSkos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30
Eoiminimui ir pateikimui MB; galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —
* pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.”. Jei teikiama kompiuteriné laikmena
su el. parasais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis,
maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 30
MB; galimi el. para$u patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy
dokumenty formatai — docx, odt, xIsx, ods, pdf, tif, jpg, png
16. Ekspertizes atlikimas Parengus techninj projekta, pateikti jj bendrajai ekspertizei atlikti.
Pataisyti projekta pagal privalomasias bendrosios ekspertizés pastabas.
17. Projekto vykdymo Paslaugos bitinos statyby metu, vadovaujantis STR 1.06.01:2016

»Statybos darbai. Statinio statybos priezidra® V1 skyriaus reikalavimais.
Biitina kontroliuoti, kad statinys biity statomas pagal Projekta ir kad biity
igyvendinta Projekte sukurta statinio architektiira.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas turi:

- lankytis statybvietéje (priklausomai nuo rangos darbu intensyvumo,
bet ne reciau, negu 1 karta per 2 savaites);

- spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

- tikrinti, ar statinys remontuojamas laikantis Projekto sprendiniy, ir
apie tai irasyti j statybos Zurnala ar kita atitinkama dokumenta;

- organizuoti pastebétu Projekto klaidy taisyma:

- i statybos darby Zurnala ar kita atitinkama dokument
atliktus statybos darbus, neatitinkancius Projekto sprendj
nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams i$tais

- drausti naudoti statybos produktus (statybines me
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo
dalies) techniniy specifi kacuq, normatyviniy statybos techniniy ir
normatywmu statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimu, ir
apie tai jradyti | Statybos darby Zurnala ar kita atitinkama dokumenta,
atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus;

- atlikti kitas funkcijas privalomas Statinio projekto vykdymo
prieZitiros vadovui pagal galiojancius teisés aktus.

Uzsakovas Projektuotojas

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla UAB ,,Plétros partneriai“

Kodas 190971271 Kodas: 302813895

Gelezinio vilko g. 16, 03163 Vilnius Adresas: Sviliskiy g. 8-56, 06152 Vilnius
Tel. +370 5 261 8524 Tel.: +370 652 44457

Faks. +370 5 261 8524 Faks.: -

El p.: vavm@vavm.lt El. p. info@pletrospartneriai.lt

A. 5. LT447044060001698261 A. 5. LT467044060007837161

AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440

Direktoriaus pavaduoto_]as affadth
pavaduola .




