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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
SUTARTIES PAVADINIMAS
	KAUNO MBA KOMPOSTO RAFINAVIMO IR BRANDINIMO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

	SUTARTIES DATA
	2024-08-19
	SUTARTIES NR.
	24-195P

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	2024-08-19

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	Nr. 1

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	2024-08-19

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

	
	1.1.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	300092998

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	LT100001791219

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT134010042500319096

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Pramonės pr. 4A, Kaunas

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. +370 37 311267, el. paštas info@kaunoratc.lt

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Direktorius Laurynas Virbickas, tel. +370 37 311 267, el. paštas info@kaunoratc.lt


	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	
	1.1.11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą
	

	1.2. Rangovas (1.1.28 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	UAB „Rofolis“

	
	1.2.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	135690672

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	LT356906716

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	LT947044060003458881

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	Partizanų g. 58A, 49377 Kaunas

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. +370 37 311595, el. paštas info@rofolis.lt

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	[bookmark: _Hlk174949766]Direktorius Arūnas Abromaitis, tel. +370 37 311595, el. paštas info@rofolis.lt

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB “Architekta“ parengtą projektą 24.62-01-PRA- 7 bylos (toliau – projektas) 

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	304456883

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	Kalnų g. 19A, LT-86159 Kelmė

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+370 686 17835, el. paštas info@architekta.lt


	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	Aurimas Dališanskis

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	Paslauga bus įsigyta viešojo pirkimo būdu.

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	Paslauga bus įsigyta viešojo pirkimo būdu.

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	Kauno MBA komposto rafinavimo ir brandinimo pastato paprastojo remonto ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	Kauno MBA komposto rafinavimo ir brandinimo pastato paprastojo remonto darbai

	
	3.1.2. Adresas
	Sandraugos g. 12, Kaunas

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	4400-3083-9584

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Nurodyta projekte

	3.2. Objektas
	3.2.1. Pavadinimas
	Kauno MBA  komposto rafinavimo ir brandinimo pastato nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai

	
	3.2.2. Adresas
	Sandraugos g. 12, Kaunas

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	4400-3083-9584

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas 

	6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Kauno MBA darbo laiku 

	7. KAINA:
	

	7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)
	350000,00 Eur (Trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct). 

	7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.)
	289256,20 Eur (Du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši eurų 20 ct.) 

	7.3. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐ – fiksuoto įkainio
☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra
☒ – fiksuotos kainos
☐ – fiksuotos kainos su peržiūra

	7.4. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)
	Netaikoma

	7.5. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	7.6. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius 
	Netaikoma

	8. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Netaikoma

	8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)
	Netaikoma

	9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)
	Netaikoma

	10. TERMINAI:
	

	10.1. I Dalis:
	

	10.1.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.)
	nuo Darbų pradžios iki 2024 m. rugsėjo 30 d

	10.1.2. II Etapo terminas (1.1.11 p.)
	iki 2024 m. gruodžio 15 d. Esant nenumatytoms aplinkybėms, II etapo rangos darbai gali būti pratęsti 1 kartą 1 mėnesį. 

	10.1.3. I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	Iki 2025 m. sausio 14 d.

	11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
	

	11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

	11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	11.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

	12. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	

	12.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	12.1.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	Netaikoma

	
	12.1.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	12.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	12.2.1. Statybos darbų draudimo suma
	Netaikoma

	
	12.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	
	12.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	Netaikoma

	
	12.2.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	13.  ATSAKOMYBĖ:
	

	13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	Netaikoma

	13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) 
	Netaikoma

	13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	Netaikoma

	13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	1000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	1000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) 
	500,00 EUR už kiekvieną atvejį 

	13.7. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	1000,00EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	1000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.9. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	1000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.10. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,03% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	13.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	5000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	13.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	1000,00 EUR 

	13.13. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☐ – banko garantija arba
☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 

	14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)  

	15. PRIEDAI:
	

	15.1. Priedas Nr. 1
	https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-690392

	15.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis; 

	15.3. Priedas Nr. 3
	https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-690392 (bus pateiktas atskiru dokumentu); 

	15.4. Priedas Nr. 4
	Darbų kainų žiniaraštis; 

	15.5. Priedas Nr. 5
	Rangovo pasiūlymas;

	15.6. Priedas Nr. 6
	Netaikoma

	15.7. Priedas Nr. 7
	Netaikoma

	15.8. Priedas Nr. 8
	Netaikoma

	15.9. [bookmark: _Hlk172811331]Priedas Nr. 9
	https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/

	15.10. Priedas Nr. 10
	https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/

	15.11. Priedas Nr. 11
	https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/

	15.12. Priedas Nr. 12
	https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/

	15.13. Priedas Nr. 13
	Netaikoma

	15.14. Priedas Nr. 14
	https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/

	16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio]https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-690392



Šalių atstovų parašai
Užsakovas                                                                                      Rangovas
Direktorius                                                                                      Direktorius
Laurynas Virbickas                                                                        Arūnas Abromaitis
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