
 

SPORTO ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS OBELIUOSE ATNAUJINIMO DARBŲ
PIRKIMO SUTARTIS

2024 m. _______________ d. Nr. _____
Rokiškis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, kurios 
registruota  buveinė  yra  Sąjūdžio  a.  1,  Rokiškis,  duomenys  apie  įstaigą  kaupiami  ir  saugomi 
Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  direktoriaus  Valerijaus  Rancevo, 
veikiančio  pagal  savivaldybės  administracijos  nuostatus  (toliau  –  Užsakovas),  ir  UAB „Dangų 
centras“ juridinio asmens kodas 300025405, kurio registruota buveinė yra Laisvės pr. 77C,Vilnius, 
duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre, 
atstovaujama direktoriaus Roberto Pliupelio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), 
toliau kartu šioje pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų 
sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas – sporto žaidimų aikštelės Obeliuose atnaujinimo darbai, pritaikant ją 
krepšinio žaidimui (toliau – Darbai). Perkamų darbų aprašymas pateiktas techninėje specifikacijoje 
(sutarties 1 priedas).    

1.2. Darbų atlikimo vieta – Dirbtuvių g. 18, Obelių m., Rokiškio r. sav.

II. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS

 2.1.  Sudaroma  fiksuotos  kainos  sutartis.  Sutarties  kaina  19 970,00  Eur  (su  PVM) 
(devyniolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct), (toliau – Sutarties kaina).

 2.2. Į šią kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patirti kaštai, visi mokami mokesčiai, rinkliavos 
ir kitos išlaidos, susiję su sutarties įsipareigojimų vykdymu. 

 2.3. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu gali  būti  keičiama dėl Valstybės institucijų 
priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM), ir priimtų 
šios  sutarties  galiojimo  metu.  Tokiu  atveju  sutarties  kaina  keičiama  (didinama  ar  mažinama) 
atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.  Pakeitimas įforminamas 
raštu patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

2.4. Mokėjimas atliekamas eurais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pagal sąskaitą faktūrą. 
2.5. Užsakovas apmokės Rangovui už faktiškai atliktus Darbus per 30 kalendorinių dienų 

nuo sąskaitos PVM faktūros gavimo datos.
2.6.  Rangovas  sąskaitą  faktūrą  privalo  pateikti  naudojantis  Sąskaitų  administravimo 

bendrąja informacine sistema (SABIS).
2.7.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su  Rangovo  pasitelkiamais  subrangovais  galimybės 

įgyvendinamos šia tvarka:
2.7.1.  Subrangovas  norėdamas,  kad  Užsakovas  tiesiogiai  atsiskaitytų  su  juo,  pateikia 

prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir  Rangovo sudarymą. Trišalė 
sutartis  turi  būti  sudaryta  ne  vėliau  kaip  iki  Užsakovo  atsiskaitymo  su  subrangovu.  Trišalėje 
sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo 
su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus reikalavimus;

2.7.2.  Subrangovas,  prieš  pateikdamas  sąskaitą  faktūrą  Užsakovui,  turi  ją  suderinti  su 
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina 
atsakingas  Rangovo  atstovas,  kuris  nurodytas  trišalėje  sutartyje.  Užsakovo  atlikti  mokėjimai 
subrangovui  pagal  jo  pateiktą  sąskaitą  faktūrą  atitinkamai  mažina  sumą,  kurią  Užsakovas  turi 
sumokėti  Rangovui  pagal  šią  sutartį.  Rangovas,  išrašydamas  ir  pateikdamas  sąskaitą  faktūrą 
Užsakovui,  atitinkamai  į  ją  neįtraukia  subrangovo  tiesiogiai  Užsakovui  pateiktos  ir  Rangovo 
patvirtintos sumos;



2.7.3.  Tiesioginis  atsiskaitymas  su  subrangovu  neatleidžia  Rangovo  nuo  jo  prisiimtų 
įsipareigojimų  numatytų  šioje  sutartyje.  Nepaisant  nustatyto  galimo  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subrangovu,  Rangovui šia  sutartimi  numatytos  teisės,  pareigos  ir  kiti  įsipareigojimai  nepereina 
subrangovui;

2.7.4.  Atsiskaitymai su subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, bet 
neviršijant šioje sutartyje nustatytos kainos. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai 
nesutampa Rangovo ir subrangovo nurodyta faktiškai mokėtina suma, rizika prieš Užsakovą tenka 
Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

  
III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys. 
3.2. Sutarties vykdymo pradžia yra Sutarties įsigaliojimo data.  Darbų atlikimo terminas – 

per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių sutartis gali 
būti pratęsta rašytiniu šalių susitarimu, bet ne ilgesniam nei 1 mėn. laikotarpiui. 

3.3. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas dėl 
svarbių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti darbų ir, kai jos tampa žinomos po sutarties sudarymo 
ir,  kai  Rangovas  nebuvo  prisiėmęs  jų  atsiradimo  rizikos.  Užsakovas  raštu  nurodęs  atsiradusias 
aplinkybes ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, turi sustabdyti visų darbų arba jų dalies 
atlikimą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, 
susiduria su aplinkybėmis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių 
Rangovas neturi galimybės vykdyti darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip 
per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas 
pripažinti,  kad  nurodytos  aplinkybės  suteikia  teisę  Rangovui  sustabdyti  darbų atlikimo termino 
skaičiavimą.  Užsakovas  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Rangovo  prašymo  gavimo  dienos 
informuoja  apie  priimtą  sprendimą.  Jei  priimtas  sprendimas  –  sustabdyti  Darbų  ar  jų  dalies 
vykdymą,  tokiu  atveju,  Darbų  atlikimo  termino  sustabdymas  skaičiuojamas  nuo  Rangovo 
pranešimo gavimo dienos.

3.4. Darbų  ar  jų  dalies  atlikimo  terminas  gali  būti  sustabdomas  įskaitant,  bet 
neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis: 

3.4.1. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 
tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių veikimo, neveikimo arba netinkamo veikimo;

3.4.2. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
3.4.3. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių vykdymui daro įtaką 

gamtinės  sąlygos),  kurios  buvo nenumatomos arba kurių joks  patyręs  Rangovas  nebūtų galėjęs 
tikėtis ir tai įvertinti;

3.4.4. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant darbus, 
susidurta darbų atlikimo vietoje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

3.4.5. būtinas papildomas laikas padarytoms esminėms klaidoms ar pažeidimams nustatyti. 
Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo 
sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo;

3.4.6. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis 
susidurtų  bet  kuris  Rangovas.  Aplinkybės,  kurios  yra  priskiriamos  Rangovo  rizikai,  pvz. 
subrangovo neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių turi 
būti sustabdomi darbų vykdymo terminai.

3.5.  Sustabdyti  darbai  arba  jų  dalis  (priklausomai,  kas  buvo  sustabdyta)  nevykdomi  iki 
Darbų  atlikimo  termino  atnaujinimo.  Darbų  ar  jų  dalies  atlikimas  atnaujinamas  išnykus 
aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Rangovui apie tai pranešus raštu Užsakovui. Atnaujinus 
Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki Darbų ar jų 
dalies vykdymo sustabdymo. Darbų ar jų dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) darbų ar jų 
dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas raštu.
            3.6. Bendras darbų ar jų dalies atlikimo, sustabdymo terminas numatomas ne ilgesnis nei 1 
(vienas) mėnuo per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, 
kad objektyvios, nuo Sutarties šalių nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų 
vykdymas, truks ilgiau nei numatytas sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę sutarties 
sustabdymo  terminą  pratęsti  iki  šių  aplinkybių  visiško  pasibaigimo,  arba  spręsti  dėl  Sutarties 
nutraukimo.



            3.7. Sustabdžius darbus, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos 
jau atliktus Darbus ar darbų atlikimo vietoje esančius įrenginius ir medžiagas, siekiant apsaugoti 
statinio  konstrukcijas,  inžinerines  sistemas,  inžinerinius  tinklus  bei  įrenginius  nuo  žalingo 
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą darbų atlikimo vietoje ir išvengti aplinkos 
taršos.

IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Darbai laikomi užbaigtais, kai yra atlikti visi Darbai numatyti techninėje specifikacijoje 
ir  pasirašomas  darbų  perdavimo-priėmimo  aktas, Rangovas   pateikia  dokumentą,  kuriuo 
užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį.  Defektų 
šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 24 mėnesių laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 
procentai nuo atliktų darbų kainos. 

4.2.  Užsakovas įsipareigoja priimti iš  Rangovo tik tinkamai (kokybiškai)  atliktus Darbus 
šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4.3.  Užsakovas  turi  teisę  tikrinti  Rangovo  Darbų  atlikimo  eigą  ir  kokybę,  nesikišant  į 
Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems 
asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas.

4.4.  Iki Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo, Rangovas privalo 
savo sąskaita per 5 darbo dienas visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus, defektus ir 
(ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios 
buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir 
pan.  išgabenimą.  Netinkamai  atlikti  Darbai  arba  neužbaigti  Darbai  nepriimami,  ir  tai  yra 
užfiksuojama nepriimtų darbų akte.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo naudojamų 
medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius 
Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

5.2. Užsakovas yra atsakingas už tai,  kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Darbų atlikimo vietoje. 

5.3. Rangovui tinkamai atlikus darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
5.4. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų 

perdavimo-priėmimo,  jei  tie  trūkumai  ar  nukrypimai  negalėjo  būti  nustatyti  perimant  Darbus 
(paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti 
Rangovui.

VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Rangovas įsipareigoja:
6.1.1.  atlikti  Darbus pagal  sutartį  savo rizika  bei  sąskaita  kaip įmanoma rūpestingai  bei 

efektyviai,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  darbų teikimą pagal  geriausius  visuotinai  pripažįstamus 
profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

6.1.2. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali 
sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus nustatytais terminais;

6.1.3. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo 
darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint atlikti Darbus. Jeigu Rangovo 
kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, 
Rangovo įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6.1.4.  Užsakovui  raštu  paprašius  grąžinti  visus  iš  Užsakovo  gautus,  sutarčiai  vykdyti 
reikalingus dokumentus;

6.1.5. užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų LST EN ISO 14001 
arba EMAS laikymąsi ir turėti tą patvirtinančius dokumentus;

6.1.6.  visu  Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  atliekant  darbus  taikys  konkrečias  aplinkos 
apsaugos  vadybos  priemones  atitinkamoje  veiklos  srityje,  tenkinančias  šiuos  reikalavimus 
(veiksmingos  gyvūnijos  ir  augalijos  apsaugos  objekte  ir  aplink  ją  užtikrinimas;  bet  kokių 
kenksmingų  atliekų  ir  pavojingų  cheminių  medžiagų  nuotėkio,  galinčio  pakenkti  aplinkai, 



prevencija; objekte susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; 
efektyvus  elektros  energijos  ir  vandens  naudojimas),  ar  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos 
reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS;

6.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose.

VII. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1.  Sutarties  šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Visi  pranešimai,  sutikimai  ir  kitas 
susižinojimas,  kuriuos  Šalis  gali  pateikti  pagal  šią  Sutartį,  bus  laikomi galiojančiais  ir  įteiktais 
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą, arba yra 
išsiųsti  registruotu  paštu,  elektroniniu  paštu  (patvirtinant  gavimą),  kuriuos  nurodė  viena  Šalis, 
pateikdama pranešimą: 

Už sutarties vykdymą paskirtas 
Užsakovo atstovas

Už sutarties vykdymą paskirtas 
Rangovo atstovas

Vardas, pavardė Raimonda Jurevičienė Robertas Pliupelis
Adresas Sąjūdžio a. 1, Rokiškis Laisvės pr. 77C, Vilnius
Telefonas +370 620 32 194 +370 698 03 800
El. paštas r.jureviciene@rokiskis.lt robertas@dangucentras.lt 

7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį ne 
vėliau  kaip  per  penkias  darbo  dienas  po  tokio  pakeitimo.  Jei  Šaliai  nepavyksta  laikytis  šių 
reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis 
paskutiniais  žinomais  jai  duomenimis,  prieštarauja  Sutarties  sąlygoms  arba  ji  negavo  jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7.3.  Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakinga Dalia Bulovienė, Viešųjų pirkimų 
skyriaus vyriausioji specialistė viešiesiems pirkimams.  

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovui neatlikus apmokėjimo už Darbus nustatytu terminu, Rangovo pareikalavimu, 
Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui  0,03  %  (tris  šimtąsias  procento)  delspinigių  nuo  laiku 
neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be 
oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % (trijų 
šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties darbų kainos už kiekvieną termino 
praleidimo dieną, neviršijant 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos.

8.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, 
Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

8.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinos sumos;
8.3.2. nutraukti sutartį.

IX. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ LAIKOTARPĮ

9.1. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta 
tvarka atsako už Darbų defektų ištaisymą per garantinį terminą.

9.2.  Nutraukus  Sutartį  joje  nurodytais  pagrindais,  atliktiems  Darbams  yra  suteikiamas 
bendras teisės aktais nustatytas garantinis terminas.

9.3. Rangovas per  Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia 
tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo 
nustatoma kaip neatitinkanti  Sutarties sąlygų. Rangovas  garantiniu laikotarpiu savo sąskaita  per 
Užsakovo nustatytą terminą po  Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo 
pradeda remontuoti ar keisti tinkama defektų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, 
kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti defektai arba jų atitaisymas.

9.4.  Jeigu  Rangovas nepradeda šalinti  defektų  per  nustatytą  terminą arba  nepašalina  šių 
trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai 
tam reikalingą  laiko  tarpą),  Užsakovas  gali  Rangovo rizika  ir  sąskaita  pats  arba  pasitelkdamas 
trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju  Rangovas privalės atlyginti visus  Užsakovo 



patirtus  su  defektų  šalinimu  susijusius  nuostolius  (įskaitant,  bet  neapsiribojant  išlaidomis  už 
papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, 
defektus ir (ar) netikslumus).

9.5.  Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradus  Darbų  defektų,  garantinis  laikotarpis  yra 
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų 
pašalinimo  dienos.  Po  visiško  defektų  pašalinimo  garantinis  terminas  yra  pratęsiamas  tam 
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

X. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

/Jei sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas pasitelks subrangovus, 10.1 punkte nurodo:/
10.1.  Dalies  sutartyje  numatytų  darbų įvykdymui  Rangovas  pasitelks  šiuos  subrangovus 

(toliau - subrangovai):
10.1.1.  (teisinė  forma)  (pavadinimas),  pagal  Lietuvos  Respublikos  įstatymus  įsteigta  ir 

veikianti  įmonė,  juridinio  asmens  kodas  (kodas),  kurios  registruota  buveinė  yra  (adresas), 
duomenys  apie  bendrovę  kaupiami  ir  saugomi  (nurodomas  registras),  (išvardinti  subrangovui  

priskirtų vykdyti darbų pagal šią sutartį sąrašus) darbų atlikimui.
10.2.  Sutarties  vykdymo  metu  Tiekėjas,  raštu  kreipęsis  į  Užsakovą  ir  gavęs  raštišką  jo 

sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios sutarties 10.1 punkte.
10.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie sutarties per 

10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.
10.4.  Sudarius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  Rangovas 

įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis 
ir jų atstovus.  Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus 
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima numatyti ar išvengti nei 
kuriomis  nors  priemonėmis  pašalinti  (karai,  stichinės  nelaimės,  epidemijos,  gaisrai,  valstybinės 
valdžios, savivaldybės ar valdymo organų veiksmai, streikai ir t. t.).

11.2. Nė vienai iš šios sutarties šalių netaikomos nuobaudos už sutarties vykdymą ne laiku, 
jei to priežastis bus nenugalima jėga.

11.3.  Sutarties šalis,  kuri  dėl  šiame punkte nurodytų aplinkybių negali  vykdyti  prisiimtų 
įsipareigojimų, privalo per 5 dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą 
apie tai kitai Šaliai.

11.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, Šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir kitus 
įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

11.5. Abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali 
vykdyti savo įsipareigojimų ilgiau nei 3 mėnesius.

XII. SUTARTIES KEITIMAS 

12.1.  Sutartis  jos  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiama  neatliekant  naujos  pirkimo 
procedūros  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnio 
nuostatomis.

12.2.  Sutarties  sąlygų  keitimu  nėra  laikomi  techninio  pobūdžio  Sutarties  vykdymui 
reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei 
atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

12.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 
punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba 
atsisakyti  kai  kurių Sutartyje  numatytų  Darbų.  Papildomi darbai  –  Sutartyje  nenumatyti,  tačiau 
tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti  (užbaigti) Darbai, ir 
Sutartyje  numatytų  Darbų  apimtys,  viršijančios  pradinės  Sutarties  vertę.  Atsisakomi  Darbai  – 
Darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio 
pobūdžio Darbų vykdymas netikslingas.

12.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
12.4.1. kai Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi;



12.4.2.  kai  numatytų  sprendinių  neįmanoma  įgyvendinti  dėl  Techninės  specifikacijos 
trūkumų ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

12.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
12.4.4.  kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir  aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti 

tampa neracionalu;
12.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

Darbų pradžios, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių 
teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.4.6.  dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, 
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) 
kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

12.4.7.  kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų Darbų ar Darbų neatlikti dėl aplinkybių, 
kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, 
arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;

12.4.8.  kitais  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnyje  numatytais 
atvejais.

12.5. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, 
ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.

12.6.  Pakeitimas  įforminamas  susitarimu  dėl  Darbų  pakeitimo,  nurodant  Darbų 
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų 
nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 12.7 punktu). Toks susitarimas turi 
būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų Darbų aktai turi 
atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus pakeitimus.

12.6. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:
12.6.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal Sutarties 13.6 punktą nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

12.6.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru 
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 
kainas,  apskaičiuotas  pagal  Sutarties  12.6  punkte  nurodytus  Darbų kainų nustatymo būdus,  bei 
siūlymą dėl  kitų  Darbų,  t.  y.  vietoje  nevykdomų Darbų siūlomų atlikti  Darbų lokalinę  sąmatą, 
sudarytą  pagal  Sutarties  12.6  punkte  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,  Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

12.6.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą Darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, 
Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą 
pagal  Sutarties  12.6  punkte  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,  Užsakovui  įvertinus 
Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

12.7. Pagal Sutarties 12.6 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama 
papildomų/keičiamų/nevykdomų  Darbų  sumomis  sudarant  susitarimą  dėl  Sutarties  kainos 
koregavimo. Papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais 
būdais,  nustatant  aukščiau  esančio  būdo  taikymo  prioritetą,  t.  y.  tik  nesant  galimybės  taikyti 
aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a)  pritaikant Sutartyje  numatytų Darbų kainą (jei  Sutartyje  nustatyti  tam tikrų konkrečių 
darbų įkainiai), jei įmanoma: 

 pritaikant Sutartyje nurodytų Darbų įkainius, arba 
 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros 

Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu arba
 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) 

pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis 
sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir 
nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 
produktų  ir  įrengimų,  mechanizmų  sąnaudos,  statybvietės)  bei  netiesiogines  (pridėtines,  pelno) 
išlaidas  pagal  Kainodaros  taisyklių  nustatymo metodikos,  patvirtintos  Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus  2017  m.  birželio  28  d.  įsakymu  Nr.  1S-95  „Dėl  Kainodaros  taisyklių  nustatymo 



metodikos  patvirtinimo“,  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisyklės“ 
nuostatas.

12.8.  Rangovo  pasiūlyme  įvardintos  Darbų  sudėtinės  dalys  (resursai,  techninės 
specifikacijos  ir  pan.),  kurios  nedetalizuotos  Techninėje  specifikacijoje,  gali  būti  keičiamos  tik 
Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės specifikacijos sprendiniams. 
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

12.9.  Jeigu  bet  kuris  statybos  dalyvis  Darbų  vykdymo  metu  sužino  techninį  trūkumą 
dokumento,  kuriuo  vadovaujantis  Rangovas  privalo  vykdyti  Darbus,  tai  jis  apie  tai  privalo 
nedelsdamas  pranešti  Užsakovui. Užsakovas,  gavęs  tokį  pranešimą,  privalo  pateikti  Rangovui 
trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. 

12.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis 
iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet 
ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu 
Rangovas,  dėl  šiame  punkte  minimų  priežasčių,  uždelsia  baigti  Darbus  laiku  ir  (arba)  turi 
papildomų išlaidų,  tai  Rangovas  turi  teisę reikalauti  Darbų atlikimo termino pratęsimo ir  tokių 
papildomų išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

12.11.  Kiti  Sutarties  pakeitimai  atliekami  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2-5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

13.1.  Užsakovas, įspėjęs  prieš  30  (trisdešimt)  kalendorinių  dienų,  gali  nutraukti  Sutartį 
vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

13.1.1.  nepradeda  laiku  vykdyti  darbų,  kitaip  aiškiai  parodo  ketinimą  netęsti  savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį  ir tampa aišku, kad juos baigti iki  darbų atlikimo termino pabaigos 
neįmanoma;

13.1.2.  Darbus  atlieka  nekokybiškai,  naudoja  ne  tą  įrangą  ir  (ar)  medžiagas,  kurios 
nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus 
terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar 
didelių nuostolių užsakovui;

13.1.3. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
13.2.  Užsakovas  be  išankstinio  įspėjimo gali  nutraukti  Sutartį  vienašališkai  ir  reikalauti 

atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:
13.2.1. vėluoja pabaigti darbus 60 kalendorinių dienų nuo nustatyto darbų atlikimo termino 

pabaigos;
13.2.2. negavęs Užsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui ar kitaip perleidžia 

Sutartį;
13.2.3. bankrutuoja arba tampa nemokus;
13.2.4.  siekdamas  sudaryti  Sutartį  su  Užsakovu,  buvo  sudaręs  susitarimą,  neleistinai 

ribojantį konkurenciją;
13.2.5. Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
13.3. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 13.1, 13.2 punktų pagrindu, Užsakovas 

sumoka  už  iki  Sutarties  nutraukimo  tinkamai  atliktus  darbus  pagal  pateiktus  ir  tarpusavyje 
suderintus atsiskaitymo dokumentus. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties 
nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

13.4.  Paaiškėjus,  kad finansavimas yra  nenumatytas  ar  sustabdytas,  Užsakovas  turi  teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių  dienų.  Tokiu  atveju  atsiskaitymai  tarp  šalių  sutarties  nutraukimo  dienai  atliekami 
Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti 
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  dokumente  nurodytos  sumos.  Ši  suma  yra  laikoma  Užsakovo 
minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, 
viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

13.6.  Šalių  susitarimu  Sutartis  gali  būti  nutraukta  bet  kuriuo  metu.  Tokiu  atveju 
atsiskaitymai tarp šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutartyje nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



14.1. Bet kokius ginčus, prieštaravimus ar pretenzijas, kylančias arba susijusias su Sutartimi 
ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Šalys sprendžia derybų keliu. Jei ne vėliau kaip per 15 
(penkiolika)  kalendorinių  dienų  nuo  vienos  Šalies  raštiško  kreipimosi  į  kitą  Šalį  dėl  ginčo 
išsprendimo, Šalys ginčo neišsprendžia derybų būdu, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka.

14.2.  Sutartis  gali  būti  keičiama  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnio 
nuostatomis.

14.3. Sutarties termino pasibaigimas ar jos nutraukimas prieš terminą neturi įtakos tokioms 
Sutarties nuostatoms, kurios, kaip kad numatyta Sutartyje, lieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo 
ar  nutraukimo.  Atskirų  Sutarties  dalių  (punktų)  negaliojimas  neturi  įtakos  kitų  Sutarties  dalių 
(punktų) galiojimui.

14.4. Sutartis, jai nepasibaigus, gali būti nutraukta Užsakovo ir Rangovo bendru raštišku 
susitarimu. 

14.5.  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį,  jeigu  Rangovas  nevykdo savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už iki Sutarties nutraukimo atliktų 
darbų dalį  Sutartyje  nustatytomis  kainomis.  Užsakovas  turi  įspėti  Rangovą raštu  apie  Sutarties 
nutraukimą  ne  mažiau  kaip  prieš  30  dienų.  Sutartis  laikoma  nutraukta  kitą  dieną  po  įspėjimo 
termino pabaigos.

14.6. Bet kokie pranešimai ar prašymai,  kurių reikalaujama ir  kuriuos leidžiama pateikti 
pagal Sutartį, pateikiami raštu. Laikoma, kad toks pranešimas ar prašymas yra tinkamai pateiktas, 
kai jis pristatomas šaliai asmeniškai pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku su įteikimo 
patvirtinimu Sutartyje nurodytu Šalies adresu.

14.7. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nuostatas. Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos 
pastarųjų nuostatos.

XV. KITOS NUOSTATOS

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, 
po vieną kiekvienai Šaliai arba sutartis pasirašyta naudojantis saugiu elektroniniu parašu. 

15.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją 
kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

SUTARTIES PRIEDAS. Techninė specifikacija.

ŠALIŲ REKVIZITAI:
UŽSAKOVAS:
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis
Įmonės kodas: 188772248
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Priedas

SPORTO ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS OBELIUOSE ATNAUJINIMO DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Projekto įgyvendinimo vieta: Dirbtuvių g. 18, Obelių m., Rokiškio r. sav. 

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 7360/0001:148, (unikalus Nr. 4400-4968-0399);

Žemės  sklypo  naudojimo  būdas: bendrojo  naudojimo  (miestų,  miestelių  ir  kaimų  ar 

savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos;

Žemės sklypo plotas: 0.0794 ha.

Informacija  ir duomenys  apie  objektą:  Dirbtuvių  g.  18,  Obelių  m.,  Rokiškio  r.  sav. 

Esančios  sporto žaidimų aikštelės  atnaujinimas,  pritaikant  ją  krepšinio  žaidimui.  Esamas sporto 

aikštelės pagrindas – asfaltbetonio danga (nuotraukos pridedamos).

 

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1.  Parengti  ir  prieš pradedant  įrengimo darbus derinimui pateikti  Užsakovui aikštelės 

įrengimo schemą: vizualizaciją, spalvų derinius, įrenginių montavimo vietas, medžiagų detalizaciją, 

kurioje būtų nurodyti sporto (krepšinio) aikštelės matmenys. Naujinamos sporto žaidimų aikštelės 

vieta – centrinė žemės sklypo dalis, adresu Dirbtuvių g. 18, Obelių m., Rokiškio r.

1.2. Esamos sporto žaidimų aikštelės atnaujinimas apima visų statybinių ir kitų reikalingų 

medžiagų ir gaminių tiekimą, pristatymą į vietą, montavimą, esamo pagrindo paruošimą ir visų kitų 

reikalingų darbų atlikimą, būtinų pilnam krepšinio aikštelės atnaujinimui.

1.3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais esamos sporto žaidimų aikštelės 

atnaujinimui  ir  tinkamam  bei  saugiam  jos  eksploatavimui,  turi  būti  privalomai  atlikti 

nepriklausomai  nuo  to,  ar  jie  yra  parodyti  įrengimo schemos  brėžiniuose  arba  apibūdinti  šioje 

specifikacijoje ar ne.

1.4.  Įrengta  (atnaujinta)  krepšinio  aikštelė gali  būti  pradėta  naudoti  tik  jas  perdavus 

Užsakovui.

1.5.  Visiems  nuokrypiams  nuo  specifikacijos  reikalavimų  turi  būti  gautas  Užsakovo 

pritarimas.

1.6.  Garantinių  įsipareigojimų  (priežiūros  ir  remonto)  terminas  -  ne  mažiau  kaip  24 

mėnesiai  po  atliktų  darbų  priėmimo-perdavimo  akto  pasirašymo  dienos.  Per  visą  garantinį 

laikotarpį,  bendra  aikštelės  parametrai  ir  estetika:  spalva,  tekstūra,  faktūra,  formos  ir  kitos 

nebūdingos kokybiškam gaminiui išraiškos deformacijos ar pakitimai privalo nekisti,  o atsiradus 

gamybiniam  ar  įrengimo  brokui,  sporto  aikštelės  dangos  remontas  ir  priežiūra  teikiami 

neatlygintinai, tiekėjo sąskaita.

2. Minimalūs reikalavimai krepšinio įrangos montavimui:



2.1. Įrengti/sumontuoti  Užsakovo pateiktą  krepšinio  įrangą -  2  vnt.  pilnos 

komplektacijos  krepšinio  stovai  su  lenta,  lanku,  tinkleliu,  tvirtinimo  elementais, 

įbetonuojama gilze.  

2.2. Žemės  darbus  vykdyti  vadovaujantis  statybos  techniniais  reglamentais  STR 

1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ ir kitais susijusiais teisės aktais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų 

reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais atitinkamiems 

darbams, o  visos darbų metu Rangovo naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi  atitikti  Lietuvos 

Respublikos nustatytas higienos normų reikalavimus. 

2.3. Esant  poreikiui,  iškastas  duobes  pažymėti  visą  parą  gerai  pastebimais,  matomais 

ženklais ir/ar aptverti.

2.4. Iškastas gruntas, surinkti akmenys ir/ar įrengimo metu atsiradusios atliekos, turi būti 

išvežtos ir perduotos atliekas tvarkančiai įmonei įstatymų nustatyta tvarka. Iškastas gruntas ir/ar 

derlingas dirvožemis, jei jie tinkami naudojimui vietoje, turi būti panaudojami aplinkinės teritorijos 

rekultivavimui, išlyginimui. 

3. Bendrieji reikalavimai sporto aikštelės dangos (~ 500 m2) įrengimui:

3.1. Sporto aikštelės danga turi atitikti Lietuvos standartų  LST EN 1176 ir 

Higienos normos HN 131:2015 ar tapačių standartų reikalavimus.

3.2.  Esamas sporto aikštelės pagrindas - asfaltbetonio danga. Prieš pateikiant 

pasiūlymą, Rangovui rekomenduojama apsilankyti objekte jo apžiūrai ir pradinių duomenų 

surinkimui.  Rangovui  pateikus  pasiūlymą,  o  statybos  metu  išaiškėjus  neįkainuotiems 

darbams arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad 

šiuos darbus Rangovas juos atlieka savo sąskaita. 

3.3. Danga  įrengiama  ant  esamo  pagrindo,  vadovaujantis  1  pav.  (Sporto 

aikštelės matmenys ir  linijų ženklinimo pavyzdys) pateikta schema.  Dangą įrengti  centre, 

žemės sklypo adresu Dirbtuvių g. 18, Obelių m., Rokiškio r. sav., atžvilgiu.

3.4. Dangos  plotas  ~  500 m2,  storis  ne  mažiau  nei  25  mm.  Dangos  storį 

formuoti priklausomai nuo esamo pagrindo nelygumų, papildomai įvertinant galimo kritimo 

aukštį,  nepažeidžiant  keliamų  saugumo  reikalavimų.  Įrengtai  dangai  FIBA sertifikatas 

nereikalingas.

3.5. Dangos spalva turi būti derinama su Užsakovu. 

3.6. Danga turi  būti  įrengiama profesionalių specialistų,  kurie  vadovautųsi 

visais saugumo reikalavimais ir užtikrintų darbų nuoseklumą ir kokybę.

Įrengiama krepšinio aikštelės danga turi būti:

 Stabili, saugi, neslidi, lengvai prižiūrima;

 Turinti pastovias fizines savybes ir storį;

 Sugerianti smūgio jėgą, apsaugančią nuo traumų tikimybės;

 Gerą dangos sukibimą su esamu pagrindu;



 Atsparumą oro veiksniams ir UV saulės spinduliams;

 Ilgalaikę ir atsparią dėvėjimuisi bei apkrovoms;

 Atitikti aplinkosaugos ir saugumo standartus, ne toksiška, draugiška gamtai.

4. Krepšinio aikštelės linijų ženklinimas:

4.1. Ant  įrengtos  sportinės  dangos  nužymėti/nudažyti  krepšinio  žaidimui 

skirtas linijas vadovaujantis 1 pav. (Sporto aikštelės matmenys ir linijų ženklinimo pavyzdys) 

pateikta schema.

4.2. Sporto  aikštelės  linijos  turi  būti  ryškios,  aiškios  ir  gerai  matomos, 

atsparios  trinčiai,  oro  veiksniams  ir  UV  spinduliams,  pasižyminčios  ilgaamžiškumu  ir 

patvarumu. 

4.3. Linijų ženklinimo dažai turi atitikti sportinės paskirties objektų sintetinių 

dangų linijų žymėjimo reikalavimus.

2 pav. Sporto aikštelės matmenys ir linijų ženklinimo pavyzdys 

PASTABOS: 

1. Matmenys gali skirtis +/- 5 cm.

2. Rangovas  privalės  pateikti  įrengtos  dangos  rekomendacijas  (naudojimosi  vadovą), 

kaip tinkamai naudotis ir prižiūrėti sportinę dangą. 
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