
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 

I. SPECIALIOJI DALIS

2024 m.                   mėn.     d.  Nr.
Vilnius

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (toliau – LKA), atstovaujama štabo 
viršininko plk. ltn. Deniso Starikovičiaus, vadovaudamasis Standartinės veiklos procedūros Nr. SVP-002 
aprašo  ,,Generolo  Jono  Žemaičio  Lietuvos  karo  akademijos  viršininko  suteiktų  įgaliojimų  sąrašas“, 
patvirtinto Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymu 
Nr. V-636 ,,Dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos standartinių vadovavimo, valdymo ir 
kontrolės procedūrų aprašų tvirtinimo“, 5.19 papunkčiu suteiktu įgaliojimu (toliau – Užsakovas), ir UAB 
„Migrasta“, juridinio asmens kodas 305924979, atstovaujama direktorės Gražinos Stefanovič, veikiančios 
pagal  įmonės  įstatus  (toliau  –  Rangovas),  toliau  kartu  šioje  remonto  darbų  rangos viešojo  pirkimo-
pardavimo  sutartyje  vadinami  „Šalimis“,  o  kiekvienas  atskirai  –  „Šalimi“,  vadovaudamosi  Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) įstatymu sudarė šią Paprastojo 
remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau 
išvardintų sąlygų. 

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, 
Sutartyje,  Sutarties  2  priede  pateiktoje  techninėje  specifikacijoje  ir  kituose  Sutarties  prieduose 
nustatytus reikalavimus atlikti K-21 karininkų bendrabučio pastato įėjimo durų keitimo darbus
 (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti 
Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.2.  Rangovo atliekami darbai ir  kiti  sutartiniai įsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties 
punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės
2.1.  Pradinė sutarties  kaina  8 777,00 EUR (aštuoni  tūkstančiai  septyni  šimtai  septyniasdešimt 
septyni eurai ir 00 ct.) su PVM. Į Sutarties kainą yra įskaičiuota darbo jėgos, įrenginių, mechanizmų 
darbo ir medžiagų kaina, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu, 
susijusios išlaidos, aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidos, mokesčių, draudimo, 
garantijų, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darbų atlikimu susijusios, įmanomos išlaidos. 
2.2. Sutarties kaina detalizuota šios Sutarties 1 priede „K-21 karininkų bendrabučio pastato 
įėjimo durų keitimo darbų kainos“ (toliau – 1 priedas). 
2.3. Pagal Sutarties bendrosios dalies 2.5 punktą, taikomas 10 (dešimties) procentų dydis.
2.4. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos Sutarties kainos apskaičiavimo būdas. Peržiūros atvejai ir  
sąlygos nurodyti Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte.
2.5. Sutarties 1 priede nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir 
darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta 
statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu statybos darbų, 
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
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3. Mokėjimo sąlygos
3.1.  Pagal tarpinius atliktų darbų aktus  Rangovui mokėtinos sumos apskaičiuojamos nustačius 
faktinį per praėjusį mėnesį  Rangovo atliktų darbų kiekį.  Rangovas, prieš pateikdamas Sutarties 
bendrosios dalies 5.1 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atliktų statybos darbų 
faktinį kiekį, o Užsakovas per 5 darbo dienas patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus 
atvejus,  kai  Rangovo atliktas  darbas  neatitinka  Sutarties.  Tokiu  atveju  Užsakovas turi  teisę 
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio 
mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti.
3.2. Pagal tarpinius atliktų darbų aktus  Rangovui gali būti sumokėta ne daugiau kaip 80 proc. 
Sutarties kainos. Likusi 20 proc. Sutarties kainos suma Rangovui sumokama tik užbaigus visus 
Sutartyje numatytus darbus, atlikus Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu procedūras, 
pasirašius  Atliktų  darbų  rezultato  perdavimo-priėmimo  aktą  ir  Rangovui pateikus  garantinių 
įsipareigojimų įvykdymą užtikrinantį dokumentą. Tuo atveju jei Rangovas nepateikia Užsakovui 
garantinių įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančio dokumento, tačiau įvykdomos visos kitos šiame 
punkte numatytos sąlygos, tokiu atveju Rangovui bus sumokama ne daugiau kaip 95 proc. Sutarties 
kainos. Likusiai 5 proc. nuo Sutarties kainos sumai ir jos sumokėjimui Rangovui taikomos Sutarties 
bendrosios dalies 5.8 punkte nustatytos sąlygos.
3.3. Avansas nenumatytas.
3.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais (subrangovais) sąlygos, numatytos Sutarties bendrosios 
dalies 5.7 punkte.

4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos
4.1. Darbų atlikimo vieta – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija  K-21 karininkų 
bendrabutis.
4.2. Darbų atlikimo terminas – Rangovas įsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus darbus ne 
vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą neįskaitomas 
galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.
4.3. Vykdant Sutartį Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas netaikomas.

5. Kitos šalių teisės ir pareigos
5.1. Rangovas įsipareigoja  užtikrinti,  kad statyboje  naudojamų statybos  produktų (įskaitant  jų 
sudedamąsias dalis) kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – 
VPĮ) 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše.
5.2.  Rangovas  įsipareigoja  užtikrinti  kad,  jo  subtiekėjai,  ūkio  subjektai,  kurių  pajėgumais 
remiamasi,  rangovo  statyboje  naudojamų  statybos  produktų  (įskaitant  jų  sudedamąsias  dalis) 
gamintojas  ar  juos  kontroliuojantys  asmenys  nėra  registruoti  (juridiniai  asmenys),  nėra  nuolat 
gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybėse ar teritorijose, nurodytose VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje 
įvardytame sąraše.
5.3. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytu laiku ar terminais pradėti, kokybiškai atlikti ir baigti 
ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sąskaita 
ištaisyti defektus, nustatytus iki visų darbų perdavimo Užsakovui ir / ar garantiniu laikotarpiu.
5.4.  Užsakovas turi  teisę  bet  kuriuo  metu  pareikalauti  iš  Rangovo pateikti  pagrindžiančius 
dokumentus, kad nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje.  Rangovas privalo pateikti 
Užsakovo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
5.5.  Kitos šalių teisės ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkto 
sąlygos.

7. Šalių atsakomybė
Sutartinės atsakomybės taikymo Rangovui sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
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8. Sutarties galiojimas, pratęsimas, nutraukimas
8.1. Sutartis galioja 5 (penkis) mėnesius arba iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
8.2.  Užsakovas turi  teisę  Sutarties  bendroje  dalyje  nustatyta  tvarka  šią  Sutartį  vienašališkai 
nutraukti:
8.2.1.  Rangovui nepateikus  Užsakovui Sutarties  specialiosios  dalies  5.4  punkte  nurodytų 
dokumentų;
8.2.2.  paaiškėjus aplinkybėms, atitinkančioms bent vieną iš VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje išvardintų 
sąlygų.
8.2.3. Rangovui daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, nepradėjus 
vykdyti darbų ar daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų vėluojant atlikti darbus Sutarties specialiosios 
dalies 4.2 punkte nustatytu terminu.
8.2.4. Rangovui vienašališkai sustabdžius darbų vykdymą;
8.2.5. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nustatytais atvejais.
8.3. Sutarties specialiosios dalies 8.2.1 ir 8.2.4 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais 
Sutarties sąlygų pažeidimais.

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
Sutarties įvykdymui užtikrinti draudimo bendrovės laidavimo rašto arba banko garantijos nebus 
reikalaujama.
10. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato juos pasitelkti):
10.1. Nepasitelks.
10.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyti Sutartyje 
nurodytus darbus,  jis  (jie)  gali  būti  keičiamas (-i)  kitu (-ais)  subrangovu (-ais).  Prašymas dėl 
sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Rangovui pateikiamas raštu, nurodant tokio 
keitimo priežastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui viešojo pirkimo, kurio 
pagrindu pasirašyta ši Sutartis, keliamus reikalavimus.
10.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas raštu.

11. Kitos sąlygos
11.1.  Šią Sutartį  sudaro Sutarties  specialioji  ir  bendroji  dalys,  jos priedai.  Jeigu tarp Sutarties 
specialiosios ir bendrosios dalies sąlygų yra prieštaravimų, taikomos Sutarties specialiosios dalies 
sąlygos.
11.2. Rangovo statybos vadovas – Direktorė, Gražina Stefanovič, tel. Nr.: +370 618 08256, el. p.: i
nfo@migrasta.lt .
11.3. Užsakovo techniniai prižiūrėtojai – LKA Statinių priežiūros skyriaus projektų vadovas Jonas 
Lukšys. 
11.4. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą – Jonas Lukšys, tel. Nr. 8-5 2103683, 8 622 
96063  el.  p.  jonas.luksys@mil.lt,  Andžej  Markevič  tel.:  +37070684543,  el.  p. 
andzej.markevic@mil.lt .
11.5. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Andrejus Vysockis tel. Nr. 8 706 
76185, el. p.  andrejus.vysockis@mil.lt.
11.6. Šia Sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinant Statybos įstatymo 221 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytų,  įskaitant  statybvietėje  esančių  asmenų  tapatybės  identifikavimo,  kodų  ar  tapatybės 
priemonių turėjimą ir jų pateikimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimų laikymąsi.  
Rangovui tenka visą atsakomybė dėl šiame punkte nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo jų 
vykdymo.
12. Sutarties priedai: 
12.1. Sutarties priedas Nr. 1 „K-21 karininkų bendrabučio pastato įėjimo durų keitimo darbų kainos 
(Rangovo konkurso pasiūlymas)“, 1 lapas.
12.2.  Sutarties  priedas  Nr.  2  „K-21 karininkų bendrabučio  pastato  įėjimo durų  keitimo darbų 
techninė specifikacija“, 2 lapai.
12.3. Sutarties priedas Nr. 3 „Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktas“ (forma), 1 lapas.
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13. Užsakovo rekvizitai
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademija
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Kodas 211959040
PVM kodas LT119590416
A. s. LT84 4040 0636 1000 0973
Bankas - Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija

14. Rangovo rekvizitai
UAB „Migrasta“
Piromonto g. 7-95, Vilnius
Kodas 305924979
PVM kodas LT100014483018
A. s. LT587290099068407773
AS Citadele bankas

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Žemaičio UAB „Migrasta“
Lietuvos karo akademija

Štabo viršininkas Direktorė
plk. ltn. Denisas Starikovičius Gražina Stefanovič
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PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos
1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:
1.1.1. Darbai – paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
1.1.3.  Darbų atlikimo terminas –  laikas,  skaičiuojamas  nuo  Darbų  pradžios  iki  Darbų  perdavimo-
priėmimo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). 
1.1.4.  Atliktų  darbų  aktas –  dokumentas,  įforminantis  Darbų  perdavimą-priėmimą,  pasirašomas 
vadovaujantis Sutarties sąlygomis.
1.1.5. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės 
išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.1.7. Kainodaros taisyklės – sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.
1.1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.1.9. Papildomi darbai – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję 
ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių Rangovas negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų 
būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) 
ir sudarydamas šią Sutartį.
1.1.10. Nevykdomi darbai – Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inžinerinės 
paslaugos, kurie tampa nebūtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas – tai Sutarties šalis, atliekanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.
1.1.12. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi 
Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, 
Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.1.13. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti 
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui 
vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir 
kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę.
1.1.15.  Statinio  remonto  prižiūrėtojas  (toliau  sutartyje  –  prižiūrėtojas) –  Užsakovo paskirtas 
darbuotojas, kuris atstovauja Užsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darbų priežiūros 
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybės aprašyme), Sutartyje ir/ar teisės aktuose (kai privaloma). 
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17.  Suremontuoto  statinio  (statinio  dalies)  pripažinimas  suremontuotu  –  Užsakovo sudarytai 
Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu komisijai surašius statinio pripažinimo suremontuotu 
aktą ir pripažinus statinį (jo dalį) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią Užsakovas Sutartyje 
nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus tinkamai atliktus darbus, numatytus 
Sutartyje.
1.1.19. Sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas.
1.1.20.  Šalių iš  anksto sutarti  minimalūs nuostoliai –  tai  Sutarties  nustatyta  tvarka apskaičiuota  ir 
neginčijama pinigų suma, kurią šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba 
netinkamai įvykdyta.
1.1.21.  Tretieji  asmenys –  tai  bet  kurie  fiziniai  ar  juridiniai  asmenys  (taip  pat  valstybė,  valstybės 
institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kurie nėra šios Sutarties šalys.
1.1.22. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas 
personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.1.23. Gavėjas – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
1.2.  Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo 
sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo  terminas  ir  baigiamas  Sutarties  šaliai  įvykdžius  įsipareigojimus 
(paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.
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1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali 
būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.
1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis 
dienomis. 
1.5. Jeigu mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena 
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas yra artimiausia po 
šventinės dienos einanti darbo diena. 
1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir 
atvirkščiai.
1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais,  
vadovaujamasi žodine prasme.
1.8. Sutarties objektas apibrėžiamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
2.1.  Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią  Užsakovas Sutartyje 
nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus tinkamai atliktus darbus, 
numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas arba 
kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas būdas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina 
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra 
būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos (pavyzdžiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje senų ir netinkamų naudoti  
laiptų įrengti naujus, tačiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų demontavimo ir kiti su tuo  
susiję darbai (statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma, kad senų laiptų demontavimo  
darbai ir kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai ir į Sutarties  
kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į  
pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui.  
Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po 
Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dėl bendro kainų lygio kitimo.  Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl bendro 
kainų lygio kitimo neperskaičiuojama. Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, sekančio 
kalendorinio  mėnesio  pirmąją  dieną  likusių  darbų  kaina  perskaičiuojama  pagal  paskutinį  Valstybės 
duomenų agentūros prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą Pastatų remonto sąnaudų elementų 
kainų  indekso pokytį už 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių, tačiau kaina neperskaičiuojama tuo atveju, 
jeigu pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) procentų. Kaina perskaičiuojama kas 12 (dvylika) 
kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu. Likę darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. 
Tiekėjas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje 
numatytais terminais, kainą. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis einamųjų metų 
paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų  
indeksu (šio papunkčio sąlygos taikomos kai Sutarties trukmė yra ilgesnė kaip 6 mėnesiai).
2.3. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neišpirkti pagal Sutartį darbų 
kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1. kai dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui 
skirtas  lėšas,  Sutartyje  numatytą  atskirą  darbą  (ar  jo  dalį,  pvz.:  pasiūlyme  nurodyti  statybos 
produktai/medžiagos/įranga  rinkoje  nebegaminamos/nebetiekiamos  ar  pan.)  būtina  keisti  kitu  darbu. 
Tokiu atveju raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas
 pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas 
pagal  Sutartyje  nurodytus  atitinkamų  darbų  įkainius,  bei  siūlymą  dėl  keistinų  darbų,  t.y.  vietoje 
nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 
papunktyje  nurodytus  darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,  Užsakovui įvertinus  Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
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2.4.2. dėl papildomų darbų, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusių ir būtinų Sutarčiai įvykdyti 
(užbaigti),  poreikio  (įskaitant,  bet  neapsiribojant,  ir  Sutarčiai  įvykdyti  reikalingų  darbų,  numatytų 
Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atvejį) arba kai Užsakovui prireikia įsigyti papildomų darbų 
ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;
2.4.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, 
numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo atvejį) ar statybos produktų panaudojimas (ar 
sumontavimas) tampa nereikalingais dėl: 
2.4.3.1. sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdomi darbai, keitimo;
2.4.3.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti 
(sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju Užsakovas atsisako konkrečių 
paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5. dėl papildomų darbų įsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prieš sudarant Sutartį, 
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. dėl Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų atvejų.
2.5.  Sutartyje ir/ar  jos prieduose numatytų darbų kiekių pasikeitimo atveju Sutarties  kaina gali  būti  
pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip 
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu,  skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės 
(kainos) (Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m 
vamzdžių klojimo darbai nuo objekto A iki B, už kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darbų  
vykdymo eigoje paaiškėja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mažesnis ar didesnis,  
atitinkamai reikia pakloti mažiau ar daugiau vamzdžių, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje.  
Šiuo atveju Rangovui vis tiek turės būti sumokėta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma už šių darbų 
pasikeitusią  apimtį  nesiekia  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodyto  procentinio  dydžio nuokrypio,  
skaičiuojant  nuo  pradinės  Sutarties  vertės). Rangovui sumokama  tik  suma,  viršijanti  Sutarties  
specialiojoje dalyje nurodytą procentinį dydį. Kitais nei nurodyta šiame papunktyje atvejais, Sutarties 
kaina gali būti mažinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis apskaičiuotu faktiniu 
nevykdytinų ar papildomų darbų kainos dydžiu, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomų 
darbų atsiradimo rizika priskirtina Rangovui. 
2.6. Dėl Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties kaina 
yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių pasirašytus  
atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius 
Sutarties kainos pasikeitimą. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
2.7.  Užsienio valiutų kursų svyravimo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), 
statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), Sutarties 
sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka  Rangovui  (jei  Sutarties Specialiojoje  
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visą riziką yra įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą 
(konkursui/deryboms). 
2.8. Peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (toliau – Metodika), 
patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas 
sąlygas.
2.9. Papildomi darbai: 
2.9.1.  Už darbus,  kuriuos  Rangovas atlieka savarankiškai,  be  Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo 
Sutarties, neatlyginama.  Užsakovui pareikalavus,  Rangovas privalo, per  Užsakovo nurodytą terminą 
pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus;
2.9.2. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų 
kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) 
keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t.  y. tik nesant galimybės taikyti 
aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
2.9.2.1.  pritaikant tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.9.2.2  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį  
išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
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2.9.2.3.  pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus pagrindžia ir nustatyto 
Užsakovas. 
Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad reikia  
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai)  
galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;
2.9.2.4.  įvertinant  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius,  statybos 
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas 
pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
2.10. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.11.  Jeigu atlikti  papildomus darbus  siūlo  Rangovas,  papildomų darbų būtinumą  Rangovas visais 
atvejais turi pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui Užsakovui;
2.12. Jei Rangovas atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų 
kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, 
Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant 
sutarties  Šalių  raštiško  susitarimo  dėl  jų  atlikimo,  nelaikomi  (nepripažįstami)  papildomais  darbais 
(nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir šalys sutaria kad tokie darbai 
laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o Užsakovas už 
šiuos darbus Rangovui nemoka.

3. Užsakovo teisės ir pareigos
3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. kontroliuoti atliekamų darbų kiekį, terminus ir kokybę;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatytų dar neatliktų remonto darbų įspėjęs Rangovą apie 
tai  ne vėliau kaip likus  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nustatyto termino iki  konkrečių darbų atlikimo 
pradžios;
3.1.3.  iš  Rangovo reikalauti  pateikti  sutarčių su pagrindinių statybos produktų bei  įrenginių tiekėjais 
išrašus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir įrenginius;
3.1.4. skirti prižiūrėtoją sutartiniams įsipareigojimams kontroliuoti.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. skirti prižiūrėtoją (kai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus);
3.2.2.  organizuoti  statybvietės  (statinio  ar  statinio  dalies)  perdavimą  Rangovui pagal  statybvietės 
perdavimo ir priėmimo aktą;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus;
3.2.4. pranešti Rangovui apie pastebėtus darbų defektus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 
nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
3.2.5. priimti iš Rangovo Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančius atliktus darbus bei sumokėti už 
juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisės ir pareigos
4.1. Rangovas turi teisę Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) mėnesius, 
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį.
4.2. Rangovas įsipareigoja: 
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, 
pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;
4.2.2. skirti remonto darbų vadovą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietės  perdavimo ir priėmimo aktą priimti iš Užsakovo statybvietę (statinį ar statinio 
dalį);
4.2.4. iki statybvietės (statinio ar statinio dalies) priėmimo iš Užsakovo pagal Statybvietės perdavimo ir 
priėmimo aktą dienos pateikti Užsakovui sąrašą darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo vietoje 
(statybvietėje) bei sąrašą mechanizmų ir transporto priemonių, kurie bus naudojami darbų atlikimo vietoje, 
taip pat pasirašytinai supažindinti  Rangovo darbuotojus su  Užsakovo pateikta Darbuotojų, atliekančių 
darbus pagal sutartį elgesio instrukcija;
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4.2.5. rengti ir teikti prižiūrėtojui tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) atliktų darbų aktus, paslėptų darbų aktus, 
pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;
4.2.6.  prižiūrėtojui  pareikalavus,  jam  pateikti  naudojamų  statybos  produktų  bei  įrenginių  kokybę 
patvirtinančius  atitikties  dokumentus  (techninius  pasus,  sertifikatus,  atitikties  deklaracijas,  techninius 
liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;
4.2.7. nevykdyti prižiūrėtojo reikalavimų atlikti Sutartyje papildomų (nenumatytų) darbų, raštu nesuderinus 
su Užsakovu;
4.2.8. Užsakovui  pareikalavus ir per  Užsakovo nurodytą laiką savo sąskaita pašalinti atliktus Sutartyje 
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie pastebėtus darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) 
darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
4.2.10. atsakyti už savo ir subrangovų atliktų darbų bei statybos produktų kokybę ir jų atitikimą numatytoms 
techninėms specifikacijoms;
4.2.11. Užsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoją, kuris statybvietėje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies 
4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1.  tvarkyti  statybvietę  vadovaudamasis  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  darboviečių  įrengimo 
statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigęs visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje 
buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant patalpas ir  
statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti Užsakovui ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, 
vandentiekio,  šiukšlių  išvežimo  ir  pan.)  išlaidas,  patirtas  dėl  Rangovo  vykdomų  darbų.  Minėtoms 
Užsakovo ar statinio naudotojo išlaidoms kompensuoti tarp Užsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo
 pasirašoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sąlygos ir 
tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3. išsaugoti aplinką, kelius, aikšteles, netvarkomų patalpų apdailą, konstrukcijas, baldus ir įrenginius 
nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;
4.2.13. užtikrinti, kad:
4.2.13.1. vykdant darbus būtų naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techninių 
specifikacijų reikalavimus;
4.2.13.2. prieš tiekiant įrenginius ir statybos produktus į statybvietę, būtų patikrinta įrenginių, statybos 
produktų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką, o nustačius juose 
defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;
4.2.14. per  Užsakovo nurodytą laiką neatlygintinai pašalinti darbų atlikimo metu  Užsakovo  nustatytus 
darbų defektus ir jų padarinius, atsiradusius dėl Rangovo ar subrangovų kaltės, o atsisakius šalinti defektus 
ir jeigu šiuos defektus pašalina Užsakovas savo sąskaita, sumokėti Užsakovui defektų pašalinimo kainą ir 
kompensuoti kitas Užsakovo turėtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;
4.2.15.  nedelsdamas  raštu  pranešti  Užsakovui  apie  iškilusias  aplinkybes,  už  kurias  Rangovas nėra 
atsakingas ir kurios daro negalimą visų arba dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų atlikimą, nurodant šių 
aplinkybių atsiradimo priežastis;
4.2.16. raštu informuoti  Užsakovą apie baigtus darbus ir per 10 (dešimt) dienų pateikti prižiūrėtojui su 
statinio remontu susijusius dokumentus: atliktų darbų aktą (aktus), pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų 
vertę, paslėptų darbų aktus, aprašymus ir panaudotų gaminių bei statybos produktų atitikties sertifikatus 
arba atitikties deklaracijas, o importinių gaminių bei medžiagų – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties 
deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninėse specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darbų užbaigimo procedūrose ir teikti paaiškinimus 
Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18.  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  pasirašius  Statinio  (jo  dalies)  pripažinimo 
suremontuotu  aktą  ir  patvirtinus,  kad  darbai  yra  baigti,  ir  šalims  pasirašius  Atliktų  darbų  rezultato  
perdavimo-priėmimo aktą, Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę Užsakovui pilnai 
ir tinkamai sutvarkytą;
4.2.19.  Užsakovui keičiant  einamųjų  metų  finansavimo  dydį,  pasirašyti  papildomus  susitarimus  su 
Užsakovu dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasiūlymo sąmatos įkainyje praleistus, sumažintus arba neįvertintus statybos produktus ir 
išlaidas,  būtinas  įvykdyti  Sutartį,  numatytus  konkurso  sąlygose,  papildomomis  ar  nenumatytomis 
išlaidomis nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.

5. Mokėjimo terminai ir sąlygos
5.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal  Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras,  Šalims 
prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. PVM sąskaitos – faktūros 
teikiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.
5.2.  Rangovui už  atliktus  darbus  sumokama per  30  (trisdešimt)  dienų  nuo  PVM sąskaitos  faktūros 
pateikimo Užsakovui dienos.
5.3.  Užsakovo sutikimu  Rangovui avansu gali būti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje 
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Užsakovas turi lėšų, o Rangovui yra būtina įsigyti medžiagas 
arba įrangą konkretiems darbams atlikti ir  Rangovas pateikia banko garantiją arba draudimo bendrovės 
laidavimo raštą visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu,  Rangovas privalo 
pateikti  draudimo  bendrovės  raštišką  patvirtinimą,  kad  teikiamas  laidavimo  raštas  yra  galiojantis. 
Užsakovo avansu sumokėta suma Rangovui užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. 
Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis Užsakovo  priimtais atliktų darbų aktais ir 
pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad ši sąlyga taikoma).
5.4.  Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose  Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar 
draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
5.4.1.  privalo  būti  įrašyta,  kad  garantas/laiduotojas  neatšaukiamai  ir  besąlygiškai  įsipareigoja  per  14 
(keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties 
bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų pagrindų arba kad  Rangovas ne pagal paskirtį 
naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijant 
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
5.4.2. negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą.
5.4.3. negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Užsakovą įrodyti garantiją ar laidavimo 
raštą išdavusiai įmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo 
raštą išdavusiai įmonei nemokėti garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos. 
5.4.4.  Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 
(dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys 
Sutarties 5.4 punkte nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad  Rangovas 
avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Užsakovui nepateikė ir 
bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui  nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo 
rašto Sutarties  5.4  punkte  nustatytomis  sąlygomis,  Rangovas įsipareigoja  visus  Sutartyje  numatytus 
sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio 
mokėjimo. Tokiu atveju Užsakovas už atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 
5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7.  Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais (subrangovais) galimybę, vadovaujantis 
šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo 
dienos  raštu  informuoja  subtiekėjus  apie  tiesioginio  atsiskaitymo galimybę,  o  subtiekėjas,  norėdamas 
pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą 
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo 
ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė 
Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.
5.8. Užsakovas paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su PVM 
suma,  Rangovui už  atliktus  darbus  atlieka  tik  tada  kai  Rangovas pateikia  Užsakovui garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Sutarties bendrosios dalies 6.8, 6.9 papunkčiai) ir kai 
teisės aktų nustatyta tvarka statyba laikoma užbaigta (surašomas statybos užbaigimo aktas, pateikiama 
deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.).  Rangovui nepateikus  Užsakovui garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama Rangovui tik po to kai sueis 
pirmieji  3  (trys)  statinio  garantinio  termino  metai.  Kai  Rangovas nepateikia  Užsakovui garantinių 

10



įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis,  Užsakovas turi teisę iš 
sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu  Rangovas atsisako ar nevykdo (per 
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir 
šiuos defektus pašalinus Užsakovui.

6. Darbų perdavimas ir priėmimas, garantiniai įsipareigojimai
6.1.  Darbai  laikomi  priimtais,  kai  Rangovas pagal  tarpinius  atliktų  darbų  aktus  perduoda  darbus,  o 
Užsakovas  juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti  
Užsakovui Sutartyje  nustatyta  tvarka.  Į  atliktų  darbų  perdavimo-priėmimo  aktus  įtraukiamos  visos 
Rangovui pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos (taikoma išskyrus atvejus, kai 
numatomas darbų perdavimas tik Rangovui užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2. Rangovui užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripažinimo 
suremontuotu procedūras tarp Šalių pasirašomas Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.
6.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo akto pasirašymo Užsakovui nustačius defektus dėl 
darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktų darbų aktus,  Užsakovas gali  pareikšti  Rangovui 
reikalavimą  dėl  tokių  defektų  pašalinimo,  o  Rangovas,  gavęs  tokį  reikalavimą,  privalo  pašalinti 
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą. 
6.4.  Rangovas,  ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt)  dienų, raštu praneša  Užsakovui apie numatomą darbų 
užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą. Užsakovas organizuoja darbų užbaigimo procedūras tik 
po Statinio (statinio dalies)  pripažinimo suremontuotu procedūrų atlikimo.  Užsakovas turi teisę priimti 
neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl  netinkamo darbų atlikimo arba 
kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms. Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti Atliktų darbų rezultato 
perdavimo priėmimo aktą po to, kai Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu komisija patvirtina, 
kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
6.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą per 5 dienas, 
nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sąlygomis).
6.6.  Užsakovas sprendžia  ar  darbai  buvo atlikti  pagal  šios  Sutarties  sąlygas  ir  ar  atitinka  Užsakovo 
reikalavimus.
6.7. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga.
6.8. Rangovas kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktu turi pateikti Užsakovui galiojantį 
dokumentą  (draudimo  bendrovės  išduotą  laidavimo  raštą  arba  kredito  įstaigos  garantiją),  kuriuo 
užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo
 nemokumo ar  bankroto  atveju  turi  užtikrinti  dėl  Rangovo kaltės  atsiradusių defektų,  nustatytų  per 
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo 
užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentų darbų kainos. 
Užsakovas turi teisę pareikalauti iš  Rangovo pateikti įrodymus, kad  dokumentas, kuriuo  užtikrinamas 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.
6.9. dokumente, užtikrinančiame Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad 
laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško 
pranešimo,  patvirtinančio  apie  Rangovo garantinių  įsipareigojimų  nevykdymą  iš  Užsakovo gavimo, 
sumokėti Užsakovui:
6.9.1. sumą, reikalingą sumokėti už darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, 
pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;
6.9.2. visą likusią laidavimo/garantijos sumą, neišmokėtą Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje 
numatytu(ais) atveju(ais). 
6.10.  Rangovas, laiku  nepateikęs  Užsakovui dokumento,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio 
prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka Užsakovui 0,1 procento dydžio nuo Sutarties kainos be 
PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną. 
6.11. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio 
elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia 
paslėptų  defektų  –  20  metų. Garantiniai  terminai  pradedami  skaičiuoti  nuo  Atliktų  darbų  rezultato 
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos
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6.13. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo  reikalavimais  (išskyrus  statybos  produktus  ir  įrenginius  paslėptose  statinio  konstrukcijose), 
garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas tiekėjo (Rangovo) 
išduodamuose dokumentuose. 
6.14. Garantiniu terminu išryškėję statinio remonto defektai šalinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
6.15. Užsakovas, per statinio garantinį terminą nustatęs remonto defektus, pakviečia Rangovą ir surašo 
dvišalį aktą, kuriame nurodo remonto defektus, dėl defektų atsiradusius padarinius ir defektų bei padarinių 
pašalinimo  terminus.  Jei  Rangovas  neatvyksta  arba  atsisako  pasirašyti  dvišalį  aktą,  Užsakovas 
vienašališkai surašo defektų aktą ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovą.
6.16.  Rangovas įsipareigoja  savo sąskaita  pašalinti  per  statinio  garantinį  terminą nustatytus  remonto 
defektus  savo lėšomis  per  10  (dešimt)  darbo dienų nuo  Užsakovo raštiško  pranešimo (paštu,  faksu, 
elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą Užsakovo nustatytą terminą. 
6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto 
padarytos žalos per akte suderintą ar statinio naudotojo nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis 
defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, statinio naudotojas gali pašalinti šiuos defektus savo 
sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkčio sąlygomis. 
Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo išlaidas (išskyrus atvejus kai defektų 
šalinimo  išlaidos  kompensuojamos  iš  Sutarties  bendrosios  dalies  5.8  papunkčio  pagrindu  sulaikytos 
sumos), ir sumokėti statinio naudotojui arba Užsakovui (kai taikomas 5.8 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo 
visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio be PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius 
nuostolius.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
7.1. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar visišką  prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji laiku 
įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
7.2. Sutarties  Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo 
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu 
informuoti apie tai kitą Šalį. 
7.3.  Nenugalimos jėgos  aplinkybėmis  laikomos aplinkybės,  nurodytos  Lietuvos  Respublikos  civilinio 
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force 
majeure) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Šalių atsakomybė
8.1. Rangovas įsipareigoja:
8.1.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais užbaigti visus 
darbus,  mokėti  Užsakovui 0,1  proc.  nuo  Sutarties  kainos  be  PVM dydžio  Šalių  iš  anksto  sutartus 
minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną.  Darbai  taip  pat  bus  laikomi  neužbaigtais,  kai 
paskirtoji Statinio pripažinimo suremontuotu komisija dėl  Rangovo kaltės nepripažino suremontuoto 
statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;
8.1.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darbų 
dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti Užsakovui 0,2 proc. 
vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius  
nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
8.2.  Rangovas,  per Sutartyje nustatytus terminus nepateikęs  Užsakovui Sutartyje nurodytų privalomų 
dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus, moka Užsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje 
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną 
pavėluotą dieną iki dokumentai bus tinkamai parengti  ir  pateikti  Užsakovui, o dokumentų praradimo 
atveju, savo lėšomis parengia naujus.
8.3. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepašalinęs 
darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių,  moka  Užsakovui 0,1 % nuo Sutarties 
specialiojoje  dalyje  nurodytos  Sutarties  kainos  be  PVM dydžio  Šalių iš  anksto  sutartus  minimalius 
nuostolius  už  kiekvieną pavėluotą  dieną iki  defektai  bus  pašalinti.  Rangovui atsisakius  šalinti  darbų 
defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti Užsakovas savo sąskaita, o 
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Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti  Užsakovui visas su defektų ar Sutartyje nenumatytų darbų 
padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių išlaidų vertės dydžio Šalių
 iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytą terminą nepašalinęs remonto defektų, 
moka Užsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš 
anksto  sutartus  minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną, kurių  sumokėjimas  neatleidžia 
Rangovo  nuo  pareigos  atlyginti  Užsakovo patirtus  nuostolius Rangovui  nevykdant  arba  netinkamai 
vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija.
8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant šalinti per garantinį laiką nustatytus darbų defektus, Užsakovas turi 
teisę, apie tai įspėjęs  Rangovą raštu, šiuos defektus pašalinti savo sąskaita.  Užsakovui pašalinus darbų 
defektus savo sąskaita, Rangovas privalo kompensuoti Užsakovui visas su defektų šalinimu susijusias ir 
turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių išlaidų vertės be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus 
minimalius nuostolius. 
8.6.  Rangovas  sutinka,  kad  Užsakovas  Šalių  iš  anksto  sutartus  minimalius  nuostolius  (netesybas) 
išskaičiuotų iš darbų kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darbų kaina, kuri lygi kainai, susidarančiai 
iš  darbų  kainos  nurodytos  Sutarties  specialiojoje  dalyje,  atėmus  Šalių  iš  anksto  sutartus  minimalius  
nuostolius, mokėtinus Užsakovui. 
8.7.  Rangovui neatlyginama už Sutartyje nenumatytus darbus, dėl kurių atlikimo su Užsakovu nebuvo 
raštu susitarta. 
8.8.  Rangovas visiškai atsako tretiesiems asmenims už jo vykdant darbus padarytus patentų, autorių, 
turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus. 
8.9. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų 
priežasčių,  Rangovas per  14  (keturiolika)  dienų  (skaičiuojant  nuo  Sutarties  nutraukimo  dienos)  turi 
sumokėti  Užsakovui 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM 
dydžio Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų 
įsipareigojimų vertės (kai darbai vykdomi ir už juos apmokama etapais). Šalių iš anksto sutartų minimalių 
nuostolių sumokėjimas neatleidžia  Rangovo nuo pareigos atlyginti visus  Užsakovo patirtus nuostolius, 
Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.
8.10. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai nemokami, jei ne dėl  Rangovo kaltės suremontuotas 
statinys (jo dalis) nepripažįstamas tinkamu naudoti arba ne dėl Rangovo kaltės Sutartyje numatytu laiku 
neužbaigiami darbai.
8.11.  Užsakovui  vėluojant  atsiskaityti  už  atliktus  darbus, taikomos Lietuvos  Respublikos  mokėjimų, 
atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas 
9.1.  Sutarties  Šalims pasirašius  Sutartį,  ji  įsigalioja  (sąlyga taikoma,  jeigu sutarties  vykdymas nebus  
užtikrintas  draudimo  bendrovės  laidavimu  arba  banko  garantija).  Jeigu  Sutarties  vykdymas  bus 
užtikrinamas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija, Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir 
Rangovui pateikus  Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės 
laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Kartu su 
draudimo bendrovės laidavimo raštu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, 
kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.
9.2.  Sutarties  9.1  punkte  nurodytuose  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje  ar  draudimo 
bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
9.2.1.  privalo  būti  įrašyta,  kad  garantas/laiduotojas  neatšaukiamai  ir  besąlygiškai  įsipareigoja  per  14 
(keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš   11.2.1 – 
11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui Sutarties bendrosios 
dalies 8.9 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
9.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Turi 
būti  įsipareigojama  atlyginti  konkrečią  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo  sumą,  nurodytą  Sutarties  8.9 
punkte.
9.2.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Užsakovą įrodyti garantiją ar laidavimo 
raštą išdavusiai įmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo 
raštą išdavusiai įmonei nemokėti garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos. 
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9.2.4.  Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi 
galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo galutinis  
terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 
9.2.1 – 9.2.4 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami ir Sutartis neįsigalios.
9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį 
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą, Rangovas pateikia  Užsakovui ne 
vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.
9.4.  Jei  Sutarties  vykdymo metu  sutarties  įvykdymo užtikrinimą  išdavęs  juridinis  asmuo  (bankas  ar 
draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują 
Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia 
naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka (jeigu 
sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo 
termino pabaigos Rangovui pateikus raštišką prašymą (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo 
bendrovės laidavimu arba banko garantija).
9.6. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 
89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
9.7. Sutartis galioja iki visiško Šalių  sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas 
10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti 
darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną,  apie tai 
pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teisę 
prašyti  Užsakovo sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. 
Užsakovui sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus 
Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl 
kurių  atsiradimo  yra  prašoma  stabdyti  darbus,  atsiradimo  dėl  Rangovo kaltės  (įskaitant  dėl 
subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, 
bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal 
techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties, poreikio; dėl statinio projekto klaidų; kai vėluojama 
perduoti  statybvietę  (rekonstruojamame pastate  dar  veikia  įstaigos  ir  pan.);  trečiųjų  šalių  įtakos;  dėl  
finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 
dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu. 
10.3. Užsakovas turį teisę savo iniciatyva sustabdyti darbų vykdymą, nustačius Sutarties bendrosios  
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių, įtakojančių Sutarties  
vykdymą. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti darbų, 
jų  dalies  arba  darbų etapo vykdymą,  gavęs  raštišką  pranešimą iš  Užsakovo,  kuriame nurodoma tai 
padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.
10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties 
Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 15 
(penkiolika) darbo dienų. Pasinaudoti šiame papunktyje suteikta teise vienašališkai nutraukti Sutartį šalys 
gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.
10.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo apie tai 
raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos.  Darbų 
vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl sutartinių terminų 
pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darbų vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali būti nutraukta:
11.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 

14



11.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (trys) mėnesius ir abiem Šalims nesudarius  
susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.
11.2.  Užsakovas,  ne  vėliau  kaip prieš  15  (penkiolika)  dienų  raštu  informavęs  Rangovą turi  teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:
11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja pradėti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu  
terminu;
11.2.2.  Rangovas  ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų vėluoja užbaigti darbus  Sutarties specialioje dalyje  
nurodytu terminu;
11.2.3. Rangovas nepateikia ar vėluoja pateikti Užsakovui pagal Sutartį privalomus dokumentus Sutarties 
specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais; 
11.2.4.  Rangovas  nepašalina  darbų defektų  ar  atliktų  sutartyje  nenumatytų  darbų padarinių  Sutarties 
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienašališkai didina darbų kainas/įkainius, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu taikoma)
;
11.2.7. Rangovo atliktų darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatytų reikalavimų;
11.2.8.  Rangovas vienašališkai  be  Užsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymą išskyrus Sutarties 
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytą atvejį;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose 
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
11.2.11. Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl 
profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12.  Sutarties  galiojimo laikotarpiu  Rangovas yra  įtraukiamas į  Nepatikimų tiekėjų  sąrašą  arba 
Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.
11.2.13. paaiškėja, kad Rangovas (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia pavojų 
nacionaliniam saugumui.
11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje  numatytos 
aplinkybės;
11.2.15. Sutarties  vykdymo metu paaiškėja,  kad Sutartis  buvo pakeista  pažeidžiant  Viešųjų pirkimų 
įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį.
11.2.16. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.
11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4–11.2.8, 11.2.11–11.2.15 punktuose nurodyti atvejai 
laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
11.4. Nutraukus Sutartį  Rangovas per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo 
Užsakovui gražinti visus iš Užsakovo gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už 
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietę, perduodant ją Užsakovui pagal Statybvietės perdavimo ir 
priėmimo aktą.

12. Ginčų sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
12.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o  
nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

13. Susirašinėjimas
13.1.  Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami 
lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba faksu ar elektriniu paštu, jų originalus 
visais  atvejais  įteikiant  Užsakovo  ir  Rangovo atstovams  asmeniškai  ir  pasirašytinai  ar  siunčiant 
registruotu  ar  kurjerių  (pasiuntinių)  paštu  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu  atitinkamu  adresu. 
Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo visais atvejais įteikiami Užsakovo ir Rangovo atstovams asmeniškai 
ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu Sutartyje nurodytais adresais. . 
Pranešimai  turi  būti  siunčiami  Sutarties  specialiojoje  dalyje  Šalių  rekvizituose  nurodytais  adresais, 
numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime.
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13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje 
dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą 
laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies 
rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys 
14.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalys 
gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo 
neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktų 
nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl 
to atsiradusius nuostolius.
14.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei 
Užsakovas pažeidžia  mokėjimo  terminus,  ir  informacijos  apie  Rangovą atskleidimas,  jei  Rangovas 
pažeidžia darbų atlikimo terminus. 
14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) gali 
būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties 
vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie 
duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.
14.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie 
asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 
14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali būti  
perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), 
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių 
duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Sutartyje numatyta 
tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo. 
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties 
sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų 
konfidencialumą. 
14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, 
gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį. Gali būti nenaikinami tik 
tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnauda ir būtų 
nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais. 
14.8.  Šalys  privalo  imtis  pakankamų techninių  ir  organizacinių  priemonių  informacijos  saugumui  ir 
konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį Šalių dėl šios Sutarties vykdymo  padarytą duomenų tvarkymo 
pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas 
pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi, pažeidimo padariniams 
panaikinti ar sušvelninti.
14.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų 
pagal šią Sutartį vykdymo. 

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartį darbų priežiūrą vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Užsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodytų dokumentų perdavimo ir priėmimo faktas visais atvejais turi būti įforminamas 
Šalių pasirašytais dokumentų perdavimo ir priėmimo aktais.
15.3.  Sutartis  sudaryta  lietuvių  kalba  dviem egzemplioriais  (po  vieną  kiekvienai  Šaliai).  Abu tekstai 
autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, 
pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba). 
15.4. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties 
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be 
išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
15.6 Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytą įpareigojimą Teikėjas moka Pirkėjui 5 % 
sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties 
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
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15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus 
ir pan. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, jeigu Užsakovui būtų pateikta pretenzijų ar 
iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant. 
15.8. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, 
nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) 
nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, 
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti  
Sutarties sąlygų.
15.10.  Šalių  rekvizitai  nurodomi  Sutarties  specialiojoje  dalyje.  Rekvizituose  turi  būti  nurodyti  Šalių 
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paštas, banko sąskaitos 
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas). 

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Žemaičio UAB „Migrasta“
Lietuvos karo akademija

Štabo viršininkas Direktorė
plk. ltn. Denisas Starikovičius Gražina Stefanovič

            2024 m.                    mėn.      d. 
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Sutarties Nr.          
1 Priedas

 „K-21 KARININKŲ BENDRABUČIO PASTATO ĮĖJIMO DURŲ KEITIMO DARBŲ KAINOS“ 
(Rangovo konkurso pasiūlymas)

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas ir techninės 
specifikacijos žymuo

Mato
vnt.

Kiekis
Mato vnt. 

kaina EUR 
su PVM

Suma, EUR su 
PVM (4*5)

1 2 3 4 5 6
K-21 karininkų bendrabučio pastato įėjimo durų keitimo darbų kainos

1. PVC langų-durų angų užpildymo išardymas (1.1.) 100 m² 0,1584 2045,00 323,93

2.
Aliuminio-stiklo įėjimo atitvarų su durimis 
montavimas (2.1.) m² 15,84 464,84 7363,06

3.
Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų 
remontas (sienų ir kolonų kampai, angokraščiai) 
(3.1.)

m² 4,5 48,20 216,90

4.
Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų 
remontas (sienų ir kolonų kampai, angokraščiai) 
(3.1.)

m² 6,27 48,20 302,21

5.
Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais 
(sluoksnis 2.00 mm , tinkuojant angokraščius)  
k9=1.15 (3.1.)

100 m² 0,0627 4480,00 280,90

6.
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu 
būdu (1.1.)

t 2,0 72,60 145,20

7.
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti (1.1.) t 2,0 24,00 48,00

8. Statybinių šiukšlių panešimas 10 m atstumu (1.1.) t 2,0 48,40 96,80
 Suma iš viso: 8 777,00 Eur

Pasiūlymo kaina žodžiais: aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai ir 00 ct.

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Žemaičio UAB „Migrasta“
Lietuvos karo akademija

Štabo viršininkas Direktorė
plk. ltn. Denisas Starikovičius Gražina Stefanovič
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2024 m.                    mėn.      d. 
Sutarties Nr.          
2 Priedas

K-21 KARININKŲ BENDRABUČIO PASTATO ĮĖJIMO DURŲ KEITIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo objekto techniniai reikalavimai

K-21 karininkų bendrabučio 
pastato įėjimo durų keitimas.

Darbų aprašymas: K-21 karininkų bendrabučio pastato įėjimo durų 
keitimas
1. Paruošiamieji darbai, esamų gaminių demontavimas:
1.1. Demontuojamos esamos lauko durys, preliminarūs matmenys 
(3300 x 4800) ± 10 mm. Po darbų turi būti išvežamos statybinės 
atliekos ir sutvarkoma darbų zona.
2.  Aliumininio  profilio  lauko  durų,  su  stiklo  paketais, 
montavimui:
2.1.  Keičiamas angos atitvaras (pertvara)  su lauko durimis,  kurio 
preliminarūs  matmenys  (3300x4800)  ±  10  mm.  Prieš  gaminių 
užsakymą ir montavimą, rangovas turi būtinai patikslinti / išsimatuoti 
angas.  Privaloma  vadovautis  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiais 
normatyviniais dokumentais. Stiklas turi būti geros kokybės, skaidrus 
be jokių atspalvių, be oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygus. 
Įstiklinimas turi  atitikti  LST EN 12600:2003 [6.37]  reikalavimus 
(saugaus  stiklo  atsparumo  smūgiams  klasės).  Durų  mechaninio 
patvarumo klasė pagal LST EN 12400:2003 [6.33] ne žemesnė nei 6. 
Durų mechaninio stiprio klasė pagal LST EN 1192:2002 [6.34] klasė 
ne žemesnė nei 3. Angos atitvaro (pertvaros) ir durų rėmas turi būti 
pagamintas iš aliuminio profilio nudažyto milteliniu būdu. Vidinė ir 
išorinė profilio spalva balta (RAL 9010). Tikslią spalvą būtina derinti 
su  Užsakovo  atstovais.  Angos  atitvaras  (pertvara)  tvirtinamas 
ankeriais ir sandarinimo putomis. Tarpas tarp angos ir rėmo turi būti 
tinkamai užsandarintas, negali likti jokių plyšiu. Sandarinimo putos 
po  išdžiūvimo  turi  būti  apipjautos  su  lyg  rėmo  plokštuma. 
Sumontuotas  atitvaras  ir  durys  turi  atitikti  kokybės  reikalavimus 
(neviršyti  leistinų  nuokrypų  nuo  vertikalės).  Paveikslėlyje 
pavaizduoti matmenys yra orientaciniai (juos būtina tikslinti). Durys 
turi  būti  su  3  reguliuojamais  vyriais,  žemu  2  cm  aliumininiu 
slenksčiu,  su  šilumos  užpildu.  Durų  rankena  stacionari  (kaip 
pavaizduota paveikslėlyje), nerūdijančio plieno spalvos. Durų spyna 
su  DIN  standarto  cilindru  A  klasės  Hidraulinis  durų  pritraukėjo 
korpusas turi būti baltos spalvos. Pritraukėjas turi atitikti durų svorį 
arba  būti  skirtas sunkesnėms  durims  su  priešvėjine  funkcija, 
fiksuojančia alkūne, pagal savaiminio užsidarymo nuolatinė funkciją 
atitikti 8 klasę = 500 000 ciklų.
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3. Angokraščių remontui:
3.1. Po lauko durų keitimo darbų Rangovas turi atstatyti vidinių ir 
išorinių angokraščių būklę į ne prastesnę nei prieš durų demontavimą. 
Numatyta  remontuoti  angokraščių  tinką,  nugruntuoti  ir  atstatyti 
analogiškos spalvos apdailą. Konkrečias medžiagas ir technologiją 
pasirenka Rangovas.

PASTABOS:
1. Medžiagų ir darbų kiekiai yra orientaciniai, prieš pateikiant komercinį pasiūlymą, rangovas turi  

atvykti į objektą ir įvertinti visus papildomus ir nenumatytus darbus.
2. Šiuose reikalavimuose pateikti tik pagrindinių medžiagų, gaminių esminiai techniniai rodikliai 

(charakteristikos, savybės) ir kitos reikšmingos sąlygos remonto darbų atlikimui;
3. Kiekvienu konkrečiu atveju būtina atsižvelgti į statinio ir patalpų paskirtį, eksploatavimo ir kitas 

sąlygas bei keliamus norminius reikalavimus.

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Žemaičio UAB „Migrasta“
Lietuvos karo akademija

Štabo viršininkas Direktorė
plk. ltn. Denisas Starikovičius Gražina Stefanovič
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2024 m.                    mėn.      d. 
Sutarties Nr. 
3 Priedas

ATLIKTŲ DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS (FORMA)

2024 m. ___         ___ mėn. _   _ d.
Vilnius

Statybos objektas: __________.

Užsakovas: .........................
Rangovas:   UAB „___________________“

Šis  aktas  sudarytas  vadovaujantis  2024-__-__  Paprastojo  remonto  darbų  rangos  viešojo 
pirkimo–pardavimo sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 6 punktu.

Šiuo aktu Šalys patvirtina, kad visi remonto darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti 
pagal Sutartį yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilną  ir  tinkamą  remonto  darbų  atlikimą  konstatuoja  suremontuoto  statinio  pripažinimo 
tinkamu naudoti komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

..................................... ___________________,
ir dalyvaujant Rangovo atstovams:
 ___________________.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad: 
1. Rangovas iki Atliktų darbų rezultato perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo 
įsipareigojimus,  kurie  buvo numatyti  Sutartyje ir  jos prieduose ir  privalėjo būti  įvykdyti  iki  šio akto 
pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
2.  Rangovas perdavė visus atliktus darbus ir įvykdė kitus įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir 
jos  prieduose  ir  privalėjo  būti  įvykdyti  iki  šio  akto  pasirašymo dienos,  išskyrus  nurodytus  šio  akto 
pastabose;
3.  Užsakovas priėmė visus atliktus darbus ir įvykdė kitus įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir 
jos  prieduose  ir  privalėjo  būti  įvykdyti  iki  šio  akto  pasirašymo dienos,  išskyrus  nurodytus  šio  akto 
pastabose;
4. Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Sutartyje numatytus, su atliktais darbais susijusius dokumentus, 
išvardintus šio akto priede Nr.1 (įrašoma jei perduodami);
5. Rangovas perdavė Užsakovui dokumentą (akto priedas Nr. 2), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį.

 Pastabos:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Priedas Nr. 1. Dokumentai: ..................................... (.......lapų).
Priedas Nr. 2. dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas  

pagal pasirašytą Sutartį (įrašyti pateiktą dokumentą).

Darbus priėmė: Darbus perdavė:
Užsakovas Rangovas
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