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1. JZANGA

Panevézio r. Velzio gimnazija, juridinio asmens kodas 190398779, kurios registruota buveiné yra
Zemdirbiq g. 15, Velzys, Panevézio r., atstovaujama direktoriaus Rimto Baltusio, veikiangio pagal
PanevéZio r. Velzio gimnazijos nuostatus, patvirtintus Panevéio rajono savivaldybés tarybos 2015 m.
geguzés 7 d. sprendimu Nr. T-95 ( Panevézio rajono savivaldybés tarybos 2016 m. geguzés 12 d. sprendimo
Nr. T-96 redakcija), (toliau — UZsakovas) ir

UAB ,,Takas®, juridinio asmens kodas 147101078, kurios registruota buveiné yra Tinkly g. 27, LT-

35115, PanevéZys, atstovaujama direktoriaus Simo Jasiukéno, veikiancio pagal bendrovés jstatus, (to-
liau — Rangovas),

Toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
Atsizvelgdami j tai, jog:

A.  Uzsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty bei
Pirkimo dokumenty nuostatomis, siekia isigyti Pirkimo objekta;

B.  Uzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty
nuostatomis, parenge, patvirtino ir 2024-08-19 CVP IS (adresu https://pirkimai.eviesiejipir-
kimai.lt) paskelbé atvira (supaprastinta) konkursa Nr. 735339 ,,Vandentiekio tinkly ir po-
Zeminiy gaisriniy rezervuary Zemdirbiy g. 15, Velzio k., Velzio sen., PanevéZio r. statybos
darbai*;

C.  Rangovas pateiké Pasiiilyma Pirkime, o Uzsakovas, nustatyta tvarka atlikes Pirkimo procedi-
ras ir jvertings visus gautus pasiiilymus, pripazino jj Pirkimo laimétoju.

UZsakovas i§ vienos pusés, bei Rangovas i§ kitos pusés, ketindami prisiimti sutartinius jsipareigojimus,
laisva valia susitar¢ ir sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis):

2. SUTARTIES SAVOKOS, SUTARTIES STRUKTURA IR AISKINIMAS
2.1. Civilinis kodeksas — Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2.2. Darbai — Sutarties 4 skyriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti savo
rizika bei perduoti atlikty Darby rezultatg Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

2.3. Darby kaina — $ios Sutarties 5.1 p. nurodytos sumos, kurias UZsakovas moka Rangovui uz
atliekamus Darbus, jskaitant visas i3laidas ir mokes&ius.

2.4. Diena — jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, $i savoka reiskia kalendorine diena.

2.5. Pasiilymas — Perkangdiajai organizacijai, vykdant Pirkimo procediiras, Rangovo pateikty
dokumenty visuma Darbams pagal §ig Sutartj atlikti.

2.6. Perkancioji organizacija - Panevézio rajono VelZio gimnazija, juridinio asmens kodas
190398779, Zemdirbiy g. 15, Velzys, Panevézio r. LT-38129.

2.7.  Pirkimas — Perkanéiosios organizacijos organizuotas viesasis pirkimas, siekiant sudaryti
Sutart;.

2.8. Pirkimo salygos — Perkan&iosios organizacijos vykdyty Pirkimo procediiry metu pateikty
dokumenty visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateiké Pasiiilymg.

2.9. Rangovas — asmuo ar asmeny grupé, atliekantis (-i) Sutartyje nurodytus Darbus Uzsakovui.

2.10. Subrangovas — juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj tarpusavio sandorj su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus darbus.

2.11. Sutarties jsigaliojimo diena — diena, kai Salys pasiraSo Sutartj.
2.12. Sutartis — §i Sutartis, susidedanti i§ Sutarties 2.17 p. iSvardinty dokumenty.

2.13. Techniné specifikacija — dokumentas, kuris yra Pirkimo salygy ir $ios Sutarties sudedamoji
dalis, ir kuriame nustatyti reikalavimai Darbams.



2.14. Teisés aktai — reiSkia Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautines sutartis bei Europos
Sgjungos teisés aktus ar bet kokios tregiosios $alies vie$osios valdzios individualaus ar norminio pobiidZio
potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jy teisinés galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kuria Salj ir (arba)
turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, bei U¥sakovo vidaus teisés aktus, su kuriais Rangovas buvo
supazindintas.

2.15. Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.
2.16. VieSyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas.

2.17. Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i§vardinti dokumentai.
Sutarties aikinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:

2.17.1. Sutartis (su priedais);
2.17.2. Pirkimo salygos;
2.17.3. Rangovo Pasiiilymas.

2.18. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar priestaravimy, taisykleés,
nustatytos aukStesnés galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei¢ian¢iomis Zemesnés galios
Sutarties dokumente nustatytas analogiskas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.19. Sutartis yra sudaryta, ji turi biiti aidkinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teise.

3. SALIU PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

3.1.  Kiekviena i Saliy pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

3.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybeés teisés akty reikalavimus:
3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty;

3.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirSija savo kompetencijos ir nepazeidzia Jja saistanéiy Teisés
akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkit, Isipareigojimy ir susitarimuy;

3.1.4. Salies atstovai, pasirade $ig Sutartj, yra Salies tinkamai igalioti jg pasirasyti ir Saliy, ir (ar)
Ju atstovy asmens duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

3, 1.9, Saliai néra zinoma apie jokius biisimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie galéty turéti
Itakos Salies jsipareigojimy pagal sia Sutartj vykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis isipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas;

3.1.7. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos;

3.1.8. nei Sios Sutarties sudarymas, nei Uzsakovo ar Rangovo S$ia Sutartimi prisiimty
Isipareigojimy vykdymas neprieStarauja ir nepazeidzia: (i) jokio teismo, arbitrazo, valstybinés ar savivaldos
institucijos sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims; (i) jokios sutarties ar
kitokio sandorio, kurio $alimi yra atitinkama Salis; (iii) jokio Salims taikomo Istatymo ar kito teisés
norminio akto nuostaty.

3.2, Salys pareiSkia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
nedidelémis ir sutinka, kad jos nebiity maZzinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta.
Salys taip pat pripazjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama nukentéjusiosios
Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties
pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dyd] patvirtinangiy jrodymy.

3.3.  Rangovas patvirtina, kad:

3.3.1. turi visus Teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir
technines priemones, reikalingas Darbams atlikti;

3.3.2. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacijg, t. y. turintys
valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikianius teisg atlikti Darbus pagal iduotus ir galiojancius
sertifikatus, patvirtinan&ius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga;
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3.3.3. susipazino su Darbais, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su
Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (arba) pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje, jos
prieduose nustatyta tvarka ir salygomis;

3.3.4. Darbai (tame tarpe — visos panaudotos medZziagos, jrengimai, priemonés) visiskai atitiks
galiojan¢iy Teisés akty, Sutarties dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas www.statybostaisykles.lt
tinklapyje ,,Statybos taisykles® atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reiks
Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik kokybigkai
atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai;

3.3.5. | Pasiiilymo kaing jskaiiavo visas i8laidas, biitinas Darby pagal Sig Sutart] atlikimui bei
prisiima rizikg dél to, jei ne nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo islaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis;

3.3.6. Lokalinése samatose, kurios pateikiamos per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos, Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis apima tai, kas numatyta Darbo
apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima,
Rangovo personalo darba, medZiagas, prieZiiirg, paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines iSlaidas,
Rangovo mokamus mokeséius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
Isipareigojimus, apibréztus Sutartyje ar atsirandan&ius ja vykdant;

3.3.7. gerai i8analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj pagal Techning specifikacijg, kitus
Sutarties dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, Darby objekto fizinius matmenis ir biikle,
numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus,
o taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti. Rangovas pareiskia, kad, prie§ pasiragant Sutartj, jis,
biidamas savo srities profesionalu, i$samiaj iSanalizavo, patikrino Techningje specifikacijoje nurodytus
medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal
Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe ratu pateikti visas pastabas UZsakovui;

3.3.8. ki Sutarties pasira§ymo gavo Darbams pradéti bitinus dokumentus, su kuriais jis
i8samiai, kaip savo srities profesionalas, susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi;

3.3.9.  atlikus Darbus, Darby rezultata bus galima naudoti pagal tiksling jo paskirtj. Jeigu Darbai
bus atlikti netinkamai ir (ar) Jy rezultato nebus galima naudoti pagal tiksling paskirtj, Rangovas savo rizika
ir 1éSomis atliks visus biitinus Darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar irengimus, kad Darby rezultatas
baty nepriekaistingas, ir nereikalaus i§ U¥sakovo padidinti Darby kainos, nustatytos Sutarties 5 skyriuje;

3.3.10.  Uzsakovui ar jo paskirtam asmeniuj atliekant bet kokius darbus, susijusius su Darby
rezultatu, néra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti
dokumentai, o $iame Sutarties punkte nurodyty veiksmy atlikimas nepanaikina Sutarties 7.10 p. nurodytos
garantijos;

3.3.11. yra susipaZines arba Isipareigoja susipazinti su visais Uzsakovo vidaus teisés aktais,

reikSmingais tinkamam Rangovo isipareigojimy vykdymui, ir Isipareigoja tinkamai juos vykdyti.

3.4.  Uzsakovas patvirtina, kad:

3.4.1. jvykdé $iai Sutargiai sudaryti batinas vieyjy pirkimy procediiras;

3.4.2. priims pagal $ios Sutarties nuostatas kokybiskai atliktus Darbus ir u¥ tokius Darbus
atsiskaitys.

3.5, Jeipaaiskéja, kad $ioje Sutartyje nurodyti éaliq patvirtinimai (-as) ir/ar pareiskimai (-as) yra
melagingas (-i) ir / ar klaidingas (-i), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio (-iy) melagingo (-y) ir/ar
klaidingo (-y) patvirtinimo (-y) ir / ar pareiskimo (-y) patirtus nuostolius.

3.6. Sutarties salygos yra sudarytos remiantis Viesyjy pirkimy jstatymo ir kity Teisés akty
nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties salygos neatitinka Viesyjy pirkimy jstatyme isdéstyty

reikalavimy, taikomos Viesyjy pirkimy jstatymo normos. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog ios Sutarties
nuostatos Pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.



4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo Jégomis pagal parengty projekta atlikti
vandentiekio tinkly ir poZeminiy gaisriniy rezervuary adresu Zemdirbiy g. 15, Velzio k., Velzio sen.,
PanevéZio r. statybos darbus.

4.2.  Uzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Sutartyje nurodytomis
salygomis ir tvarka.

4.3.  Konkretis reikalavimai Darbams nurodyti Techningje specifikacijoje ir pridedamame
techniniame projekte ,,Mokslo paskirties pastato Zemdirbiy g. 15, VelZio k., Veltio sen., Panevéio r.
rekonstravimo projektas“ Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (lauko tinklai)“ (Sutarties priedas Nr.

1).

4.4.  Darby atlikimo vieta — Zemdirbiq g. 15, Velzio k., Velzio sen., PanevéZio r.

S. DARBU KAINA

5.1.  Darby kaing sudaro 169051,92 Eur (Simtas SeSiasdeSimt devyni tikstanciai penkiasdeSimt
vienas Eur 92 ct), jskaitant PVM:

FilNy | . Pirkimo objektas - = | Kaina be PVM
. Vandrentielrdo tinkly ir poZeminiy gaisriniy rezervuary
iemdirbiq g. 15, Velzio k., Velzio sen., Panevézio r. statybos
~___ | darbai
-1 |'Vandentiekio ir poZeminiy gaisriniy rezervuary statybos darbai 137047,83
5 ISpildomosios dokumentacijos parengimas 1065,80
3 Kadastriniy matavimy atlikimas ir dokumentacijos parengimas 1598,70
~ | Bendra kaina, Eur be PVM 139712,33
PVM 21% 29339,59
Bendra kaina su PVM 169051,92

5.2. Rangovas j Darby kaing yra jskaiGiaves visas Rangovo islaidas, susijusias su Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymu, visus mokescius, jskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat, jskaitant,
bet neapsiribojant:

5.2.1. iSlaidas, susijusias su Sutartyje numatyty Isipareigojimy vykdymu;

5.2.2. visas su dokumentuy, numatyty Techninéje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu
susijusias ilaidas;

5.2.3. jsisteigimo Lietuvos Respublikoje islaidas (jei tai reikalinga Darby atlikimui uztikrinti) arba
su laisvo prekiy ir (ar) paslaugy (teikiamy kartu su Darbais) Jjudéjimo teisés jgyvendinimu susijusias islaidas

(teisés pripazinimo dokumenty, patvirtinimy gavimo i kompetentingy Lietuvos Respublikos institucijy ir
(arba) profesiniy bendrijy ilaidas ir kita);

5.2.4. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo islaidas, jskaitant i$laidas, susijusias su priverstiniu
Sutarties vykdymu;

5.2.5. visy medziagy, kurias numato naudoti atliekant Darbus (jeigu Darbai bus atlickami i
Rangovo medziagy), islaidas, transportavimo islaidas, Rangovo darbuotojy apriipinimo tinkama jranga bei
irankiais, reikalingais tinkamam Darby atlikimui (jei taikoma), iSlaidas;

5.2.6. visas tiesiogines ir netiesiogines i3laidas, susijusias su Darby vykdymu bei bet kokiy darby,
reikalingy Darbams vykdyti, kuriuos Rangovas, budamas savo srities specialistu, turéjo ir galéjo numatyti,
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Jei bty buves pakankamai riipestingas ir tinkamai atsizvelges j aplinkybe, kad UZzsakovas siekia, jog
Rangovas Darbus vykdyty, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina;

5.2.7. kitas su tinkamu Darby atlikimu susijusias i§laidas.

5.3.  Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu
nekeiCiama, i$skyrus:

5.3.1. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZzinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

8. =A+LWS —4) x(1+—TN )
Lo 100

(L=

100

Sw - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

B _ Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Iy - senas PVM tarifas (procentais)

Ty naujas PVM tarifas (procentais)

5.3.2. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél bendro kainy lygio kitimo. Perskai¢iuojama ty Statybos
darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perskaiCiavimo, kaina. Statybos darby kaina perskai¢iuojama
taikant statybos sanaudy kainy indeksus (toliau — Indeksas), skelbiamus Statistikos departamento interneto
svetain¢je adresu http://www.stat.gov.It ir publikuojamus  Statistikos departamento informaciniame
leidinyje ,,Ménesin¢ informacija apie statybos sanaudy pokycius®.

5.3.3. Rangovas praranda teisg reikalauti perskaigiuoti ty Darby kaina, kuriuos jis dél savo kaltés
vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais ir / ar Jjuos netinkamai atliko.

5.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama, kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, paslaugy ar
prekiy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj Pirkima, kai yra bent viena Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
salyga.

5.5. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaiiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies
pradymo kitai Saliai perskaiCiuoti kaing pateikimo dienos. PerskaiCiuojama ty Darby kaina, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskaiciavimo.

5.6. Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj vykdomi eurais.

5.7. Uz papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlieka be Uzsakovo raSytinio sutikimo, UZsakovas
Rangovui papildomai neapmoka.

5.8. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose iSvardinty
Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby riij ir apimtj patvirtinanéius skaigiavimus
ir dokumentus.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI

6.1. Sutartis jsigalioja, kai Salys pasirado Sutartj, ir galioja iki visisko Sutarties salygy jvykdymo ,
arba sutarties nutraukimo.

6.2.  Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Rangovas turi vykdyti Darbus
ir uzbaigti juos, laikydamasis Sutarties 6.3 p- nustatyty terminy.

6.3. Galutinis darby atlikimo terminas: 4 mén. Darby atlikimo terminas gali bti pratestas 1 (viena)
karta ne ilgesniam kaip 2 (du) mén. laikotarpiui dél svarbiy priezasciy, kurios negali priklausyti nuo tiekéjo
(negautas finansavimas, i$skirtinai nepalankios gamtinés salygos, kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas).
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6.4 Darby vykdymo sustabdymas atliekamas:

6.4.1. Jei Rangovas ketina pareiksti praSyma dél termino pratesimo, Rangovas turi pranesti
UZsakovui (toliau — Prane$imas) apie tokj ketinima kaip jmanoma grei¢iau, kai Rangovas suzino apie
vélavima sukélusj jvykj.

6.4.2. Jei reikalinga, Rangovas registruoja tokius naujausius dokumentus, kokie gali biiti reikalingi
pagrjsti bet kokiam pareiskimui, del teisés pratesti terming. Rangovas turi leisti UZsakovui tikrinti visus
tokius dokumentus ir turi pateikti Uzsakovui praSomas jy kopijas.

6.4.3. Per trumpiausiai jmanoma termina, tadiau ne véliau nei per 5 (penkias) dienas nuo Rangovo
pateikto Pranesimo arba per kita su Uzsakovu sutartg laikotarpj, Rangovas turi pateikti kitas savo Pranegimo
(jei toks biity) detales, kurios, jo manymu, yra batinos, kad jrodyty savo teise.

6.4.4. Uzsakovas privalo jvertinti ar suderinti atitinkama termino pratesima, kai tik gaunamas
PraneSimas ir bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo bet kurio Pranesimo gavimo
(nebent Salys susitaria dél kito laikotarpio). Jei Uzsakovas nusprendzia, kad pratesimo neturéty buti, jis
privalo nedelsiant informuoti apie tai Rangova, kai tik priimamas toks sprendimas. Visais atvejais,
Uzsakovas turi konsultuotis su Rangovu apie pratgsimo teisg ir (ar) trukme. Visais atvejais, Salys turéty
siekti susitarti dél Pranesimo baigties.

6.4.5. Rangovas turi teise uzbaigti Sutarties vykdyma anksciau nustatyty terminy.

7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1.  Atliekamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, apibrézti Pirkimo salygose, Techningje specifikacijoje bei Pasiiilyme. Rangovas, atlikdamas
Darbus, turi laikytis Teisés akty reikalavimy.

7.2.  Leidimy, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,
reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus bei
iSpildomgsias nuotraukas, jforminimas ir Jos perdavimas UZzsakovui, reikalingi ir / arba naudingi Zyméjimo
ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo
personalo kvalifikacija biity utikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatyta terming privalo pateikti
Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teises akty reikalavimus batinus Darby atlikimui
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus dokumentus.

7.5.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus
(u dalj), privalo maZiausiai pries 1 (vieng) diena apie tai informuoti statinio statybos techninés prieziiiros
vadova, su kuriuo pasira§omas paslepty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai raStu nepranees statinio statybos techninés priezidiros vadovui, tai, statinio statybos
techninés prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

7.6.  Salys turi teise uzsakyti reikalingag ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti. Ekspertizés
atlikimo iSlaidas apmoka ekspertize uzsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu neigaiskinamos kitos Salies
klaidos, ekspertizés atlikimo i§laidas apmoka Salis, padariusi klaida (-as).

7.7.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél Ivairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, aplinkybiy, sudaran¢iy grésme Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo pranesti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes netikslumy
Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar Ju neatitikimy Teisés aktams,
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova ir Darbus pratesti tik po Uzsakovo nurodymo.

7.8.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasiraS§ymo metu
Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie panaikinty arba
sumazinty Darby rezultato verte arba tinkamumg jprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Yemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali
buti trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir kuriy
terminas pradedamas skaiGiuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto arba nuo statybos
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uzbaigimo akto pasira§ymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato ilgesnius garantinius
terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia $ias garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems statinio, kuris yra Pirkimo objektas (toliau — statinys), darbams
(atliktiems Darbams) — ne maZiau kaip 5 (penkeri) metai;

7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 (degimt) mety, o jeigu nustatoma $iuose
elementuose ty€ia paslépti defektai — 20 (dvideimt) mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medZiagoms — ne maZiau kaip 2 (dveji) metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Uzsakovas negaléjo Darby rezultato
ar jo dalies naudoti dél nustatyty triikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus UZsakovas rastu informuoja
Rangova.

7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darby trikumai fiksuojami atskiru Saliy suraSytu aktu.
Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai istaisyti garantiniu terminu
atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés / ne dél treCiyjy asmeny kaltés (iSskyrus
Uzsakovo samdomus Subrangovus) / ne dél force majeure aplinkybiy, jy iStaisymo biidas bei tvarka. Jei
Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apzidréti Darby trikumy bei nepasiraio akto, jj
vienaSaliskai pasira$o UZsakovas.

7.13. Rangovui per susitarime su UZsakovu ar UZsakovo nurodyme nustatyta terming nepasalinus
nustatyty trikumy, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka U¥sakovui 0,02 procento nuo Darby atlikty
su trikumais dydZio delspinigius uZ kiekviena diena, kol neiStaisyti trikumai bei atlygina Uzsakovo dél to
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai. UZsakovui pareiskus reikalavima
atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda iskaitomi j nuostoliy atlyginima.

7.14. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie
buvo nurodyti Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdzius, tiek uz pasléptus
trakumus).

7.15. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos Uzsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas, Rangovas atlygina
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy Salinimu, ir dél to Uzsakovo patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. UZsakovo neginCijami ir papildomai nebejrodinétini bei $ia
Sutartimi Saliy pripazinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ne véliau,
kaip per UZzsakovo nurodyta termina, pervedami 1 Uzsakovo banko saskaita, nurodyta Sutarties 22 skyriuje,
ar bet kokig kita UzZsakovo rastu nurodyta banko saskaita.

7.16. Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo bidu, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks
Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i3
naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS
8.1. UZsakovas jsipareigoja:
8.1.1. tinkamai ir saZiningai vykdyti Sutartj;

8.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagrjstai
reikalingg informacijg, kurios pateikimo batinybé iskilo Sutarties vykdymo metu;

8.1.3. organizuoti Darby techninés prieZitiros vykdyma;

8.1.4. Rangovui tinkamai jvykdzius sutartinius isipareigojimus, priimti i§ Rangovo atliktus Darbus
Sutartyje nustatyta tvarka;

8.1.5. Rangovui tinkamai jvykdZius sutartinius Isipareigojimus, sumokéti Rangovui uz Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties 5 skyriuje nustatyta kaina;
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8.1.6. Sutarties vykdymo metu sudaryti Rangovui galimybe patekti j UZsakovo teritorija (objekta,
kuriame atliekami Darbai);

8.1.7.  tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir Teisés aktuose.
8.2. Uzsakovas turi teise:

8.2.1.  kontroliuoti ir prizioiréti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir
irangos naudojimas atitinka Pirkimo dokumenty reikalavimus, techninius ir darbo projektus, Rangovo
parengtas lokalines samatas, aktus, PVM saskaitas — faktiiras, Teisés akty reikalavimus;

8.2.2.  be atskiro pranesimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie Uzsakovui atrodo reikalingi,
kilus jtarimui, kad Rangovas nesugebés laiku atlikti Darby ar Darbai atliekami nekokybiskai,
neprofesionaliai, pazeidziant Teisés akty, Techninés specifikacijos, Pasiiilymo reikalavimus;

8.2.3.  raStu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz
netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba paSalinti trakumus trediyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.2.4.  Darby vykdymo metu rastisko ir motyvuoto praSymo pagrindu reikalauti Rangovo
darbuotojo / Rangovo pareigas vykdan&io asmens pakeitimo, jei mano, kad 3is asmuo netinkamai vykdo
pareigas;

8.2.5.  nutraukti Sutartj, esant Sutarties 14 skyriuje nustatytoms salygoms;
8.2.6.  pakeisti Sutarties sglygas Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka.

8.2.7.  taikyti Sutarties 16.8 p. numatyta atsakomybe Rangovui, nustaius, kad Rangovas kartu
su Darby perdavimo-priémimo aktais UZsakovui nepateiké deklaracijos arba kity lygiaverciy jrodymy
(pavyzdziui, sutarties su atlieky tvarkytojais, surinkéjais, atlieky vezimo lydra$éiy, atlieky perdirbimo akty)
apie darby atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus Rangovas nepritaike
pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodyty aplinkos apsaugos priemoniy.

8.3. Rangovas jsipareigoja:
8.3.1.  tinkamai ir saZiningai vykdyti Sutartj;

8.3.2.  paskirti uz Darby vykdymga atsakingus asmenis, kuriy kvalifikacija atitinka Pirkimo
salygy reikalavimus (jeigu buvo keliami);

8.3.3.  priimti statybviete, pasirasant perdavimo ir priémimo akta;

8.3.4.  Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti UZsakovui uzbaigtus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti nustatytus triikumus;

8.3.5.  uztikrinti naudojamy medziagy ir irenginiy gamintojy reikalavimy ir Sutartyje nurodyty
reikalavimy bei Teisés akty, reglamentuojanéiy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy laikymagsi. Darbai,
atlikti nesilaikant iy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trokumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés biiti
pasalinti per UZsakovo nustatyts termina;

8.3.6.  atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy,
aplinkos apsaugos (Zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, gaisrinés saugos, techniniy
ir kity reikalavimy bei susijusiy Uzsakovo nurodymy, nepazeisti treiyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad
Siame punkte nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty trediyjy
asmeny (subrangovy) darbuotojai. Uz $iame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes
visais atvejais atsako Rangovas;

8.3.7.  instruktuoti Darbus atliksian&ius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties 8.3.6 p-
nurodytais klausimais, o taip pat uztikrinti jy tinkamg parengima bei atestavima pagal specializuotas
mokymy programas, jei tai yra reikalinga pagal atliekamy Darby specifikg. Darbus atliksiantys darbuotojai
privalo biti apriipinti darbo riibais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis, o
Rangovas privalo uztikrinti, kad ios priemonés biity naudojamos atliekant Darbus;

8.3.8.  baigus Darbus, sutvarkyti darbo vieta ir aplinka;

8.3.9.  laikytis statybos prieZiiiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;
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8.3.10. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas Jo ar kity rangovy anks¢iau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo ar Darby objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (vir$ijantis numatyta
techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

8.3.11. raStu informuoti UZzsakovy apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

8.3.12.  i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad biity i§vengta $iy jvykiy, o0 jiems
ivykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumaZintos Ju pasekmés. Visais auk3&iau nurodytais atvejais
Rangovas privalo nedelsdamas i3siaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau
nepazeisdamas Teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei pranesti apie tai UZsakovui;

8.3.13.  organizuoti ir apskaityti nelaimingy atsitikimy ir avarijy tyrimus;

8.3.14.  Uzsakovui pareikalavus, pateikti naudojamy medziagy ir (ar) jrangos kokybes ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo | statybviete;

8.3.15. esant biatinumui, Uzsakovo reikalavimu, pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSiandiy medziagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tar$os lygio uztikrinimo statybvietéje;

8.3.16. dalyvauti Darby objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar Jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja,
nepaisant to, jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus;

8.3.17. saugoti atlikty Darby rezultata nuo sugadinimo ir vagystés ar kity neigiamy veiksniy, taip
pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti UZsakovui. Visais atvejais
Rangovo atlikty Darby rezultatas tampa Uzsakovo nuosavybe, o jy atsitiktinio sugedimo rizika pereina
Uzsakovui nuo statybos uzbaigimo dokumento ir (arba) galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo;

8.3.18. atlyginti visus Uzsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby atlikimo,
susijusius su defekty Salinimu ir (ar) termino praleidimu;

8.3.19. uztikrinti, kad iki galutinio Darby rezultato perdavimo — priémimo akto pasira§ymo dienos
1§ Darby atlikimo vietos biity pagalinta visa Rangovui priklausanti ir Darbams atlikti naudota jranga,
likusios atliekos, nepanaudotos medZiagos, o Darby vieta bty tvarkinga ir iSvalyta;

8.3.20. UZsakovo praSymu teikti jam i$samias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet
neapsiribojant, i§samius pranesimus apie esamg Darby stadija, numatomus Darby uZbaigimo terminus,
aplinkybes, galinias daryti jtakg Darby ar Ju dalies uzbaigimo terminams ir kt.);

8.3.21. sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby
vykdymo dokumentacija;

8.3.22. informuoti UZsakova apie objekte dirban&ius subrangovus;

8.3.23. pateikti kartu su Darby perdavimo-priémimo aktais deklaracija arba kitus lygiavercius
irodymus (pavyzdZiui, sutartis su atlieky tvarkytojais, surinkéjais, atlieky vezimo lydras¢ius, atlieky
perdirbimo aktus) apie taikytas aplinkos apsaugos priemones;

8.3.24. jeigu tai reikalinga, parengti statinio kadastriniy matavimy byla ir kitus dokumentus,
reikalingus statiniui eksploatuoti, bei perduoti juos Uzsakovui;

8.3.25. tinkamai vykdyti kitus Isipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojan¢iuose Teisés
aktuose.

8.4.Rangovas privalo uztikrinti, kad:

8.4.1.  statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo istatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbangio asmens identifikavimo
koda (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali biiti suformuotas, privalo turéti Kode
uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje,
pagrindZian¢ius dokumentus;
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8.42.  buty nustatyta kity statybvietéje esandiy asmenu, kurie nenurodyti Sio 8.4.1 p.,
identifikavimo priemoné, prireikus — jos i§davimo tvarka, registruojami iy asmeny buvimo statybvietéje
pradZios ir pabaigos laikas ir prieZastys;

8.43.  visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali biiti
suformuotas, — kode uzsifruojamus duomenis pagrindziangius dokumentus) arba identifikavimo priemone
ir ji (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka;

8.44.  darby vykdymo metu biity taikomos Sios aplinkos apsaugos priemoneés:

8.4.4.1. darby metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis lauzas
ar kt.) turi bati ri$iuojamos ir perduodamos atliekas tvarkané¢ioms imonéms. [rodymui Rangovas kartu su
Darby perdavimo-priémimo aktais turés pateikti deklaracija arba kitus lygiavercius jrodymus (pavyzdziui,
sutartis su atlieky tvarkytojais, surinkéjais, atlieky vezimo lydra§&ius, atlieky perdirbimo aktus), kad
susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo riaSiuojamos ir perduodamos
atliekas tvarkan¢ioms jmonéms;

8.4.4.2. rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darby vykdymo vietoje negali biti
tepaly ar kity kenksmingy skys¢iy nuoteky. Rangovas turi uztikrinti Rangovo naudojamos technikos
saugojimo vietoje ir Darby vykdymo vietoje pastebéti tepaly ar kity kenksmingy skyséiy nuotékiai biity
nedelsiant paSalinti. Jrodymui Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktais turés pateikti
deklaracija arba kitus lygiavercius jrodymus (pavyzdziui, sutartis su atlieky tvarkytojais, surinkéjais), kad
tepalai ar kiti kenksmingi skysgiai kartu su uzterstu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkangioms
jmonéms; )

8.4.5. Visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacija atitiks Pirkime nustatytus
reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemy reikalavimai pagal standartg LST EN ISO
14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitus Rangovo pateiktus lygiaver&ius
irodymus nurodytus Rangovo pasiiilyme.

8.5.Rangovas turi teise:

8.5.1.  gauti Sutartyje nurodyto dydzio uzmokestj uz laiku, tinkamai ir kokybiskai Uzsakovui
atliktus Darbus;

8.5.2.  praSyti, kad Uzsakovas pateikty su tinkamu Sutarties vykdymu susijusig informacija ar
dokumentus, kuriy pateikimo biitinybé atsirado Sutarties vykdymo metu;

8.5.3.  suderings su UZzsakovu, jrengti statybos aikSteléje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

8.5.4.  naudoti Darby objekte atributikg, reklamuojangia Ji ir subrangovus, tik i§ anksto rastu
suderings tai su Uzsakovu;

8.5.5.  patekti j Darby objektg tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje
numatytus jsipareigojimus;

8.5.6.  uzbaigti Darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino;
8.5.7.  reikalauti, kad UZsakovas tinkamai ir laiku vykdyty kitus sutartinius jsipareigojimus;
8.5.8.  nutraukti Sutartj, esant Sutarties 14 skyriuje nustatytoms sglygoms.

8.6. Kiti UZsakovo ir Rangovo jsipareigojimai, teisés ir pareigos apibréziami galiojanéiuose Teisés
aktuose.

9. SUBRANGA, SUBRANGOVU KEITIMAS

9.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties
vykdymui, neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias
palias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

9.2.  Rangovo pasitelkiami Subrangovai:
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9.2.1.  Rangovas nepasitelkia Subrangovy.

9.3. Rangovas turi teis¢ pasitelkti Subrangovus, nenurodytus Pasiiilyme, jeigu Siems
Subrangovams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jy poreikio Rangovas negaléjo numatyti.
Tokie Subrangovai turi turéti teisg verstis veikla, kuri reikalinga Darby, kurie perduodami Subrangovams,
atlikimui. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie pasitelkiama Subrangova bei pateikti teise verstis
veikla jrodanéius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.

9.4. Jei Sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémeési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biti pateikti naujo subrangovo atitikt
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Ankséiau minéti dokumentai pateikiami tai
dienai, kai Rangovas kreipiasi j Uzsakova su praSymu pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad
naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

9.5.  UZ Subrangovo atliekamy Darby kokybe UZzsakovui atsako Rangovas ir uztikrina, kad
Sutarties 8.3 p. nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy
asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padaryta Zala, kilusias del Siy reikalavimy
nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZ Sutarties vykdyma,
iskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padarytg ala.

9.6.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali biiti pakeisti kitais:

9.6.1.  del Subrangovy bankroto, restruktiirizavimo bylos iskélimo ar likvidavimo procediiros
pradéjimo;
9.6.2.  kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy;

9.63.  kai su Subrangovais nutraukiama sutartis dél negaléjimo laiku ir tinkamai Ivykdyti
Sutarties salygy.

9.7.  Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai:

9.7.1.  paaiSkéja, kad yra bitina pasitelkti naujg (papildoma) Subrangova, atsiradus Pirkimo
dokumentuose ir Techningje specifikacijoje nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kuriy
nebuty galima tinkamai jgyventi Sutarties nuostaty;

9.7.2.  siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti Darby sparta dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

9.8.  Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi biiti ne
zemesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo salygose.

9.9. Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, UZsakovui pateikia
pagrista praSyma, kuriame nurodo aplinkybes, salygojanCias Subrangovo pakeitimo poreikj, jo
kvalifikacijos atitikimg Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindziangius
dokumentus. Subrangovai gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

9.10. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ar Rangovo praSymu gali biiti kei¢iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutaréiai vykdyti. Uzsakovas turi teisg¢ Rangovo pareikalauti pakeisti
specialista dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju, UZsakovas ra$tu informuoja
Rangova apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves
Uzsakovo reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialista kitu specialistu, kuris
atitinka Darby Pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi
teisg praSyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas,
iSeina i§ darbo ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (deSimt) dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy
su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo prasyma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu,
nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan€ius specialisto atitikima
Paslaugy ir Darby pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

9.11. Jei Rangovas pasamdo Subrangova be Uzsakovo rastisko sutikimo, Rangovas privalo
UZsakovui sumokéti 2 000,00 Eur bauda.

9.12. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
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sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrijstiems mokejimams Subrangovui tridaléje sutartyje nustatyta tvarka.
Tai nekeicia pagrindinio rangovo atsakomybes dél pirkimo sutarties jvykdymo.

10. DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA

10.1. Rangovas, tinkamai atlikes Sutartyje numatyta Darby dalj, nedelsiant, bet ne véliau kaip
pries 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja Uzsakova raStu, kuris ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo tokio prane$imo gavimo dienos organizuoja Darby techninj jvertinima, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui.

10.2. Darby perdavimas — priémimas vykdomas etapais, pagal Darby perdavimo — priémimo akte
(forma F-2) nurodyta faktinj atlikty darby kiekj.

10.3. Atlikty Darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta
(forma F2) ir Atlikty darby ir i3laidy apmokéjimo pazyma (forma F-3) (Sutarties priedas Nr. 2).

10.4. Uzsakovas, priimdamas Darbus, Darby perdavimo — priémimo akte (forma F2) turi teise
nurodyti, kad Darbai priimami su neesminiais neatitikimais, kuriuos Rangovas turés istaisyti iki Uzsakovo
nurodyto termino, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraiymo dienos.

10.5. Jei Darby kokybé atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, Uzsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo atlikty Darby techninio ivertinimo turi pasirayti Darby perdavimo — priémimo
akta, kuris sura§omas 3 (trimis) vienoda teisineg galig turindiais egzemplioriais, kuriuos pasirago abiejy Saliy
igalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir priemimo dokumentai jforminami taip, kad Rangovas
UzZsakovui juos pateikty iki einamojo ménesio 20 (dvideSimtos) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena —
kitg po jos einancia darbo diena. Darby perdavimo — priémimo akte nurodoma Darby techninio jvertinimo
data.

10.6. Jeigu Darby techninio jvertinimo metu (iki Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo)
nustatomi Darby atlikimo triikumai ar kitokie nukrypimai nuo Sutarties, UZsakovas turi teise atsisakyti
pasiraSyti Darby perdavimo — priémimo aktg, nurodydamas priimto sprendimo motyvus (jei jmanoma,
nurodydamas ir priemones, kuriy Rangovas privalo imtis, kad Darby rezultato kokybeé atitikty Sutarties
reikalavimus ir Darby perdavimo — priémimo aktas buty pasiraSytas), o Rangovas privalo per UZsakovo
nurodytg technologiskai reikalinga, protinga terming savo jégomis ir 1éSomis pasalinti trikumus ar kitokius
nukrypimus nuo Sutarties.

10.7. Rangovui per Uzsakovo nurodyta terming nepasalinus nustatyty trikumy ar kity nukrypimy
nuo Sutarties, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,02 procento nuo Darby, atlikty su
trikumais, vertés dydzio delspinigius uz kiekviena pradelsta dieng bei atlygina U¥sakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai.

10.8. Nuosavybés teisé | atliktus Darbus Uzsakovui pereina nuo Darby perdavimo — priémimo
akto pasira§ymo dienos.

10.9. Rangovui véluojant atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais dél priezaséiy,
nepriklausan¢iy nuo UZsakovo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,02 procento uz
kiekvieng diena nuo véluojamy atlikti Darby vertés dydzio delspinigius bei atlygina UzZsakovo dél to
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai.

10.10. Salys aigkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas* yra atlieckamas tinkamo Sutarties vykdymo
kontrolei uztikrinti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty darby
rezultatus nuo Zalos.

10.11. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus, pasirasius
Rangovo uZzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta.

10.12. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trikumus ar kitus nukrypimus nuo
Sutarties, kuriy jis nepastebéjo priimdamas Darbus, jis privalo pranesti apie tokius trikumus ir (ar)
nukrypimus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus
ar kitus nukrypimus, Rangovas privalo savo léSomis i3taisyti juos per Uzsakovo nurodyty technologiskai
reikalingg, protingg termina. Jeigu Rangovas per nurodytg protingg terming nepasalina atlikty Darby
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trabkumy ar kity nukrypimy, apie kuriuos jj informavo UZzsakovas, jis privalo atlyginti UZsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos is patirs $alindamas trikumus ar kitus nukrypimus savo iniciatyva,
pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis.

11. MOKEJIMU TVARKA

11.1. UZsakovas sumoka Rangovui uz faktigkai atliktus Darbus per 30 (trisdeSimt) dieny po
saskaitos — faktliros gavimo, pasiraSius atlikty darby akta (F-2) ir Atlikty darby ir ilaidy apmokéjimo
pazyma (F-3).

11.2. Visi mokéjimai pagal §ia Sutartj atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal
Sutarties 5.6 p. reikalavimus.

11.3. Vykdant sutartis, saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos
faktdros, atitinkanéios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m.
spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy
saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy sgrao paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas), teikiamos
Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkan&ios
elektroninés saskaitos faktiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos SABIS
priemonémis. UZsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés
sistemos SABIS priemonémis, i$skyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padéties atveju yra
informacinés sistemos SABIS pazeidimy, dél kuriy negalimas UZsakovo ir Rangovo bendravimas ir
keitimasis informacija naudojantis SABIS;

11.4. Salys susitaria taikyti tokia Uzsakovo mokéjimy, atliekamy pagal Sig Sutartj, jskaitymo
tvarka:

11.4.1.  Pirmaja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susij¢ su mokéjimo prievoliy uz pagal
Sig Sutartj atliktus Darbus jvykdymu;

11.4.2.  Antraja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susij¢ su netesyby, palikany arba
nuostoliy pagal $ia Sutartj atlyginimu;

11.4.3. Tredigja eile yra jskaitomos kitos Uzsakovo Rangovui mokétinos sumos (jei tokiy yra).

11.5. Jei mokéjimai pagal $ia Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema
(mokancCioji Salis sumoka banko mokesgius uz tarptautinj mokéjimo nurodyma, o uZsienio banky
mokescius sumoka mokéjima priimanti Salis).

11.6. UZsakovas, nesant apmokéjimo sulaikymo pagrindy, nesumokéjes Rangovui uz atliktus
Darbus per Sutarties 11.1 p. nurodyta termina, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento u
kiekvieng dieng nuo véluojamy sumokéti sumy dydzio delspinigius.

11.7. Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjima, jei:

I1.7.1. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraymo

dienos paaiskéja atlikty Darby trikumai, Jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo — priémimo
metu;

11.7.2. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasirasymo
dienos paaiskéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, paZeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju negali biti
sulaikyta daugiau mokeétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti;

11.7.3.  Rangovas nevykdo kity savo Isipareigojimy pagal §ig Sutartj.

11.8. Jei Rangovui pagal $ia Sutartj yra priskaiéiuotos netesybos, UZsakovo mokétina suma
mazinama priskai¢iuoty netesyby suma. UZzsakovas turi teise¢ priskai¢iuotas netesybas i$skaiGiuoti i§ bet
kokiy Rangovui atliekamy mokéjimy, teisés akty nustatyta tvarka pranesant apie tokiy netesyby jskaityma.
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12. SUTARTIES PAKEITIMAI

12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus kaip tai
numatyta VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje.

12.2. Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio Sutarties pakeitimai (pavyzdZiui,
Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybémis:

12.2.1. Subrangovy keitima reguliuoja Sutarties 9.9 p.;
12.2.2. Kainos perskai¢iavima reguliuoja Sutarties 5.3 p., 5.4.p.;
12.2.3. Saliy kontaktiniy duomeny pakeitima reguliuoja Sutarties 18.4 p.

12.3. Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, jskaitant:

12.3.1.  nenumatytas fizines sglygas, t. y. del iSskirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy
(taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salygy);

12.3.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;
12.3.3.  praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninéje specifikacijoje;

12.3.4. negaléjimas naudoti Sutartyje nurodyty medziagy / jrangos dél nuo Rangovo
nepriklausan¢iy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos);

12.3.5.  pagristi tre€iyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.3.6. bitinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar
Jy dalis tapo nereikalingi UzZsakovui;

12.3.7.  deél Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZiandiy dokumenty, kuriy
pagrindy vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir batina
pasikeitusiy Teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.3.8. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;
12.4. Darby pakeitimai gali apimti:

12.4.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima, taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

12.4.2. bet kurj papildoma Darba, jranga, medZiagas;

12.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu ir tik
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (Darby apim&iai, Techninei specifikacijai).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.6.1. Motyvuota sililyma dél Pakeitimo ir jj pagrindZiandius dokumentus technine prieZitira
atliekan¢iam subjektui bei UZsakovui rastu pateikia Rangovas, t. y.:

12.6.1.1.  jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

12.6.1.2.  jei Sutartyje numatyty atskira Darba (ar jo dalj, t. y. Pasiiilyme nurodytos
Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos  aplinkybés, salygojandios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata bei sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaling samata, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);
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12.6.1.3. papildomy darby batinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréiniais ar
kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techning prieziiirg atliekanéio subjekto ir projektuotojo
parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu;

12.6.2. techning prieZiiirg atliekantis subjektas jvertina pateiktg sitilymg dél Pakeitimo, jo verte
bei pateikia motyvuotg sprendima UZsakovui;

12.6.3.  Darby pakeitimas patvirtinamas Uzsakovo. Jei Uzsakovas pateiktuose dokumentuose
nustato netikslumy ir (ar) klaidy, grazina juos tikslinti dokumentus pateikusiam technine prieZiiira
atliekan¢iam subjektui. UZsakovui jj patvirtinus, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Darby
pakeitimas laikomas sudétine Sutarties dalimi.

12.7. Jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal techninj projekta, parengta vadovaujantis teisés
akty reikalavimais, ir techniniame projekte yra statinio statybos skaiCiuojamosios kainos dalis, tai
papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

12.7.1.  jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija Viesyjy pirkimy jstatymo 89
str. numatyty keitimo riby, koreguojama Sutarties kaina Saliy susitarimu;

12.7.2.  jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virija Viesyjy pirkimy jstatymo 89 str.
numatytas keitimo ribas, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima VieSyjy pirkimy Istatyme
nustatyta tvarka;

12.8. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie techninio projekto klaida arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo prane§ima, privalo pateikti trikstama
informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima Sutarties 12.6 p. tvarka.

13. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, Iskaitant intelektinés
nuosavybes teises, i§skyrus asmenines neturtines teises I intelektinés veiklos rezultatus, yra Uzsakovo
nuosavybeé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginima UZsakovui dél
bet kokiy reikalavimy, kylan&iy dél intelektinés nuosavybes teisiy pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo,
i8skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

14. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
14.1.Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

14.2.Uzsakovas turi teise vienasaligkai, nesikreipdamas j teisma, prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas
Sutarties paZeidimas laikomas esminiu, jeigu:

14.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby
atlikimo trikumy per protinga Uzsakovo, vadovaujantis Sutarties 10.6 p., nustatytg terminag;

14.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i§ eilés praleido dalies Darby atlikimo termina, jei
Darbai yra testinio pobuidzio;

14.2.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyto Darby atlikimo termino, ir vélavimas nuo
numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdesimt) dieny;

14.2.4. Rangovui yra iskeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla, arba bankroto procesas
vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros
arba jam vykdomos analogiskos proceduros pagal 3alies, kurioje jis registruotas, jstatymus, UZsakovui
tampa Zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy Igyvendinima, galintj turéti esminés jitakos
Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir Isiteiséja apkaltinamasis
teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dél
vieSyjy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 1 dalyje iSvardintuose Europos
Sajungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus;

14.2.5. Rangovas paZeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konkurencija,
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intelektinés nuosavybés ar konfidencialios informacijos valdyma;
14.2.6. Rangovas pazeidZia Sutarties 8.3 p. nuostatas;

14.2.7. Rangovas netaiko arba nebeteko, arba nepratesé aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimy pagal standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais
standartais, ar kitus Rangovo pateiktus lygiaverdius irodymus nurodytus rangovo pasitilyme;

14.2.8. yra kitos aplinkybés, numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.
14.3. Rangovas, pries 15 (penkiolika) dieny ispéjes Uzsakova gali nutraukti Sutartj, jei:
14.3.1. Uzsakovas ilgiau kaip 30 dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

14.3.2. Uzsakovas stabdo Darby vykdyma daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny dél Sutartyje
nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasciy.

14.4. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties 14.2 p. nurodyty prieZas¢iy, i$skyrus 14.2.4 p.
numatyta atvejj, Rangovas moka 10 proc. nuo likusios nejvykdytos Sutarties vertés bauda ir turi atlyginti
visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartj.

14.5. Rangovas, nepagrjstai nutraukes Sutartj, moka Uzsakovui 10 procenty nuo likusios
nejvykdytos Sutarties vertés bauda ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
Uzsakovui pareiskus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma jskaitoma j nuostoliy
atlyginima.

14.6. Sutartis nutraukiama nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms uztrukus ilgiau nei
90 (devyniasdesimt) dieny ir abejoms Salims nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiangio
Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

14.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, liecka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai$kiai nurodyta,
i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad 8i Sutartis bty visiskai jvykdyta.

14.8. Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdzius sutartinius
isipareigojimus, UZzsakovas ir Rangovas isipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo — priémimo aktg
pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus.

14.9. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UzZsakovo nurodyta terming privalo:

14.9.1.  nutraukti visa tolesnj Darby vykdyma, i8skyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybés ar
turto iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

14.9.2.  imtis visy priemoniy, siekdamas sumazinti dél Sutarties nutraukimo jo patiriamus
nuostolius;

14.10.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybvietés ir pats palikti
statybviete.

14.10. Uzsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskaigiuojamos i§ Uzsakovo
Rangovui mokétiny 1&8y ir (ar) isreikalaujamos kitokiu biidu.

14.11. Sutartis taip pat gali bati nutraukta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

1S. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

15.10. Salys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodamg informacija paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama ZodZiu ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai tregiai $aliai be igankstinio rastisko ja pateikusios Salies sutikimo, o taip
pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar treCiyjy asmeny poreikiams, i$skyrus atvejus,
kai tokia informacija turi biiti atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui, ar pataréjui, ar paskolos
davéjui.
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15.11. Visa Uzsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent UZsakovas
raStu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali. Konfidencialia informacija
nelaikoma tokia informacija, kuri yra skelbiama ar prieiname viesai, iskaitant informacijg, Perkangiosios
organizacijos pateiktg Pirkimo procediiry vykdymo metu.

15.12. Asmuo, kuriam Salis atskleidzia konfidencialig informacijg, turi prisiimti konfidencialumo
Isipareigojimus pagal Sios Sutarties nuostatas ir naudoti tokig informacija tik tam tikslui, kuriam ji buvo
suteikta. Sutarties nuostatos dél konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa
prieinama vieSai arba gauta atskleidus ar turi bti atskleista pagal Teisés akty reikalavimus. Kartu su
Darbais patiekiamy prekiy tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita panaSaus pobiidZio informacija taip pat
nelaikoma konfidencialia informacija. Salis, pazeidusi Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti
konfidencialia informacijg ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Saliai §ios Sutarties paZeidimu padarytus
nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio atskleidimo
pasekmes.

15.13. Salys Zino, sutinka ir isipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, $ia informacija naudotis tik Sutarties ivykdymo tikslui.

15.14. Pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartj nutraukus Rangovas jsipareigoja grazinti
konfidencialia informacija Uzsakovui per 30 dieny.

15.15. Salis, pazeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista
kitos Salies reikalavima sumokéti 500,00 Eur bauda ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

16. SALIU ATSAKOMYBE

16.1. UZ savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymga ar netinkama vykdyma Salys atsako Sioje
Sutartyje ir Teisés aktuose nustatyta tvarka.

16.2. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj terming, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

16.3. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui
visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél treCiyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy, kylangiy i3 Rangovo
isipareigojimy pagal $ia Sutartj pazeidimo, ivykdymo.

16.4. Rangovas ir Uzsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gin€ui dél neapmokeéjimo uz Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas nuo neapmokétos
sumos, kaip tai numato Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

16.5. Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo raéyﬁnio UZsakovo nurodymo be pateisinamos
prieZasties nepradeda vykdyti Darby, Rangovas moka Uzsakovui 5 00,00 Eur dydZio bauda.

16.6. Sutarties pagrindu Salies privalomos mokéti netesybos turi biiti sumokétos per
30 (trisdeSimt) dieny nuo pareigkimo apie netesybas dienos.

16.7. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty
tinkamo vykdymo.

16.8. Rangovui nustatoma 500 Eur vertés bauda u? Sutarties 8.2.7 p. nustatyty reikalavimy
pazeidimus.

16.9. Salis atleidziama nuo civilinés atsakomybeés, jei ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo
uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (nenugalimos jégos aplinkybés). Salys nenugalimos
Jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Civilinio kodekso 6.212 straipsnis.
Apie Siy aplinkybiy atsiradima Salis kita Salj privalo informuoti per 3 (tris) darbo dienas nuo SuzZinojimo
(arba turéjimo suzZinoti) apie jy atsiradimg. Saliy isipareigojimy vykdymas atidedamas nenugalimos jégos
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.
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17. GINCU SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS

17.1. Visi gincai, kylantys i§ Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu,
Sios Sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi biiti sprendziami deryby keliu.

17.2. Nepavykus gino iSspresti derybomis per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradZios ir nesusitarus dél papildomo termino, ginéas galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i3 Saliy pateiké
praSyma rastu kitai Saliai su sililymu pradéti derybas.

18. SUSIRASINEJIMAS

18.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai yra siunéiami ar bet koks kitas
susiraSinéjimas tarp Saliy yra vykdomas elektroniniu pastu, jteikiant Uzsakovo ar Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasiraSytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ Jju.

18.2. UZsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz $ios Sutarties vykdyma, Sutarties ir
jos pakeitimy paskelbima: Rimtas Baltusis, tel. Nr. 8-686-06493 el.p.: rimtasbaltusis@gmail.com.

18.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz $ios Sutarties vykdyma: Simas
Jasiukénas, +370 618 81509, panevezys@uabtakas.t.

18.4. Jei pasikeitia nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti kita Salj, pranesdama ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko Siy reikalavimy, ji
neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

19. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

19.1. Sudarydamos §ia Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandZio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo
(toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uZtikrinti tinkama Sutarties vykdyma bus
tvarkomi asmens duomenys, Salys isipareigoja sudaryti atskirg susitarima dél duomeny tvarkymo, kuriuo
nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo pobudi ir tiksla, asmens duomeny riisis
ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo prievoles ir teises.

19.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties sudarymo, Salys Isipareigoja
nedelsiant sudaryti papildoma susitarima dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis kity biitiny
priemoniy siekiant uZtikrinti atitikti Reglamento reikalavimams. Salys pripazjsta, kad papildomo
susitarimo dél duomeny tvarkymo pasira$ymas nebus laikomas esminiu ios Sutarties salygy pakeitimu.

20. KITOS SUTARTIES SALYGOS

20.1. Rangovas neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj tre¢iajam asmeniui be
radtiSko Uzsakovo sutikimo.

20.2. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandangius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Teisés aktai.

20.3. Jeigu kuri nors $ios Sutarties nuostata yra ar tampa i$ dalies ar visiSkai negaliojanéia, ji
nedaro negaliojanciomis likusiy $ios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas,
kad negaliojanti nuostata buty pakeista teisiskai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty tg patj
rezultat, kaip ir pakeistoji norma.

20.4. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galia turin&iais egzemplioriais lietuviy kalba
—po 1 (vieng) kiekvienai Saliai.
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21. PRIEDAI

21.1. Kiekvienas Sios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po viena

kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.

21.2. Sios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno

Sutarties priedo egzemplioriy.

21.3. Prie Sutarties pridedami $ie priedai:

21.3.1. Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija;

21.3.2. Priedas Nr. 2. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazyma.

22. SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS:
PanevéZio r. VelZio gimnazija
Zemdirbiy g. 15, velzys, Panevézio r.
Tel. 8-45-595324; faks. 8-45-595324
ElLp. velzuk@velzio.panevezys.Im.It
A.s. LT34 4010 0412 0003 0032
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Juridinio asmens kodas 190398779

RANGOVAS:
UAB ,, Takas“

Tinkly g. 27, LT-35115, Panevézys
Tel. +370 618 81509

A.s.LT357300010002358951

AB ,,Swedbank*

Banko kodas 73000

Juridinio asmens kodas 147101078
PVM mokétojo kodas LT471010716

Salys Sig Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visi$kai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasiragé:

Uzsakovas:

A
//’/\"\\.\ B . ».\. y
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I~/ (parelgqs,mv:ardas, pavardé, para$as)

[ s> —\*\

Sy

/&
I s/:y.fho data ZOQ:Q_ m_ O07- /6 d.

Rangovas:

rivafe limited
liability




Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija

(Specialiyjy pirkimo sqlygy priedas Nr. 1 su priedais)

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai darbams:

1.1. Darbai atliekami pagal UAB ,,Statiniy projektavimo biuras“ parengto projekto ,,Mokslo paskirties
pastato Zemdirbiy g. 15, Velzio k., VelZio sen., Panevézio r. rekonstravimo projektas” Vandentiekio ir
nuoteky Salinimo dalis (lauko tinklai) sprendinius;

1.2. Tiekéjas, atlikdamas auk$&iau paminétus darbus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos

jstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”,
Statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos apra$as”, Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 »Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavalikos

statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duota statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas“ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais ir standartais.

2. Darby atlikimo terminai:

Darby atlikimo terminas — 4 mén. Darby atlikimo terminas gali bati pratestas 1 (vieng) kartg ne ilgesniam kaip
2 (du) men. laikotarpiui dél svarbiy priezas¢iy, kurios negali priklausyti nuo tiekéjo (negautas finansavimas,
isskirtinai nepalankios gamtines salygos, kitos aplinkybés, kurios nebuvo ¥inomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris rangovas).

2.1. 3. Atlikty darby priémimas:

3.1. Atlikti darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami taip, kad Rangovas UZsakovui juos pateikty
iki einamojo ménesio 20 (dvide3imtos) dienos, o jei &i diena yra ne darbo diena —kita po jos einanéig darbo
diena.

Pastaba. Techninés specifikacijos priedas — projektas ,,Mokslo paskirties pastato Zemdirbiy g. 15, Velzio
k., VelZio sen., Panevézio r. rekonstravimo projektas” Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (lauko
tinklai)“ teikiamas atskiru dokumentu, kuris prieinamas CVP IS »Pirkimo dokumentai”.
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