
 
 

 ROKIŠKIO JUOZO TŪBELIO PROGIMNAZIJOS KIEMELIO PRITAIKYMO 
MOKYKLOS UGDYMO VEIKLOMS LAUKE DARBŲ PRELIMINARIOJI PIRKIMO 

SUTARTIS 
 

2024 m. rugsėjo 10 d. Nr. DS-491 
Rokiškis 

 
Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, kurios 

registruota buveinė yra Sąjūdžio a. 1, Rokiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Valerijaus 
Rancevo, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB 
„Dangų centras“, juridinio asmens kodas 3000254405, kurio registruota buveinė yra Laisvės pr. LT-
06122 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 
registre, atstovaujama direktoriaus Roberto Pliupelio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – 
Rangovas), toliau kartu šioje pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai 
– „Šalimi“, sudarė šią preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir 
susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

 
I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 
1.1. Pirkimo objektas – Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos kiemelio pritaikymo mokyklos 

ugdymo veikloms lauke darbai (toliau – darbai).  
1.2. Darbai aprašyti techninėje specifikacijoje (sutarties priedas). 

  1.3. Darbų atlikimo vieta – P. Širvio g. 2 Rokiškis. 
 

II. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS 
 

2.1. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Darbų kaina 78 650,00 Eur (su PVM) 
(septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct), iš kurių kaina be PVM yra 
65 000,00 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct) ir 21 % PVM sudaro 13 650,00 Eur (trylika 
tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) (toliau – Sutarties kaina). 

 2.2. Į šią kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patirti kaštai, visi mokami mokesčiai, rinkliavos 
ir kitos išlaidos, susiję su sutarties įsipareigojimų vykdymu.  

 2.3. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu gali būti keičiama dėl Valstybės institucijų 
priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM), ir priimtų 
šios sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju sutarties kaina keičiama (didinama ar mažinama) 
atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. Pakeitimas įforminamas 
raštu patvirtinant parašais susitarimo tikrumą. 

2.4. Mokėjimas atliekamas eurais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pagal sąskaitą faktūrą.  
2.5. Pirkimas finansuojamas iš Europos Sąjungos projekto lėšų ir už darbus bus atsiskaitoma 

pateikus atliktų darbų aktus, pažymas ir sąskaitas faktūras per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų 
nuo sąskaitos faktūros gavimo datos. 

2.6. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąją 
informacine sistema (SABIS).  

2.7. Tiesioginio atsiskaitymo su Rangovo pasitelkiamais subrangovais galimybės 
įgyvendinamos šia tvarka: 

2.7.1. Subrangovas norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą 
Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Trišalė sutartis turi 
būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Trišalėje sutartyje nurodoma 
Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu 
tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus reikalavimus; 

2.7.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su 
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina 
atsakingas Rangovo atstovas, kuris nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai 



subrangovui pagal jo pateiktą sąskaitą faktūrą atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi 
sumokėti Rangovui pagal šią sutartį. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitą faktūrą 
Užsakovui, atitinkamai į ją neįtraukia subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktos ir Rangovo 
patvirtintos sumos; 

2.7.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų 
įsipareigojimų numatytų šioje sutartyje. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su 
subrangovu, Rangovui šia sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina 
subrangovui; 

2.7.4.  Atsiskaitymai su subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, bet 
neviršijant šioje sutartyje nustatytos kainos. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai 
nesutampa Rangovo ir subrangovo nurodyta faktiškai mokėtina suma, rizika prieš Užsakovą tenka 
Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. 

 
III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS 

 
3.1. Preliminarioji pirkimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties 

šalys ir galioja 12 mėnesių su galimybe pratęsti 1 kartą 12 mėnesių. 
3.2. Užsakovui gavus projekto finansavimą, preliminariosios sutarties pagrindu bus sudaryta 

pagrindinė pirkimo sutartis. Apie siūlymą pasirašyti pagrindinę sutartį Rangovas informuojamas 
raštu. Jei finansavimas nebus gautas preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, pagrindinė 
sutartis nebus pasirašoma.  

3.3. Pagrindinė sutartis įsigalioja po jos abiejų Šalių pasirašymo Rangovui pateikus sutarties 
įvykdymo užtikrinimą pagal 9.1 punkto reikalavimą. 

3.4. Rangovas privalo atlikti darbus per 3 mėn. nuo pagrindinės sutarties įsigaliojimo datos. 
Dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių sutarties terminas šalių raštišku susitarimu gali būti 
pratęstas 1 kartą 1 mėnesiui. 

3.5. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo 
Rangovo. Darbų atlikimo termino pratęsimo aplinkybės: 

3.5.1. trečiųjų šalių įtaka; 
3.5.2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 
3.5.3. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis; 
3.5.4. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant darbus, 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
3.5.5. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo; 
3.5.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris Rangovas. 
Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, 

kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių 
aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme nustatytų principų ir tikslų. 

3.6. Jei darbai pratęsiami taip pat turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
galiojimas.  
 

IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS 
 

4.1. Darbai laikomi užbaigtais, kai yra atlikti visi Darbai numatyti techninėje specifikacijoje 
ir pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

4.2. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tik tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus šioje 
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

4.3. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo 
ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims 
bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas. 

4.4. Iki Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo, Rangovas privalo savo 
sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai 
ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo 



reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą. Netinkamai 
atlikti Darbai arba neužbaigti Darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama nepriimtų darbų akte. 

 
V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 
5.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo naudojamų 

medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius 
Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. 

5.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Darbų atlikimo vietoje.  

5.3. Rangovui tinkamai atlikus darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 
5.4. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų 

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti 
trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

5.5. Prašyti Rangovo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Rangovo 
aplinkosaugos reikalavimų, numatytų Sutarties 6.1.5 p., laikymąsi. 

 
VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 
6.1. Rangovas įsipareigoja: 
6.1.1. atlikti Darbus pagal sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei 

efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus 
profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

6.1.2. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali 
sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus nustatytais terminais; 

6.1.3. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo 
darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint atlikti Darbus. Rangovo 
įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

6.1.4. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus, sutarčiai vykdyti 
reikalingus dokumentus; 

6.1.5. užtikrinti, kad dangos būtų sertifikuotos ir gaminamos pagal standartą EN 1176-1 iki 
EN 1176-7. EN 1176, EN 1176-1111-10T ir 1177. Standartas LST EN 1177:2008 Smūgį silpninanti 
žaidimų aikštelės danga; 

6.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose. 

 
VII. SUSIRAŠINĖJIMAS 

 
7.1. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas 

susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais 
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti 
registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), kuriuos nurodė viena šalis, pateikdama 
pranešimą:  

 
 Už sutarties vykdymą paskirtas 

Užsakovo atstovas 
Už sutarties vykdymą paskirtas 

Rangovo atstovas 
Vardas, pavardė Kristina Gačionienė Robertas Pliupelis 
Adresas Sąjūdžio a. 1, Rokiškis Laisvės pr. 77C, LT-06122 Vilnius 
Telefonas +370 682 32283 +370 698 03800 
El. paštas k.gacioniene@rokiskis.lt  info@dangucentras.lt  

7.2. Jei pasikeičia šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį ne 
vėliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo. Jei šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, 
ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais 
žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto 
pagal tuos duomenis. 



7.3.  Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas Saulius Matiukas, Viešųjų pirkimų 
skyriaus vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams. 

 
VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

  
 8.1. Užsakovui neatlikus apmokėjimo už Darbus nustatytu terminu, Rangovo pareikalavimu, 
Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,03 % (tris šimtąsias procento) delspinigių nuo laiku 
neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 
 8.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be 
oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % (trijų 
šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties darbų kainos už kiekvieną termino 
praleidimo dieną, neviršijant 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos. 
 8.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, 
Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą: 
 8.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinos sumos; 
 8.3.2. nutraukti sutartį. 
 

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 
9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pagrindinės sutarties pasirašymo datos 

privalo pateikti sutarties įvykdymui užtikrinti banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės 
laidavimo raštą arba atlikti pavedimą į Užsakovo sąskaitą LT21 4010 0415 0023 6633, esančią 
Luminor Bank AS banke. Užtikrinimo vertė – 500,00 Eur. 

9.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad 
Rangovas atsisakė sudaryti pagrindinę Sutartį.      

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, 
atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. 

9.4. Jeigu sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo 
negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naują 
sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, 
Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.     

9.5. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 
visas sumas, kurias sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. 
Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu 
įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 
 

X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ LAIKOTARPĮ 
 
10.1. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta 

tvarka atsako už Darbų defektų ištaisymą per garantinį terminą. 
10.2. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas 

bendras teisės aktais nustatytas garantinis terminas. 
10.3. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia 

tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo 
nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per 
Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo 
pradeda remontuoti ar keisti tinkama defektų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, 
kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti defektai arba jų atitaisymas. 

10.4. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti defektų per nustatytą terminą arba nepašalina šių 
trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai 
tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas 
trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo 
patirtus su defektų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už 
papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, 
defektus ir (ar) netikslumus). 



10.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, garantinis laikotarpis yra 
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų 
pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam 
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 

 
XI. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA 

/Jei sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas pasitelks subrangovus, 11.1 punkte nurodo:/ 
 11.1. Dalies sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus 

(toliau - subrangovai): 
 11.1.1. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir 

veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys 
apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subrangovui priskirtų vykdyti 
darbų pagal šią sutartį sąrašus) darbų atlikimui. 

 11.2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 
sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios sutarties 11.1 punkte. 

 11.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie sutarties per 
10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

11.4. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir 
jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.    
 

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
 

12.1. Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima numatyti ar išvengti nei 
kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, epidemijos, gaisrai, valstybinės 
valdžios, savivaldybės ar valdymo organų veiksmai, streikai ir t. t.). 

12.2. Nė vienai iš šios sutarties šalių netaikomos nuobaudos už sutarties vykdymą ne laiku, 
jei to priežastis bus nenugalima jėga. 

12.3. Sutarties šalis, kuri dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų 
įsipareigojimų, privalo per 5 dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie 
tai kitai Šaliai. 

12.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, Šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir kitus 
įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu. 

12.5. Abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali 
vykdyti savo įsipareigojimų ilgiau nei 3 mėnesius. 
 

XIII. SUTARTIES KEITIMAS  
 

13.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 
procedūros vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų 
duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų 
Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 

13.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 
punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba 
atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų Darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau 
tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai, ir 
Sutartyje numatytų Darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi Darbai – Darbai, 
kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio 
Darbų vykdymas netikslingas. 

13.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais: 
13.4.1. kai Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi; 
13.4.2. kai numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Techninės specifikacijos trūkumų 

ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu; 



13.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 
13.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti 

tampa neracionalu; 
13.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

Darbų pradžios, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių 
teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 

13.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, 
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) 
kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

13.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų Darbų ar Darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių 
protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba 
vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės; 

13.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais 
atvejais. 

13.5. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, ar 
kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. 

13.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, 
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo 
pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 13.7 punktu). Toks susitarimas turi būti 
patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų Darbų aktai turi atitikti 
pagal Užsakovo nurodymą atliktus pakeitimus. 

13.7. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka: 
13.7.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal Sutarties 13.6 punktą nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

13.7.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru 
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 
kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 13.6 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei 
siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, 
sudarytą pagal Sutarties 13.6 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 
Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

13.7.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą Darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, 
Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą 
pagal Sutarties 13.6 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 
Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

13.8. Pagal Sutarties 13.7 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama 
papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos 
koregavimo. Papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais 
būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau 
esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų 
įkainiai), jei įmanoma:  

 pritaikant Sutartyje nurodytų Darbų įkainius, arba  
 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros 

Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu arba 
 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) 

pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis 
sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir 
nustatyti Užsakovas. 

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) 
išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ 
nuostatas. 



13.9. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos 
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu 
tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės specifikacijos sprendiniams. Tokie keitimai 
Pakeitimu nelaikomi. 

13.10. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino techninį trūkumą 
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo 
nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui 
trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.  

13.11. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis 
iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet 
ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu 
Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų 
išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų 
apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

13.12. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2-5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis. 

 
XIV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS  

 
14.1. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį 

vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas: 
14.1.1. nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos 
neįmanoma; 

14.1.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos 
projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba 
trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių 
užsakovui; 

14.1.3. kitais teisės aktų numatytais atvejais. 
14.2. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti 

atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas: 
14.2.1. vėluoja pabaigti darbus 60 kalendorinių dienų nuo nustatyto darbų atlikimo termino 

pabaigos; 
14.2.2. negavęs Užsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui ar kitaip perleidžia 

Sutartį; 
14.2.3. bankrutuoja arba tampa nemokus; 
14.2.4. siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį 

konkurenciją; 
14.2.5. Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. 
14.3. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 14.1, 14.2 punktų pagrindu, Užsakovas 

sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus 
atsiskaitymo dokumentus. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo 
susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. 

14.4. Paaiškėjus, kad finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, Užsakovas turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami 
Sutartyje nustatyta tvarka. 

14.5. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo 
minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, 
viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą. 

14.6. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai 
tarp šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutartyje nustatyta tvarka. 

 
 

 



XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

15.1. Bet kokius ginčus, prieštaravimus ar pretenzijas, kylančias arba susijusias su Sutartimi 
ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Šalys sprendžia derybų keliu. Jei ne vėliau kaip per 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų nuo vienos Šalies raštiško kreipimosi į kitą Šalį dėl ginčo 
išsprendimo, Šalys ginčo neišsprendžia derybų būdu, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

15.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 
nuostatomis. 

15.3. Sutarties termino pasibaigimas ar jos nutraukimas prieš terminą neturi įtakos tokioms 
Sutarties nuostatoms, kurios, kaip kad numatyta Sutartyje, lieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo ar 
nutraukimo. Atskirų Sutarties dalių (punktų) negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties dalių (punktų) 
galiojimui. 

15.4. Sutartis, jai nepasibaigus, gali būti nutraukta Užsakovo ir Rangovo bendru raštišku 
susitarimu.  

15.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už iki Sutarties nutraukimo atliktų 
darbų dalį Sutartyje nustatytomis kainomis. Užsakovas turi įspėti Rangovą raštu apie Sutarties 
nutraukimą ne mažiau kaip prieš 30 dienų. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino 
pabaigos. 

15.6. Bet kokie pranešimai ar prašymai, kurių reikalaujama ir kuriuos leidžiama pateikti pagal 
Sutartį, pateikiami raštu. Laikoma, kad toks pranešimas ar prašymas yra tinkamai pateiktas, kai jis 
pristatomas šaliai asmeniškai pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku su įteikimo 
patvirtinimu Sutartyje nurodytu Šalies adresu. 

15.7. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nuostatas. Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos 
pastarųjų nuostatos. 

 
XVI. KITOS NUOSTATOS 

 
16.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, 

po vieną kiekvienai Šaliai arba sutartis pasirašyta naudojantis saugiu elektroniniu parašu.  
16.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 

atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data. 
SUTARTIES PRIEDAS. Techninė specifikacija. 

 
ŠALIŲ REKVIZITAI: 

 
UŽSAKOVAS: 
Rokiškio rajono savivaldybės administracija 
Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis 
Įmonės kodas: 188772248 
PVM mokėtojo kodas: - ne PVM mokėtoja 
A. s.  LT18 4010 0415 0001 0095 
Luminor bankas, kodas 40100 
Tel. +370 458  71 433 
El. p. savivaldybe@rokiskis.lt 
 
Administracijos direktorius  
Valerijus Rancevas 
 
________________ 
         (parašas) 
            A.V. 

RANGOVAS: 
UAB „Dangų centras“ 
Laisvės pr. 77C, LT-06122 Vilnius 
Įmonės kodas:300025405 
PVM mokėtojo kodas: LT100001329712 
A. s. LT79 7180 3000 0246 7692 
AB Šiaulių bankas, kodas 71803 
Tel. +370 698 03800 
El. p. info@dangucentras.lt  
 
Direktorius  
Robertas Pliupelis 
 
_______________ 
       (parašas) 
         A.V. 

 


