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LANGŲ KEITIMO SUTARTIS Nr. _________

2024 m.                                 d.
Šiauliai,

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano 
Bartulio,  veikiančio  pagal  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  veiklos  nuostatus  (toliau  – 
Užsakovas) ir UAB „Patikimas servisas“, atstovaujama Martyno Eigirdo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, 
(toliau Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos 
darbų sutartį (toliau – Sutartis)

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – visi  darbai,  nustatyti  Darbų kiekių žiniaraščiuose  ir  kiti  darbai  bei  kitos būtinos  
Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. 

1.2. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo 
Užsakovui,  ištaisius  Užsakovo pastebėtus  defektus,  atlikus  baigiamuosius  bandymus  (jeigu 
taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis,  kad Rangovas perdavė, o 
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 punktu. 

1.4. Darbų pradžia – data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis.

1.5. Darbų  pabaiga –  momentas  kai  užbaigti  Darbai,  ištaisyti  defektai,  pasirašytas  Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui perduoti visi Darbų įvykdymo dokumentai. 

1.6. Išlaidos –  visos  pagrįstai  Statybvietėje  ar  už  jos  ribų  patirtos  Rangovo  tiesioginės  ir 
netiesioginės  išlaidos,  susijusios  su  Sutartyje  numatytais  Darbais.  Į  išlaidas  negali  būti 
įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.7. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.9. Pakeitimas –  Darbų,  nurodytų  Darbų  kiekių  žiniaraščiuose  keitimas,  Užsakovo  nurodytas 
padaryti pagal 10 skyrių. 

1.10. Rangovo  įrengimai –  visi  prietaisai,  mechanizmai,  transporto  priemonės  bei  kiti  daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams 
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.11. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, 
kuriais siūloma Užsakovui atlikti  darbus pagal  Užsakovo nustatytas  viešojo  darbų pirkimo 
sąlygas. 

1.12. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir 
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.13. Statybvietė –  Darbų  vykdymo  vieta  ar  vietos,  į  kurias  turi  būti  pristatoma  Įranga  bei 
Medžiagos.

1.14. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. 
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1.15. Susitarimas-  tai  Šalių   raštiškas   susitarimas  dėl   vykdomų Darbų   ar  kitų   su Sutartimi  
susijusių  klausimų.

1.16. Pradinės Sutarties vertė–  yra lygi  Rangovo pasiūlymo kainai  be PVM, nurodytai  už visą 
perkamų darbų apimtį,  kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus 
pagal Sutartį. 
Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties 
vertė peržiūrima pagal joje  nurodytas kainų  peržiūros sąlygas.  Pradinės Sutarties vertė  gali 
nesutapti su bendra Sutarties verte. 

1.17. Sutarties trukmė – laikotarpis nuo Sutarties įsigaliojimo (Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir 
Rangovui pateikus tinkamą Sutarties  įvykdymo užtikrinimą) iki  visiško Sutartyje  numatytų 
įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau nei 10 mėnesių. 

1.18. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti 
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.19. Veiklų sąrašas  – Darbų  grupių  (etapų)  žiniaraštis,  užpildytas  Rangovo siūlomomis  Darbų 
kainomis.  Veiklų  sąrašas  nurodo  pagrindines  Darbų,  kurių  apimtis  apibrėžta  darbų  kiekių 
žiniaraščiuose, techninėse specifikacijose, veiklas ir joms priskirtinas sumas. 

1.20. Darbų įkainių žiniaraščiai (lokalinės sąmatos) – dokumentai  užpildyti  Rangovo siūlomais 
Darbų  įkainiais,  nurodant  išlaidų  struktūros  ekonominius  rodiklius,  kuriuos  Rangovas  turi 
pateikti per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

1.21. Kitos  vartojamos  sąvokos atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos  civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme 
ir  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatyme  ir  susijusiuose  įstatymų 
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje  
nustatytomis  sąlygomis  atlikti  Šiaulių  miesto  savivaldybei  nuosavybės  teise  priklausančių 
gyvenamųjų  patalpų  langų  keitimo  Darbus  kaip  numatyta  Sutartyje,  ištaisyti  nustatytus 
defektus  ir  perduoti  šiuos  Darbus Užsakovui,  o  Užsakovas  įsipareigoja  sudaryti  Rangovui 
būtinas  sąlygas  Darbams  atlikti,  Sutartyje  numatyta  tvarka  priimti  tinkamai  atliktų  Darbų 
rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių  teisių  ir  pareigų  pagrindas  yra  Sutartis,  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame  punkte  pateikiami  Sutartį  sudarantys  dokumentai,  kurie  turi  būti  suprantami  kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
(i) darbų kiekių žiniaraščiai;

3.2.2. Veiklų sąrašas;
3.2.3. Rangovo  pasiūlymo  sąmatiniai  skaičiavimai  su  pagrindinėmis  techninėmis 

siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais;
3.2.4. Subrangovų sąrašas; 
3.2.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis  gali  būti  keičiama  tik  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatyme  nustatytais 
atvejais, neatliekant naujos pirkimo procedūros. 
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3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Pradinės Sutarties vertė
(pasiūlymo kaina be PVM)

PVM 

Kaina su PVM

9.1.  26010,00 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai dešimt 
Eur) 

5462,10 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai 
šešiasdešimt du Eur 10 ct) 

31472,10 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis keturi 
šimtai septyniasdešimt du Eur 10 ct)

Užsakovo skiriamas asmuo 4.2.

Darbų atlikimo terminas 6.1. 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

Delspinigiai dėl Darbų 
vėlavimo

6.6. 0,02 % Sutarties kainos per dieną 

Užtikrinimo suma 7.1. 10 proc.  nuo Sutarties  kainos   3147,21 Eur 
(trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt 
septyni Eur 21 ct) 

Garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymo 
užtikrinimo dokumentas 

8.3. Laidavimas  (kartu  su  laidavimo  draudimo 
apmokėjimą  įrodančia  dokumento  kopija), 
išduotas  draudimo  bendrovės,  arba  banko 
garantija 

Mokėjimo terminas 9.5. 30 kalendorinių dienų

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo 

9.6. 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei 
dalyvauti  posėdžiuose.  Užsakovas  privalo  apsaugoti  ir  užtikrinti,  kad  Rangovas  nepatirtų 
nuostolių  dėl  šioje  pastraipoje  minimų  dokumentų  nebuvimo  ar  Užsakovo  funkcijų 
nevykdymo.

4.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi  
darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties 
vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.3. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

4.4. Jei  Rangovas  neįvykdė  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  (ar  jų  dalies)  arba  įvykdė  juos 
netinkamai, nutraukė Sutartį ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes ir atvejais numatytais 
Sutarties  12.3  ir  12.7  papunkčiuose ir  nesumoka  netesybų,  numatytų  už  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą,  Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu arba atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų ir 
patirtų nuostolių.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas  privalo  vykdyti  ir  užbaigti  Darbus  pagal  Sutartį,  vadovaudamasis  Darbų  kiekių 
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žiniaraščiais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių 
įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės  aktų,  normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimų. 

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

5.3. Rangovas  yra  atsakingas  už  visus  savo  veiksmus  ir  statybos  darbų  metodų  tinkamumą, 
patikimumą, darbų saugą ir  priešgaisrinę saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Iki Darbų 
pradžios Rangovas privalo paskirti atsakingą asmenį už Sutarties vykdymą.

5.4. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų 
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 
neveikimą.

5.5. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas 
visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos 
Pradinės Sutarties vertei arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Pradinės Sutarties vertė apima 
visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir  
užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti 
Sutartyje,  tačiau  kuriuos  Rangovas  turėjo  ir  galėjo  numatyti  ir  įvertinti  dar  iki  pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. 

5.6.
Darbų  kiekių  žiniaraščiuose  nurodyti  Darbų  kiekiai  (apimtys)  yra  apytikriai  ir  neturi  būti 
laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų 
darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto Darbų kiekių žiniaraštyje, laikoma, kad šie didesni 
ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai  
nuo faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali  būti keičiama, jei nesikeičia Darbų 
apimtys,  didesni  atliktų  Darbų  kiekiai  nelaikomi  papildomais  Darbais,  o  mažesni  –  
atsisakomais Darbais.
Jei Rangovo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto  Darbų kiekių žiniaraštyje 
daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų 
apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant  
kiekio  (apimties)  keitimo  sąlygas,  nurodytas  Metodikoje*.  Tokių  darbų  vertės  nustatymo, 
teikimo  ir  tvirtinimo  procedūra  atliekama  analogiškai  kaip  pagal  Pakeitimų  procedūrą, 
nurodytą 10 skyriuje. 

5.7. Rangovas  privalo  apsaugoti  Užsakovo  turtą  dėl  nuostolių,  apgadinimo  ar  sunaikinimo, 
atsiradusių  dėl  Rangovo  veiksmų.  Rangovas,  vykdydamas  Darbus,  turi  imtis  visų  būtinų 
atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1.  savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.8.2.  sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 

šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę 
naudojamos  patalpos  bei  keliai  turi  būti  saugūs,  nekelti  pavojaus  Užsakovo 
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių 
patalpų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.9. Rangovo  personalas  turi  būti  kvalifikuotas,  įgudęs  ir  turintis  patirtį  atitinkamam  Darbų 
vykdymui.  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  Rangovo  personalą,  kuris 
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo 
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, 
nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne 
žemesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. 

* Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių 
nustatymo metodikos nauja redakcija  nuo 2019-02-01 Nr.  1S-13, 2019-01-24, su 2019-11-04 pakeitimais Nr. 1S-162 
(toliau – Metodika). 
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5.10. Rangovas  privalo  naudoti  tik  Darbų  vykdymui  ir  naudojimo  sąlygoms  tinkamą  Įrangą  ir 
Medžiagas pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5.11. Rangovas,  prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 
privalo informuoti Užsakovo paskirtą asmenį, kuris patikrina, apžiūri ir,  jeigu reikia, priima 
bandymų  rezultatus.  Jeigu  Rangovas  paslepia  konstrukcijas  ar  statybos  darbus  apie  tai 
nepranešęs  Užsakovo  paskirtam  asmeniui  tai,  Užsakovo  paskirtam  asmeniui  pareikalavus, 
Rangovas  savo  sąskaita  privalo  tą  Darbą  atidengti  patikrinimui  ir  nepriklausomai  nuo 
patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

5.12. Rangovas  privalo  apsirūpinti  visais  prietaisais,  įrengimais,  instrumentais,  darbo  jėga, 
medžiagomis  ir  kvalifikuotais  darbuotojais  bei  pateikti  visus  Darbų  įvykdymo dokumentus 
(panaudotų  medžiagų,  gaminių  sertifikatai  ar  atitikties  deklaracijos  pateikiami  Užsakovo 
paskirtam asmeniui). Rangovas privalo pranešti Užsakovo paskirtam asmeniui apie bet kokius 
numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi 
atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovo paskirtas asmuo.

5.13. Jeigu,  atlikus  patikrinimą,  matavimą  ar  bandymus,  nustatoma,  kad  kokia  nors  Įranga, 
Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, 
tai Užsakovo paskirtas asmuo gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbus atitinkamai apie tai  
raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo savo 
lėšomis ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.14. Rangovas  atsako  už  nuostolius,  kuriuos  tretieji  asmenys  patiria  dėl  to,  kad  Rangovas 
neužtikrino saugos Statybvietėje ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios 
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius,  
kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.15. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 
perduoti  Užsakovui.  Jeigu  Darbams,  Medžiagoms  ar  Įrangai  padaroma  žala  arba  jie 
prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo 
ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.16. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 
prievolėms  pagal  Sutartį  atlikti  arba  galiojantiems  įstatymams  vykdyti.  Rangovas,  be 
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri  
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors 
kitaip.

5.17. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir 
jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.4 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos 
informacijos  pasikeitimus visu Sutarties  vykdymo metu,  taip  pat  apie  naujus  Subrangovus, 
kuriuos  jis  ketina  pasitelkti  vėliau.  Sutarties  vykdymo  metu  Rangovas  gali  pakeisti 
Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, 
Užsakovas,  jei  sutinka,  kartu  su  Rangovu  protokolu  įformina  susitarimą  dėl  Subrangovo 
pakeitimo. 
Jei  pirkimo  dokumentuose  buvo nurodyti  kvalifikaciniai  reikalavimai  Subrangovui,  tuomet 
Rangovas  pateikia  būsimojo  subrangovo  kvalifikaciją  pagrindžiančius  dokumentus  ir 
dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį 
keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 
Jeigu  Rangovo  (įskaitant  ir  Subrangovus)  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla 
nebuvo tikrinama  arba  tikrinama  ne  visa  apimtimi,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui,  kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

5.18. Jeigu  Darbų  kiekių  žiniaraščiuose,  specifikacijose  ar  Veiklų  sąraše  yra  nurodyti  konkretūs 
modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės 
Medžiagos,  Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus,  ne prastesnių parametrų ir 
kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus. 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS
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6.1. Darbų atlikimo terminas nurodytas  3.4  papunktyje.   Rangovas  iki  šioje  Sutartyje  nurodyto 
Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant Užsakovo pastebėtų 
defektų pašalinimą.

6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše 
pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, 
ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti 
pranešimą,  konstatuodamas  įsipareigojimų  nevykdymą  su  reikalavimu  greičiau  įvykdyti 
Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, 
tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. 
Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Veiklų sąraše pateiktas vykdymo grafikas gali  
būti koreguotas dėl:

6.3.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso 
nuo  gamtinių  sąlygų),  kurios  buvo  nenumatomos  arba  kurių  joks  patyręs 
rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.3.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
6.3.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.4. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 
sustabdymo trukmę dienomis. 

6.5. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 
1. trečiųjų šalių įtaka;
2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
5. bet  koks  nenumatomas  gamtos  jėgų  veikimas,  kurio  joks  patyręs  rangovas  nebūtų 

galėjęs tikėtis; 
6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta  Statybvietėje,  ir  tų  kliūčių  ar  sąlygų  Rangovas  nebūtų  galėjęs  pagrįstai  
numatyti; 

7. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
8. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. 
Sustabdyti  Darbai  neatliekami  iki  Darbų  vykdymo atnaujinimo.  Užsakovui  nurodant  raštu 
Darbai  atnaujinami  išnykus  aplinkybėms,  dėl  kurių  jie  buvo  sustabdyti.  Atnaujinus  Darbų 
vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti,  sandėliuoti,  saugoti  nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos. 

6.6. Jeigu  Rangovas  vėluoja  atlikti  Darbus  iki  Darbų  atlikimo termino,  nurodyto  Sutarties  6.1 
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, 
Užsakovas  reikalaus  delspinigių  dėl  vėlavimo,  kurių  dydis  yra  nurodytas  3.4  papunktyje. 
Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

7.1. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  forma  yra  banko  garantija arba  piniginis  užstatas  (jeigu 
Sutarties užtikrinimo suma neviršija 10 000 Eur), kuris pervedamas į Užsakovo sąskaitą Nr. 
LT037300010002410161,  bankas  AB  Swedbank,  Savivaldybės  administracijos  kodas 
188771865. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis bei neatšaukiamas. Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 
Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, 
laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje . 
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Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir jo galiojimo terminas turi  30 
dienų  viršyti  Sutartyje  numatytų  darbų  atlikimo  terminą. Jei  Darbų  atlikimo  terminas  yra 
pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai 
turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų 
suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal 
Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

7.3. Jei  Užsakovas  pasinaudoja  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  arba  pratęsus  Darbų  atlikimo 
terminą  baigiasi  jo  galiojimo  laikas,  Rangovas,  siekdamas  toliau  vykdyti  sutartinius 
įsipareigojimus,  privalo  per  5  (penkias)  darbo  dienas  pateikti  naują  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimą, sumai nurodytai 3.4 papunktyje.

7.4. Jei  Sutarties  vykdymo  metu  užtikrinimą  išdavęs  juridinis  asmuo  negali  įvykdyti  savo 
įsipareigojimų,  Užsakovas  raštu  turi  pareikalauti  Rangovo  per  10  dienų  pateikti  naują 
užtikrinimą. 

7.5. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas  Rangovui  po  Statybos  užbaigimo  dokumento 
pasirašymo per 10 dienų nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS 

8.1. Užsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai  visi  Darbai  baigti  pagal Sutartį  ir  ištaisyti  visi  Užsakovo nustatyti  Darbų 

defektai;
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Darbų perdavimo-priėmimo 

aktą pasirašo Rangovas ir Užsakovo paskirtas asmuo. 

8.2. 8.1 punkto įgyvendinimui,  Rangovas,  užbaigęs Darbus privalo kreiptis į  Užsakovo paskirtą 
asmenį, kuris kartu su Rangovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio 
parengtų  Rangovui  Darbų  perdavimo-priėmimo aktą  jame  nurodydamas,  kad  Darbai  buvo 
baigti  pagal  Sutartį  arba  raštu  atsisakytų  perimti  Darbus,  nurodant  atsisakymo pagrindą  ir 
nurodant  Darbus,  kuriuos  Rangovas  privalo  atlikti,  kad  galėtų  būti  pasirašomas  Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas.

8.3. Šalims  pasirašius  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktą,  Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui 
užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 punkte. Šis dokumentas 
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų 
šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. 
Reikalavimai užtikrinimo dokumentui: 

- turi  būti  išduotas  ne  trumpesniam  nei  pirmųjų  3  metų  laikotarpiui  ir  galiojimo 
laikotarpiu negali būti atšaukiamas; 

– suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai atliktų Darbų kainos (su PVM).

8.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo (iki bendros atliktų Darbų apžiūros ir patikrinimo) 
privalo pašalinti iš  Statybvietės  visus  dar  likusius  Rangovo įrengimus,  Medžiagų perteklių,  
šiukšles, pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus. 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Pradinės  Sutarties  vertė  yra  nurodyta  3.4  papunktyje.  Jei  suma  skaičiais  neatitinka  sumos 
žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas 
Veiklų sąraše ar  pirkimo dokumentuose  yra  orientacinis  ir  neturi  būti  laikomas  faktiniu ir  
tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 
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9.3. Apmokėjimo  už  tinkamai  pagal  Sutartį  atliktus  Darbus  sumai  nustatyti  turi  būti  taikomos 
Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 
Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui 
dalimis  atsižvelgiant  į  faktiškai  atliktą  to  Darbo  grupės  (etapo)  dalį,  9.4  punkte  numatyta 
tvarka.  Tokiu  atveju,  Rangovo  prašymu,  Užsakovo  atstovas,  patikrindamas  dalinai  atlikto 
Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) 
dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

9.4. Tarpiniam  mokėjimui  gauti,  Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  atliktų  darbų  akto  du 
egzempliorius ir  PVM sąskaitą  faktūrą.  PVM sąskaitos  faktūros teikiamos per  informacinę 
sistemą „E. sąskaita“ po to kai pasirašomas atliktų darbų aktas. Užsakovas, gavęs šiame punkte  
nurodytus  dokumentus,  per  10  dienų  privalo  patvirtinti  pasirašydamas  atliktų  darbų  aktą 
išskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas 
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai 
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų 
arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba)

9.4.2. Rangovas  pagal  Sutartį  neatliko  arba  neatlieka  kokio  nors  Darbo  arba 
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju 
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, 
atitinkamai  sumažinant  tarpinio  mokėjimo  sumą  to  Darbo  arba  įsipareigojimo 
verte.

9.5. Užsakovas  privalo  mokėti  Rangovui:  sumą,  patvirtintą  Rangovo  pateiktuose  mokėjimo 
dokumentuose per  3.4 papunktyje  nurodytą  dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų  mokėjimo 
dokumentų patvirtinimo.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.5 papunktyje nurodytu terminu, tai jis 
turi  teisę  į  delspinigius.  Delspinigių  dėl  vėluojančio  mokėjimo  dydis  yra  nurodytas  3.4 
papunktyje. 

9.7. Pradinės Sutarties vertė nesikeičia, jei Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje nurodytas 
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, jei Sutartis buvo pakeista kitais,  nei  Sutartyje nurodytais 
pagrindais. 

9.8. Pradinės Sutarties vertė patikslinama (didėja arba mažėja), jei Sutarties kaina buvo peržiūrėta 
padidėjus  arba  sumažėjus  pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM)  tarifui.  Perskaičiavimas 
atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui,  
kuriuo  keičiamas  mokesčio  tarifas.  PVM  tarifas  neatliktiems  statybos  darbams  keičiamas 
(mažinamas ar  didinamas)  pagal  Lietuvos Respublikos teisės  aktus.  Perskaičiuota Sutarties 
kaina  pradedama  taikyti  nuo  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio  įstatymo 
pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

S
N
=A+

( SS−A )

(1+
T

S

100
)

×(1+
T N

100
)

S
N  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S
S  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
T

S  - senas PVM tarifas (procentais)
T

N  - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas 
raštu  informuoja  Subrangovus  per  3  darbo  dienas  po  informacijos  apie  juos  gavimo. 
Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
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trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovu tvarką,  atsižvelgiant  į  pirkimo dokumentuose,  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje 
nustatytus  reikalavimus.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams 
Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

10. PAKEITIMAI

10.1.  Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali 
apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų 
dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais 
dokumentais, kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Užsakovo paskirto vadovo parašais, bei raštu 
suderinti  su  Užsakovu –  turi  būti  nurodyti  darbų  pavadinimai,  vienetai,  kiekiai,  techniniai 
sprendiniai (pavyzdžiui, brėžiniai ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimas ir skaičiavimas 
(vadovaujantis 10.2 punktu).
Pakeitimas įforminamas Susitarimu, kuris turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas 
sudėtine Sutarties dalimi. 

10.2. Papildomų/  keičiamų/  nevykdomų  Darbų  kainos  (Pakeitimai)  apskaičiuojamos  žemiau 
pateikiamais  būdais,  nustatant  aukščiau  esančio  būdo  taikymo  prioritetą,  t.  y.  tik  nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Rangovo pasiūlytus Darbų įkainius (Sutarties 1.20 punktas);
b) jei  įmanoma,  išskaičiuojant  kainos  dalį  iš  Sutartyje įkainotos  atskiros  pirkimo 

objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;
c) pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių  darbų  įkainius.  Panašius  darbus  turi 

pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.;
d) įvertinant  Darbų  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius 

mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, 
statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo 
„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.  

10.3. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
10.3.1. jei  būtina/tikslinga  atsisakyti  atskiro  Darbo,  ar  būtina/tikslinga  mažinti  Darbų 

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų  Darbų  kainas,  apskaičiuotas  pagal  10.2  punkte  nurodytus  Darbų 
kainų  nustatymo  būdus;  ir,  Užsakovui  įvertinus  Rangovo  siūlymą,  keičiama 
Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, 
Rangovas  pateikia  nevykdytinų  Darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo 
nevykdytinų  Darbų  kainas,  apskaičiuotas  pagal  10.2  punkte  nurodytus  Darbų 
kainų  nustatymo būdus,  bei  siūlymą  dėl  kitų  Darbų,  t.  y.  vietoje  nevykdomų 
Darbų  siūlomų  atlikti  Darbų  lokalinę  sąmatą,  sudarytą  pagal  10.2  punkte 
nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,  Užsakovui  įvertinus  Rangovo 
siūlymą, keičiama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų 
apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės Sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga 
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. 
papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10.2 punkte nurodytus Darbų 
kainų  nustatymo  būdus,  ir,  Užsakovui  įvertinus  Rangovo  siūlymą,  keičiama 
Sutarties kaina;
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10.4. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas 
esminiu, kai dėl jo:

 pakeičiama  pradinio  pirkimo  procedūros  konkurencinė  padėtis  (kiti  priimti 
kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba 

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba 
 labai padidėja Darbų apimtis. 

10.5. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė 
– 100 procentų Pradinės Sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: 

10.5.1. prireikia  papildomų  darbų,  paslaugų  ar  prekių,  kurie  tapo  būtini  Darbams 
užbaigti,  tačiau  nebuvo  įtraukti  į  pradinį  pirkimą,  o  Rangovo  pakeitimas 
negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių 
nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 

10.5.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 
numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. 

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad 
Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo 
turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje 
srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį  
rengiantis jos skyrimui. 

10.6. Pakeitimai  gali  būti  atliekami kitais  Sutartyje  nenumatytais  atvejais,  vadovaujantis  Viešųjų 
pirkimų įstatymo nuostatomis.

10.7. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.8. Rangovo  pasiūlyme  įvardintos  Darbų  sudėtinės  dalys  (resursai,  techninės  specifikacijos  ir 
pan.), kurios nedetalizuotos pirkimo dokumentuose, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu 
tiek,  kiek  toks  keitimas  neprieštarauja  pirkimo  dokumentams.  Tokie  keitimai  Pakeitimu 
nelaikomi. 

  10.9. Jeigu  Rangovas,  vykdydamas  Darbus,  susiduria  su  sąlygomis  Statybvietėje,  kurių  jis  iki 
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, 
bet  ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu 
Rangovas,  dėl  šiame punkte  minimų priežasčių,  uždelsia  baigti  Darbus laiku  ir  (arba)  turi  
papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių 
papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas,  nustatęs  Darbų  trūkumus  ar  kitokius  nukrypimus  nuo  Sutarties  po  Darbų 
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą 
(paslėpti  trūkumai  arba  atsiradę statinio garantinio  naudojimo metu),  taip  pat,  jei  jie  buvo 
Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.698  straipsnio  nuostatomis.  Rangovas  garantinio  laikotarpio  metu  privalo,  Užsakovui 
pareikalavus, atsiųsti savo įgaliotą atstovą dalyvauti nustatant defektus, jų pašalinimo terminus 
ir pasirašyti defektinį aktą, kurio pagrindu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. 
Rangovas privalo savo sąskaita  ir  rizika atlikti  Darbus,  jeigu tie  Darbai  susiję su Sutarties 
neatitinkančiomis  Medžiagomis,  netinkama  Darbų  kokybe  arba  bet  kurio  Rangovo 
įsipareigojimo pagal Sutartį  neįvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Užsakovo, statinio 
naudotojo ir  Rangovo atstovams tiriant  defektus ir  jų  atsiradimo priežastis  nustatoma,  kad 
defektų  atsiradimo  priežastis  yra  netinkamas  statinio  eksploatavimas,  Užsakovas  neprivalo 
padengti Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų transporto ir kitokių (jei tokių būtų) išlaidų. 
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12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.5 punktą,  trunka ilgiau nei 91 
dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks 
leidimas  nėra  suteikiamas,  Rangovas  gali  reikalauti  nutraukti  Sutartį.  Tokiu  Sutarties 
nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir 
Rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai  
Užsakovo paskirtas asmuo raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti 
netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.3. Užsakovas turi  teisę  bet  kuriuo šiame punkte išvardintu  atveju arba  aplinkybėms,  prieš 14 
dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių 
esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Užsakovo paskirto asmens 
nurodymų  ir  dėl  to  Užsakovas  iš  esmės  negauna  Darbų  rezultato,  kokio 
tikėjosi, 

12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba 
visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti  Darbų,  kitaip  aiškiai  parodo ketinimą netęsti  savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą 
grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos 
neįmanoma.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį: 
12.4.1. Rangovas  privalo  toliau  vykdyti  pagrįstus  Užsakovo  nurodymus  dėl  turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
12.4.2. Užsakovas  turi  nustatyti  likusias  Rangovui  mokėtinas  sumas  už  tinkamai 

atliktus,  bet  neapmokėtus Darbus.  Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali 
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų 
ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas,  atsiradusias dėl  šios Sutarties, ar baudą, 
prilygstančią 10  proc.  nutraukimo dieną  neatliktos  Darbų dalies  vertei.  Jei 
pareiškiamas  reikalavimas  dėl  nuostolių  atlyginimo,  bauda  įskaitoma  į 
nuostolius.  Užsakovas,  padaręs  tokius  atskaitymus,  visą  likusią  Rangovui 
mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau 
kaip prieš  14  dienų apie tai  raštu  pranešdamas  Rangovui.  Tokiu  atveju Rangovui turi  būti 
sumokėta už bet kurį iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas 
kainas.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie 
tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų: 

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna 
apmokėjimo;

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 

dienų; 
12.6.4. Bendras  Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei  pusė Darbų atlikimo 

termino ir ilgiau kaip 112 dienų.
Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė  
atgauti Statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną 
neatliktos Darbų dalies vertei. 

12.7. Jeigu  Rangovas  nutraukia  Sutartį  ne  pagal  12.6  punkte  nurodytas  aplinkybes,  Užsakovui 
atitenka Sutarties įvykdymo užtikrinimas pilna apimtimi.

12.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 
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Užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.8.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.8.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.8.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 

Statybvietę.

12.9. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  nurodytais atvejais ir 
tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu. 

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti  
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei  
60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri 
nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama 
apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, 
kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą,  
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį  kodeksą, jeigu 
Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių,  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo 
prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje 
pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš  
Šalių  reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą 
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 
sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis  baigiasi  kitos  Šalies  reikalavimu,  kai  ją  įvykdyti  kitai  Šaliai  neįmanoma  dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure). 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi 
būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos 
teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis 
nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu 
privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.4 papunktyje. 

15.2. Prie Sutarties pridedama: 

15.2.1. Veiklų sąrašas;

15.2.2. Atliktų darbų akto forma.

15.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties 
egzemplioriai  yra  vienodos  teisinės  galios.  Visais  su  Sutarties  įgyvendinimu  susijusiais 
klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
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15.4. Šalys  šią  Sutartį  perskaitė,  joms buvo išaiškintas  Sutarties turinys  ir  pasekmės,  Šalys  Sutartį  
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 

Šalių rekvizitai ir parašai: 

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. 
Swedbankas, b. k. 73000
tel. 8-41 59 63 14
faksas 8-41 52 41 09
elektroninis paštas: rastine@siauliai.lt

RANGOVAS 

UAB „Patikimas servisas“ 
Liekupio  g.  20,  Paliūniškio  k.,  LT-38440 
Panevėžio r. 
Kodas 302775149 

PVM mokėtojo kodas LT100007310714 
A. s. Nr. LT91 7290 0000 1246 7153 
AB Citadele bankas 72900
tel.:  +37065056020 
el. paštas: patikimasservisas@gmail.com

V. P.

Administracijos direktorius 

Antanas Bartulis

 Parašas  ...................................................

Data.....................................................

A.V.

V. P.

UAB „Patikimas servisas“ direktorius 

Martynas Eigirdas

Parašas .....................................................

Data......................................................

A.V.

Sutarties kuratorius – 



2024 m.                                   d. 
                                                                                        Sutarties Nr. SŽ-
                                                                                       2 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:
Objektas: 

Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil. 
Nr.

Darbų grupių (etapų) 
pavadinimas

Kaina
pagal Sutartį

(Eur) su PVM

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 
dalis (%) nuo 

Darbų 
pradžios

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 
dalis (%) per 
atsiskaitomą 

laikotarpį

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

per 
atsiskaitomą 

laikotarpį 
suma (Eur) su 

PVM
       

     
[Darbų grupės (etapo) 

pavadinimas pagal Veiklų 

sąrašą]    
       
       
       
       
       
       
    Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas  Rangovas

20         m. __________________ mėn. ____d. 20     m. ______________ mėn. __________d. 



Pirkimo sąlygų
1 priedas „Techninė specifikacija“

LANGŲ KEITIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Darbų aprašymas Mato
vnt.

Kiekis

Langai
1. Medinių  langų  blokų  su  palangėmis  demontavimas,  pašalinant 

šiukšles
vnt/m2 27/63,86

2. Plastiko  langų  (žiniaraščio  1  priedas)  įstatymas,  keičiant  vidaus 
palanges (į skaičiavimus įtraukti palangių tvirtinimo laikiklius), ir 
cinkuotos skardos išorines palanges.
Reikalavimai langams:
– langai turi atitikti STR  2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys” reikalavimus;
 mechaninis  patvarumas  –  1  klasė  (ne  mažiau  kaip  5  000 
varstymo ciklų);
 profiliai ne mažiau 4 kamerų;
 Gamintojo garantija baltiems profiliams, ne mažiau 5 metų;
 stiklo paketas ne mažiau kaip dviejų stiklų;
 langų  šilumos  perdavimo  koeficiento  vertė  U  turi  būti  ne 
didesnė kaip 1,4 W/m2 K;
 langų pageidaujamas suskaidymas bei varstymas ir orientaciniai 
matmenys bus nurodomi Darbų užduoties schemose;
 tarpų tarp langų ir sienų sandarinimas pagal IIIbruck „i3“ arba 

analogišką sandarinimo technologiją.
 varstant  langus,  jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir 

išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje;
 sumontuotose  gaminiuose  neturi  būti  įlenkimų,  nelygumų, 

plyšių arba įskilimų;

vnt/m2 27/63,86

3. Stiklo paketo pakeitimas (reikalavimai nurodyti 2 punkte) vnt/m2

4. Vidaus angokraščių tinko remontas m² 33,44
5. Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas dažais, paruošiant 

paviršių ir pritaikant spalvą
m2 33,44

6. Išorinių angokraščių tinko remontas m2 20,06
7. Fasadų dažymas fasadiniais dažais, pritaikant spalvą m2 20,06

PASTABA:
*Kiekiai pateikti orientaciniai (žiūr. 1 priedą).
Konkurse  laimėjęs  tiekėjas  darbų  vykdymo  metu  privalo  pateikti  atitikties 

dokumentus, gamintojų garantijas.
Neįkainavus  kurių  nors  darbų  arba  nenumačius  išlaidų  technologiškai  būtiniems 

procesams,  numatytiems darbų aprašyme atlikti,  laikoma, kad šiuos darbus konkurse laimėjęs 
tiekėjas atlieka savo sąskaita.



1 Priedas

NUMATOMŲ  MONTUOTI  LANGŲ  BLOKŲ  SCHEMOS

L1

        3 vnt.

              A

L2

 6  vnt.

              A                                                              

B

B



                                                             L3

                              1 vnt.

  D

  

 

                         C                                                  A

L4

                          B

           1 vnt.

             

A C

B

D



L5

2 vnt.

              A                                                              

L6

2 vnt.

              A                                                              

B

B



L7

                                                 A                                                              

L8

                                                 A                                                              

B 4 vnt.

B 2 vnt.



L9

                          

           

A
 

           

                L10

                          

          

A
 

B

B

2 vnt.

1 vnt.



L11

                                                 A                                                              

                                                                       A

L12

                                                 A                                                              

                                                                       A

B 2 vnt.

B 1 vnt.



Keičiamų langų blokų lentelė

Eil. 
Nr.

Adresas Langų 
sk. 

(vnt.)

Lango matmenys 
A x B / C x D

(cm)

Langų 
plotas 
(m2) *

Brėžinio 
žymėjim

as

1. Tilžės g. 61A-8, Šiauliai 2 74 x 146 2,16 L7

1 90 x 220 1,98 L11

2. Gardino g. 23-106, Šiauliai 1 160 x 146 2,34 L6

1 240 x146 3,50 L9

1 160 x 147/80 x 218 4,09 L4

3. Tilžės g. 61A-9, Šiauliai 1 146 x 146 2,13 L2

2 76 x146 2,22 L8

1 90 x 218 1,96 L12

4. Erdvės g. 1-4, Šiauliai 3 133x180 7,18 L2

5. Dvaro g. 64-52, Šiauliai 1 163 x 140 2,28 L5

6. Terminalo g. 9-2, Šiauliai 2 133 x 160 4,26 L2

7. Gegužių g. 35-67, Šiauliai 1 160 x 147 2,35 L5

1 80 x 220/155x148 4,05 L3

8. Draugystės pr. 3A-33, Šiauliai 1 240 x 140 3,36 L1

9. Gegužių g. 67-58, Šiauliai 1 240 x 145 3,48 L9

1 160 x 145 2,32 L6

1 240 x 145 3, L10

10. J. Basanavičiaus g. 55B-118, Šiauliai 1 240 x 140 3,36 L1

11. Tilžės g 61A-16, Šiauliai 2 75 x 145 2,18 L7

1 220 x 145 3,19 L1

1 90 x 220 1,98 L11

* Langų plotas yra orientacinis, tikslinti vietoje.

________________________________________

Pastabos:

1. Langų angų ir kiti pateikiami matmenys nurodyti centimetrais yra 
orientaciniai. Matmenis tikslinti vietoje.

2. Vidiniai angokraščiai (vidurkis) 25 cm.
3. Išoriniai angokraščiai (vidurkis) 15 cm.
4. Langų vaizdas iš vidaus. 



 
Pirkimo sąlygų  

2.1 Priedas „Veiklų sąrašas“ 

Veiklų sąrašas 

Veiklų sąrašo forma 

Eil. 
Nr. 

Darbų gupių (etapų) 
pavadinimai 

Darbų grupės (etapo) kainos 
mėnesinis išskaidymas procentais 
pagal Rangovo planuojamą Darbų 
grupės (etapo) įvykdymą 

Kaina 
(Eur) be 

PVM 
 

PVM 

Kaina 
(Eur) su 

PVM 
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1. Tilžės g. 61A-8, Šiauliai. Iš jų:          

1.1. Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
100%   1874,60 393,67 2268,27 

1.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 144,20 30,28 174,48 

1.3. Statybinių šiukšlių išvežimas    85%  15% 41,20 8,65 49,85 

2. Gardino g. 23-106, Šiauliai. Iš 
jų: 

   
      

2.1.  Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
 100%  3348,80 703,25 4052,05 

2.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 257,60 54,10 311,70 

2.3. Statybinių šiukšlių išvežimas     85% 15% 73,60 15,46 89,06 

3. Tilžės g. 61A-9, Šiauliai. Iš jų:    
      

3.1. Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
100%   2588,95 543,68 3132,63 

3.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 199,15 41,82 240,97 

3.3. Statybinių šiukšlių išvežimas     85%  15% 56,90 11,95 68,85 

4. Erdvės g. 1-4, Šiauliai. Iš jų:          

4.1. Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
 100%  2538,90 533,17 3072,07 

4.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 195,30 41,01 236,31 

4.3. Statybinių šiukšlių išvežimas     85% 15% 55,80 11,72 67,52 

5. Dvaro g. 64-52, Šiauliai. Iš jų:    
      

5.1. Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
100%   796,25 167,21 963,46 

5.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 61,25 12,86 74,11 

5.3. Statybinių šiukšlių išvežimas    85%  15% 17,50 3,68 21,18 

6. Terminalo g. 9-2, Šiauliai. Iš 
jų: 

   
      

6.1. Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
 100%  1556,10 326,78 1882,88 

6.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 119,70 25,14 144,84 

6.3. Statybinių šiukšlių išvežimas     85% 15% 34,20 7,18 41,38 



7. Gegužių g. 35-67, Šiauliai. Iš 
jų:  

   
      

7.1. Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
 100%  2029,30 426,15 2455,45 

7.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 156,10 32,78 188,88 

7.3. Statybinių šiukšlių išvežimas     85% 15% 44,60 9,37 53,97 

8. Draugystės g. 3A-33, Šiauliai. 
Iš jų: 

   
      

8.1. Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
 100%  1214,85 255,12 1469,97 

8.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 93,45 19,62 113,07 

8.3. Statybinių šiukšlių išvežimas     85% 15% 26,70 5,61 32,31 

9. Gegužių g. 67-58, Šiauliai. Iš 
jų: 

   
      

9.1. Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
 100%  3467,10 728,09 4195,19 

9.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 266,70 56,01 322,71 

9.3. Statybinių šiukšlių išvežimas     85% 15% 76,20 16,00 92,20 

10. J. Basanavičiaus g. 55B-118, 
Šiauliai. Iš jų: 

   
      

10.1. Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
100%   1214,85 255,12 1469,97 

10.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 93,45 19,62 113,07 

10.3. Statybinių šiukšlių išvežimas    85%  15% 26,70 5,61 32,31 

11. Tilžės g 61A-16, Šiauliai. Iš jų:          

11.1. Esamų langų demontavimas/ 
naujų sumontavimas 

   
100%   3039,40 638,27 3677,67 

11.2. Apdailos atstatymo darbai      100% 233,80 49,10 282,90 

11.3. Statybinių šiukšlių išvežimas    85%  15% 66,80 14,03 80,83 

Bendra suma, Eur:  26010,00 5462,10 31472,10 
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