
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 51S-

Tauragė, 2024-

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės

Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB

„Sportinės dangos“, atstovaujama direktoriaus Manto Kleizos, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

(toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią

Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1 Darbai – visi darbai, nustatyti Darbų užduotyje ir kiti darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti

paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis ar mėnesiais nuo Darbų

pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),

kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, arba konkreti

data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Užsakovui, t .y. pasirašyti Darbų

perdavimo-priėmimo aktą.

1.3 Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė,

o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2 papunkčiu.

1.4 Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14

dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų

skaičių nėra pasirašytas.

1.5 Darbų užduotis – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų

planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu

pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo

pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų

neatitikimams ar prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma)

pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

1.6 Darbų užduoties klaida – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima

įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų,

kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal 1.5

papunktį. 

1.7 Išankstinis mokėjimas – Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią

Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų

perdavimo Užsakovui.

1.8 Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti

įskaičiuojamos negautos pajamos.

Elektroninio dokumento nuorašas



1.9 Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.10 Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.11 Pakeitimas – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal

9 skyrių. 

1.12 Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo

pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį.

1.13 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo

įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų

dalį.

1.14 Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti

dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo

darbų pirkimo sąlygas.

1.15 Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui

darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei

Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo

teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.

1.17 Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.18 Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki

visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

1.19 Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui

už laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.20 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip

pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo

personalą.

1.21 Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų

kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Darbų

užduotyje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

1.22 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros

įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS



2.1 Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir
Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: stadiono bėgimo takų ir
šuolio į tolį sektoriaus Tauragėje, Vytauto g. 140A, dangos pakeitimo darbus, kaip
numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas
įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje
numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Darbų užduotis;
3.2.3. Rangovo pasiūlymas;
3.2.4. Veiklų sąrašas;
3.2.5. Subrangovų sąrašas;
3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Pradinė sutarties vertė 1.13 70 156,10 Eur be PVM

Užsakovo skiriamas asmuo 4.3 Asmuo, atsakingas už sutarties 
vykdymą: Justinas Norkaitis

Darbų atlikimo terminas 6.1. 2 mėn.

Darbų atlikimo termino pratęsimas 6.4. -

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,03 % nuo neatliktų darbų per dieną

Sutarties kaina, 8.1. 84 888,88 Eur (aštuoniasdešimt keturi 
tūkstančiai aštuoni šimtai 
aštuoniasdešimt aštuoni eurai 88 ct),

iš kurių PVM sudaro 8.1. 14 732,78 Eur (keturiolika tūkstančių 
septyni šimtai trisdešimt du eurai 78 ct)

Išankstinio mokėjimo suma (jei 
yra)

8.3. -

Atskaitymai nuo kiekvieno 
tarpinio mokėjimo 

8.3. -

Išankstinio mokėjimo terminas 8.7.1. -

Kitų mokėjimų terminas 8.7.2. 30 dienų



Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo 

8.8 0,03 % laiku neapmokėtos sumos per 
dieną 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių, o Rangovas privalo Statybvietę perimti.
Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu
Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui,
Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3. papunktį.

4.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų
Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų,
bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti
Rangovui. 

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir
atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet
kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl
Užsakovo kaltės.

4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui
dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų
užduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veiklų sąraše pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių
statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus,
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių
įsipareigojimų dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.



1 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros

taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties
veiksmus ar neveikimą. 

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas,
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir
kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina
tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo
numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti
nustatyti Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose
– priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės,
Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti
atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos1

III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama
analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 9 skyriuje.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų
atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo

šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę
naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir
nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti
atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo
veiksmų.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens
bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui,
galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir
apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka
energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. 

5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba
savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.



5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir
Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus. 

5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus
ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti
ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas
savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo
rezultato vėliau uždengti.

5.14. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.15. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai
bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie
prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą
nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar
žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios,
kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą.
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal
šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini
dokumentai.

5.18. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko
reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

5.19. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį
pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie priimtą
sprendimą. Jei Užsakovas sutinka su Subrangovų pasitelkimu/pakeitimu, tai Subrangovų
pasitelkimas/pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo
dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui dienos.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir
dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas
tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.20. Jeigu Darbų užduotyje ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus
procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos,



Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės
Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų ar mėnesių skaičius nuo Darbo
pradžios arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Užsakovui.
Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas iki Sutarties pasirašymo dienos privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti Veiklų
sąrašą. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo
metu neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali
būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino,
jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu
Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka
Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu
informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo
eigai bei Rangovo ketinimams.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų
sąraše pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų
atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą,
Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su
reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė
priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali
nutraukti sutartį pagal 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl
priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo
gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas
nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

6.6. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos
tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas
(jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina 

atlikti;
2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos 

ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;



6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų

galėjęs tikėtis; 
10.fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant 

darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs 
pagrįstai numatyti; 

11.bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12.kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. 

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu
Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų
vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų
(statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei
įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje
ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo
projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo
statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų
apmokėjimą. 

6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų
vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų, o apie tokį delspinigių
išskaičiavimą Rangovas yra informuojamas raštu. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai
nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo taikymo. Delspinigių nebus reikalaujama, jei
vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.8. Jeigu Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų atlikimą ir daugiau
nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia nustatytą Darbų atlikimo terminą ar už nekokybiškai
atliktus darbus ir per Užsakovo nustatytą protingą terminą neištaiso Rangovo nurodytų
trūkumų arba praleidžia bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje,
Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 5 % (penkių procentų) dydžio baudą nuo
Sutarties kainos su PVM. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

6.9. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus
interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

7.1. Užsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių
rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su
prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu
pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą.



7.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1 punktą, per 14 dienų privalo:

7.2.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu
pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties
neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie
neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti
įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių
defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti
defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo dienos; 

arba

7.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-
priėmimo aktas.

7.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas
buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

7.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš
Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles,
laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams
apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos
dokumentaciją. 

7.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas
per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę per 60
kalendorinių dienų pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų
sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais,
teisinga laikoma suma žodžiais.

8.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas
Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie
pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

8.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis.
Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo
kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol,
kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

8.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos
Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos
Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 8.5 ir 8.7
papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše
numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.



8.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du
egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus
dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus
atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba
netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

8.5.2.Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo,
apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai
sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo
dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad
Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos
SABIS priemonėmis.

8.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-
priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo
metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.

8.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

8.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų
skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas
Rangovui neatliekamas;

8.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.7. papunktyje nurodytu terminu,
tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame punkte
nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama

papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties

kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos

apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas, nustatant aukščiau esančio būdo

taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti

taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų
konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius 

darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines



(pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir
netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

8.9.2.padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo

keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas

(mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota

Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo

įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais)

9. PAKEITIMAI

9.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų
dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

9.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

9.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar
kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. 

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita),
įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.



9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų
kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama
Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų
Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų
nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų
atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų
kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y.
papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darbų
kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama
Sutarties kaina. 

9.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

9.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto
buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai
gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba 

9.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis.
Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo 

 pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų),
arba 

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba

 labai padidėja Darbų apimtis.

9.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami
esant šioms aplinkybėms:

9.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti,
tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl
ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar
nemažą išlaidų dubliavimą; arba 

9.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo
numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to,
kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į
visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką
atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų
išteklių ir numatomos jos vertės santykį. 

9.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų

Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės

nesikeičia Darbų pobūdis. 



9.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo

pakeitimus.

9.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Darbų užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų užduoties reikalavimams. Tokie keitimai
Pakeitimu nelaikomi. 

9.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų užduotyje esančią
klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį
pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei
(jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.

9.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo
termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis
būtų nedelsdamas pranešęs. 

10.ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą
(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Darbams suteikiamas papildomas garantinis
terminas, viršijantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies
1 punkte nustatytą terminą, yra 3 metai. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties
neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo
įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

10.3. Rangovo garantiniai įsipareigojimai pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus ir Sutarties 10.2 punkte nustatytą Darbams
suteikiamą papildomą garantinį terminą užtikrinami bauda, kurios dydis ne mažesnis kaip
5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM). Bauda
taikoma, jei garantinio termino laikotarpiu Rangovas atsisako per ne ilgesnį kaip 2 mėnesių
laikotarpį ištaisyti atsiradusius defektus. Defektų neištaisymas per 2 mėnesių laikotarpį
Užsakovui suteikia teisę pačiam savo lėšomis ištaisyti defektus, o defektų taisymo išlaidas
taikyti kaip baudą Rangovui, tačiau ne didesnę sumą kaip 5 procentai statinio statybos
(atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM) ir reikalauti atlyginti nuostolius, kurių
nepadengia, nurodyta bauda.

11.SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei
91 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną
toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties



nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir
Rangovui mokėtinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį,
tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

11.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21
dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl
šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

11.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2. papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to
Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi, 

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą
grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos
neįmanoma.

11.4. Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus,
bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas
Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 5 proc.
nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl
nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius
atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

11.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu
pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

11.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam

tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo
nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė
tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

11.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų
apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų: 

11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

11.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
11.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktį trunka ilgiau nei 112

dienų; 
11.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo

termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip
kylančių Rangovo teisių. 



Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta
teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5
proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

11.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas
per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

11.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.

12.GINČAI

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą
spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne
ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi
teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su
Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal
Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

13.NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą
dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo
dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį
kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų
vykdymui.

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo
prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios
įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje
pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios
iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl
nenugalimos jėgos (force majeure).

14.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas
turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto
paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą
kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto
pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties
14.4 papunktyje.

14.2. Rangovas turi užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų
identifikavimą, t. y. kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys žmonės turėtų



skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis
pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas.

14.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai (abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios), arba pasirašyta elektroniniais parašais
ir turi originalaus dokumento galią. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais
Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

14.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės 
administracija
Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų

centras 

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel.: +370 700 11 220

el. paštas: savivalda@taurage.lt

RANGOVAS

UAB „Sportinės dangos“

Kodas 302582082

PVM mokėtojo kodas LT100005872513

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kankorėžių g. 29, Karmėlavos II k., Kauno r.

A. s. Nr. LT21 7300 0101 3221 0969

tel. +370 657 44 332

el. p. info@sportinesdangos.com

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

Parašas .....................................

Direktorius
Mantas Kleiza

Parašas .....................................



Sutarties 1 priedas

DARBŲ UŽDUOTIS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija (Užsakovas) perka stadiono bėgimo takų ir šuolio į tolį
sektoriaus Tauragėje, Vytauto g. 140A, dangos pakeitimo darbus.

2. Darbų atlikimo vieta: Vytauto g. 140A, Tauragė.

II SKYRIUS. NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ APIMTYS

Pateikiami orientaciniai darbų kiekiai. Tiekėjas darbų kiekius turi pasitikrinti ir įsivertinti
pats darbų atlikimo vietoje ir įvertinti riziką, jei bus neatitikimų ar papildomų darbų.

Eil.
Nr.

Darbų aprašymas
Matavimo
vienetai

Kiekis

1.
Esamos sintetinės dangos pašalinimas iki
asfalto (storis apie 14 mm) ir utilizavimas

m2 3276,00

2.
Bėgimo takų lietaus vandens surinkimo
latako išvalymas

m 398,00

3.
Šuolio į tolį pasparos medinės dalies
pakeitimas nauja (bendri matmenys: 122 cm
x 30 cm)

vnt. 2

4.
Latako dangčio GF-UP (stikloplasčio su
poliesterine derva) pakeitimas nauju (baltos
spalvos)

m 10,00

5. Dvisluoksnės sintetinės dangos įrengimas m2 3276,00

6.

Linijų braižymas (šuolio į tolį sektorius visu
perimetru, šeši bėgimo takeliai, takelių
numeriai, starto ir finišo linijos 100 m ir 200
m bėgimams)

kompl. 1



1 pav. Bėgimo takai (oranžinė spalva) ir šuolio į tolį sektoriai (raudona spalva)

III SKYRIUS. TECHNINIAI PARAMETRAI IR BENDROSIOS PASTABOS

3. Sintetinė danga dvisluoksnė, o bendras storis ne mažesnis kaip 13 mm (pirmas
sluoksnis ≥10 mm, susidedantis iš SBR juodų granulių 1-4 mm dydžio, maišant su rišamąja
medžiaga ir klojant ant asfaltbetonio pagrindo, o viršutinis struktūrinis sluoksnis EPDM 0,5-
1,5 mm dydžio granulės, ant SBR sluoksnio). Po sintetinės dangos įrengimo darbų



nubraižomos linijos, takų žymėjimai. Danga įrengiama ant asfalto ar betono pagrindo.
Sintetinės dangos spalva pilka (RAL 7011 arba artima, tikslų atspalvį derinti su Užsakovu).
Sintetinės dangos įrengimo būdas – klotuvu (SBR sluoksnis) ir purškiama (EPDM
sluoksnis).

4. Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus
modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms
prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar
gamyba, standartas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų
sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas),
tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

5. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar
bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina,
kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

6. Tiekėjas rengdamas pasiūlymą įsivertina ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoja visas
išlaidas, kurios gali atsirasti atliekant statybos darbus.

7. Visi rangos darbai turi būti atlikti pagal galiojančias Lietuvos Respublikos statybos
normas, standartus, statybos techninius reglamentus, o darbų kokybė turi atitikti
aukščiausius reikalavimus.

8. Darbų metu vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28
d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d.
įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintu aprašu ,,Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,
vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“, kuris numato, kad statyboje naudojamos
statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius
„Statybinės medžiagos“).



Sutarties 2 priedas

RANGOVO PASIŪLYMAS

PATEIKIAMAS ATSKIRU DOKUMENTU (SKAITMENINIU FORMATU).



Sutarties 3 priedas

Veiklų sąrašas

Eil.

Nr.
Darbų grupių (etapų) pavadinimai

Darbų grupės (etapo)

kainos mėnesinis

išskaidymas

procentais pagal

Rangovo planuojamą

Darbų grupės (etapo)

įvykdymą

Kaina [Eur] be

PVM

I 
m

ė
n

u
o

II
 m

ė
n

u
o

1. Esamos sintetinės dangos pašalinimas iki
asfalto (storis apie 14 mm) ir utilizavimas

100 4914,00

2. Bėgimo takų lietaus vandens surinkimo
latako išvalymas

100 398,00

3.
Šuolio į tolį pasparos medinės dalies
pakeitimas nauja (bendri matmenys: 122 cm
x 30 cm)

100 1200,00

4.
Latako dangčio GF-UP (stikloplasčio su
poliesterine derva) pakeitimas nauju (baltos
spalvos)

100 1000,00

5. Dvisluoksnės sintetinės dangos įrengimas 100 62244,00

6.

Linijų braižymas (šuolio į tolį sektorius visu
perimetru, šeši bėgimo takeliai, takelių
numeriai, starto ir finišo linijos 100 m ir 200
m bėgimams)

100 400,10

Suma be PVM: 70156,10

PVM 21 %) 14732,78

IŠ VISO (bendra suma su PVM): 84888,88

Pastabos:
- pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį, kurio metu
faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis);
- Veiklų sąraše nurodytos sumos privalo sutapti su pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis;
- kainos Veiklų sąraše nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.



Sutarties 4 priedas

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Subrangovo
pavadinimas

Subrangovo kontaktiniai
duomenys

Subrangovo
atstovas

Subrangovui
perduodami

įsipareigojimai

- - - -



Sutarties 5 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

[Data]

Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Rangovas:
Objektas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:
Sudaryta už ______m. __________ mėn.

Eil.
Nr.

Darbų grupių (etapų)
pavadinimas

Kaina
pagal
Sutartį 

[Eur] be
PVM

Atliktų Darbų
grupės

(etapo) dalis
(%) nuo
Darbų

pradžios

Atliktų Darbų
grupės (etapo)
dalis (%) per
atsiskaitomą

laikotarpį

Atliktų
Darbų
grupės

(etapo) per
atsiskaitomą

laikotarpį
suma [Eur]

be PVM

[Darbų grupės (etapo)
pavadinimas pagal Veiklų
sąrašą]

Suma be PVM:

PVM 21 %)

Bendra suma su PVM:

Užsakovas Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ mėn. _________d.



Sutarties 6 priedas

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasis Sutarties sąlygų
4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui –
[pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Priedai. Statybvietės ribų brėžinys.

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:                                                                                  [Data]

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:                                                                                  [Data]



Sutarties 7 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal
.........................................................................................................,  toliau vadinamas Rangovu, ir
[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi [sutarties sudarymo data] Šalių
sudaryta [sutarties pavadinimas] sutartimi [sutarties Nr.] (toliau – vadinama Sutartimi) [bei
papildomais susitarimais Nr. _________ (data)(jeigu yra)], sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo
aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas
šiuos atliktus Darbus priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią ....................... Eur
(....................................................................................................  eurų) sumą Šalių sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui 
pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės
esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai
turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį nei 14 dienų] dienų po šio Darbų
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Rangovas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

_____________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

2024-

Rangos sutarties data, numeris: 2024-               ,51S-

Statybvietės adresas: Vytauto g. 140A, Tauragė

Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasis Sutarties sąlygų
4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui –
UAB „Sportinės dangos“ Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Priedai. Statybvietės ribų brėžinys.

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:                                                                                  2024-

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:                                                                                  2024-



STATYBVIETĖS RIBŲ BRĖŽINYS

(Statybvietės ribos (bėgimo takai ir šuolio į tolį sektorius) pažymėtos mėlynai)



Pirkimo sąlygų 6 
priedas „Pasiūlymo 
forma“ 

UAB „Sportinės dangos“ 
Kauno r. sav. Karmėlavos II k., Kankorėžių g. 29 

Įm. k. 302582082, PVM k. LT100005872513 
 

 
Tauragės rajono savivaldybės administracijai 
 

 
PASIŪLYMAS 

STADIONO BĖGIMO TAKŲ IR ŠUOLIO Į TOLĮ SEKTORIAUS TAURAGĖJE, 
VYTAUTO G. 140A, DANGOS PAKEITIMO DARBAI 

2024-08-28 
(Data) 
Kaunas 

(Sudarymo vieta) 
Informacija apie tiekėją 

Tiekėjo pavadinimas 
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 
visi dalyvių pavadinimai/ 

UAB Sportinės dangos 
 

Tiekėjo kodas 
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 
visi dalyvių kodai/ 

302582082 

Tiekėjo adresas 
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 
visi dalyvių adresai/ 

Kankorėžių g. 29, Karmėlava II k., Kauno r. 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Mantas Kleiza 
Telefono numeris 865744332 
El. pašto adresas info@sportinesdangos.com 
 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1) Skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto 

adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt; 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
 
Mes siūlome šiuos darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus 

reikalavimus: 
 

Elektroninio dokumento nuorašas



Pasiūlymo kaina 

Eil. 
Nr. 

Darbų grupių (etapų) pavadinimai Kiekis 
Vieneto 

kaina Eur be 
PVM 

Viso suma 
Eur be PVM 

1 2 3 4 5=3x4 

1.  
Esamos sintetinės dangos pašalinimas 
iki asfalto (storis apie 14 mm) ir 
utilizavimas 

3276,00 m2 1,50 4 914,00 

2.  
Bėgimo takų lietaus vandens surinkimo 
latako išvalymas 

398,00 m 1,00 398,00 

3.  
Šuolio į tolį pasparos medinės dalies 
pakeitimas nauja (bendri matmenys: 122 
cm x 30 cm) 

2 vnt. 600,00 1 200,00 

4.  
Latako dangčio GF-UP (stikloplasčio su 
poliesterine derva) pakeitimas nauju 
(baltos spalvos) 

10,00 m 100,00 1 000,00 

5.  Dvisluoksnės sintetinės dangos 
įrengimas 

3276,00 m2 19,00 62 244,00 

6.  

Linijų braižymas (šuolio į tolį sektorius 
visu perimetru, šeši bėgimo takeliai, 
takelių numeriai, starto ir finišo linijos 
100 m ir 200 m bėgimams) 

1 kompl. 400,10 400,10 

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM) 70 156,10 
PVM 21 % (Eur) 14 732,78 

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM) 84 888,88 
 

Bendra pasiūlymo kaina yra: 84 888,88 Eur. (Aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai 
aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 88 ct). 

 
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis 

atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____________ 
[nurodoma priežastis]. 

  
Pasiūlyme kainos nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio 

valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą 
orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio 
valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir 
skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną. 

Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą 
pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, 
tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei 
pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne 



PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi 
įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps 
PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir 
lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių 
įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi 
sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į 
pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais 
įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).  

Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos 
ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su prekių tiekimu, 
paslaugų teikimu ir darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai 
pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti 
įskaičiuotos į sutarties kainą): transportavimo išlaidos; pakavimo, pakrovimo, tranzito, 
iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusios išlaidos; visos su dokumentų, 
kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos; pristatytų 
prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidos; aprūpinimo įrankiais, 
reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, darbų atlikimui išlaidoss; 
naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidoss; 
išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos; 
garantinės priežiūros išlaidas.  

Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio 
tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio 
paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio 
padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 
iki šimtųjų bus 3,12. 

 
Pasiūlymo kokybiniai parametrai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijus Tiekėjo siūloma reikšmė 

1. 2 kriterijus. Papildoma statinio 
garantinio termino trukmė metais 
(neįskaitant trukmės, privalomos pagal 
Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 
punktą) 

 0 metų 
 1 metai 
 2 metai 
 3 metai 
 4 metai 
 5 metai ir daugiau 

(pažymėti vieną variantą) 
Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės, už kriterijų, kuriame 

nenurodytas siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.  
 

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti 
pirkimo objekto dalies vertę: 



Eil. 
Nr. 

Partnerio 
pavadinimas 

Numatomi 
įsipareigojima 

Partnerio 
įsipareigojimų dalies vertė 

pasiūlymo kainoje 
Eur 

su PVM 
Proc. 

     
     

Viso:   
Lentelė pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė. 
 

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis: 

Nr. 

Subtiekėjo 
pavadinimas, 

juridinio asmens 
kodas, adresas 

Sutarties 
objekto dalies, 

perduodamos vykdyti 
subtiekėjui, 
aprašymas 

Subjekto 
įsipareigojimų apimtis 

pasiūlymo kainoje 
EUR 

su PVM 
Proc. 

     
     

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus.. 
 

Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis (pateikiant atitinkamų 
dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros): 

Eil.  
Nr. 

Dokumentas 

Ar 
dokumente 

yra 
konfidencialios 
informacijos? 

(Taip / 
Ne) 

Paaiškinimas, 
kokia konkreti 

informacija 
dokumente yra 
konfidenciali ir 

pagrindimas, kodėl 
ši informacija yra 

konfidenciali 
1. UAB Sportinės dangos dokumentai Ne - 

    
Pastabos: 
1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų 

įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi. 
2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali 

(neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų 
pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti 
su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija. 

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo 
„konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra 
konfidencialios informacijos. 

 



Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame _______________________________ 
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą (jei taikoma)) 

 
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad: 
1. Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo 
tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo 
susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu; 

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir 
procedūromis, 

3. Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima 
viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui; 

4. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys 
yra tikri. 

5. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigoju perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys 
tik tokią teisę turintys asmenys. 

6. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoju 
perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus. Įsipareigoju informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinu pasitelkti vėliau. 

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  
 

 
Direktorius    Mantas Kleiza 

(tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų 
pavadinimas) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

______________ 
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