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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.
Darbas — sudétiné Darby dalis.
Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiskinamuosiuose rastuose
ir bréZiniuose) isreiksty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui biitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali
apibrézti ir darby kiekis.
Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby
perdavimo-priémimo akta.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UzZsakovas priemeé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 p. , prie§ surasant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumenta.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data .
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasira3ymo data.
Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] islaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.
Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).
Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Techninio projekto sprendiniy, apibiidinanciy Darbus,
keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi biti jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.
Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumentuy,
kurinose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréZiniai), skirty statybg leidZianciam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo
dokumenty patikslinimais, paaiskinimais ir pataisymais.
1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projektg rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi bati
parengti prie§ numatomo atlikti darbo pradzia.
Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
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Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.
Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovams ir priZiirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimq Darby vykdymo metu.
Statybos uzbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uZzbaigima, nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bGti pristatoma Jranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg,
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.
Subrangovas — subjektas, Rangovo pasiiilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.
Susitarimas- rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalyky-
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.
Pradines sutarties verte — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasiiilymo kainai be PVM,
nurodytai uZ visg perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZiirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perZitiros sglygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.
Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.
Ziniarasciai [Darby jkainiy sgrasai ar samatiniai skaiciavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uZpildyti Rangovo siiilomais Darby Jkainiais.
Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visu jo atskiry daliu ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
a) atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos bei paskirties dokumenty nuostatas
ir (arba)
b) nepaZeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus aktualios
redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojanciame statinio projektavima,
nustatytg dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.
Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.
Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ZiniaraStis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréita Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.
Darby tritkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.
Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis, vadovaujantis InZineriniy lietaus nuoteky $alinimo tinkly, EZero g. 70,
Siauliuose, statybos, techniniu projektu Nr. PLP-23-013-TP-LVN ir pagal jj parengtu Darbo
projektu atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui Inzineriniy lietaus nuoteky tinklus Ezero g. 70,
Siauliuose, kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei istaisyti defektus, jskaitant, bet neapsiribojant
inZineriniy paslaugy, bitiny tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui (kadastriniy matavimy
atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy
matavimo byly parengimas bei kity inZineriniy paslaugy, reikalingy statybos uZbaigimo
procediiroms atlikti, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybq leidZiantj dokumentg padariniy
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3.1.

3:

3.3.

3.4.

Salinimas“ ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir
tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bfiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. Pasiiilymas su Pasiiilymo priedais;
3.2.3. Sios Sutarties ir papildomuy Susitarimy salygos;
3.2.4. Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiskinamieji rastai,
c) bréziniai,
d) sanaudy kiekiy Ziniarasciai;
3.2.5. Veikly sarasas;
3.2.6. Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomu
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas ;
3.2.7. Subrangovy sarasas.
Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.
Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

_Pavadinimas_ _______ __ | Punktas | Duomenysirsqlyqos _________
3.4.1. Pradinés sutarties verte | 1.22; | 99.377,42 eur (devyniasdeSimt devyni

| takstanciai trys Simtai septyniasdeSimt

3.4.2. PVM I | 20.869,26 eur (dvidesimt tiikstan¢iy astuoni
3.4.3. Pradinés sutarties verté su I I §imtai SeSiasdeSimt devyni eurai 26 centai )
PVM | - | 120.246,68 su PVM eur (vienas §imtas

|

| dvideSimt tikstanciy du Simtai keturiasdeSimt
| | 3e3i eurai 68 centai su PVM)

3.4.5. Darby atlikimo terminas | 6.1 | 4 menesiai nuo darby pradZios.
| |
3.4.6. Bauda dél Sutarties | 12.6. | 10 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
_nutraukimo L A
3.4.7. Delspinigiai dél Darby | 6.5. | 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
velavimo l___ _|perdiems
3.4.8. Sutarties jvykdymo 7l I 10 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés su

uZtikrinimas PVM Banko arba kitos kredito jstaigos

I
|
= Ibesquginé garantija, arba draudimo
| | Istaigos besglyginis ir neatSaukiamas
| | laidavimas, arba piniginis uZstatas
} | 12.024,67 eur (dvylika tukstanciy

| dvidesimt keturi eur 67 centai)

3.4.9. Garantinio laikotarpio TB.I. I 5 proc. nuo statinio statybos kainos
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo | | Draudimo bendroves laidavimas,
dokumentas I | i8duotas kartu su laidavimo draudimo
| | apmokéjimg  jrodancia  dokumento
: I kopija, arba banko garantija, arba

________________ 1 _ __ | piniginis uZstatas 6012,34 eur (Sesi



4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

a.1.

5.2

________________ T Ttikstanciai dvylika eury ir trisde$imt

ffffffffffffffff JrfifiFREmLiEEEtELi)if7i7i7i7i7i7i,
3.4.10. Mokéjimy terminas | | Ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo
] | tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo
7777777777777777 | ldienos.
3.4.11. Sulaikoma suma T I 5 proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
________________ 1+ __ _ | Darbyvertés (bePVM),
3.4.12. Delspinigiai dél véluojancio | 9.9. | 0,02 proc. nuo laiku neapmokétos sumos per
_mokéjmo | ldem

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 10 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasiraant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg
UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine prieZiiirg.
UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokumentg bei perduoti ji Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektq ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos
uzbaigimo procediirg, teikti reikiamus praneSimus, paraiskas bei dalyvauti posédZiuose.
UzZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama vykdymga, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaic¢iavimus i5 Rangovui mokétingy sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.

Jei Rangovas nevykdo Sutarties punkte 5.28 nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas gali
pareikalauti sumokeéti 500,00 Eur baudg uZ kiekvieng karta, kai buvo praSoma pateikti, pataisyti,
patikslinti ar kitaip pakoreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projektg, suteikti Darbams atlikti ir uZbaigti bitinas
inZinerines paslaugas [kadastriniy matavimy, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo
byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
nuotrauky parengimas, kitos inZinerines paslaugas, matavimai ir bandymai, reikalingi statybos
procesui ar statybos uzbaigimo procediiroms (kad buty surasytas reikiamas statybos uZbaigimo
dokumentas), organizuoti statybos uZbaigimo procediiras ir objekto uZbaigimui reikalingus
tyrimus bei bandymus] vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Darby vykdymo grafiko, nurodyto Veikly sarase, terminy, Lietuvos Respublikoje
galiojanc¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy. Darbo projektas turi biiti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai biity
atlikti Veikly saraSe nustatytais terminais. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos privalo pateikti UZsakovui Veiklos Ziniara$¢io detalizacijg -
samatinius skai¢iavimus (lokalines samatas) ir pagal Veiklos Ziniarastj parengta Darby vykdymo
grafika.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirban¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZsifruotus duomenis
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D3y

5.4.

5.5.

5.6.

;74

5.8.

5.9.

5.10.

pagrindZian¢ius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas. Rangovas atsakingas uZ
statybvietéje esanciy asmeny identifikavimg, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas atsakingas uZ elektroninio statybos Zurnalo jsigijimg, pildyma ir jo prieinamuma
visiems statybos dalyviams, pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“. Elektroninio statybos Zurnalo kopija perduodama UZsakovui
kartu su statybos uzbaigimo dokumentais

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugq ir prieSgaisrine sauga statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo 1é5omis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), atlikti
statinio nuZyméjimgq vietoje (jei reikia).

Darbo projektg turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg galiojantj
kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas (jeigu darbo projektg rengia kitas projektuotojas) turi biti
pateiktas Statinio techninio projekto vadovui ir  Statinio techninio projekto architektiirinés
dalies vadovui patvirtinti, kuris turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZiiirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UZsakovo, Statinio technini
projekto vadovo ir Statinio techninio projekto architektiirinés dalies vadovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy del
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.
Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo projekta bei jj suderinti
su Uzsakovu.
Rangovas, dalies Darby vykdymga perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biiti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tac¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (is jy ir Darby apim¢iy
ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p., jvertinimas).
Faktiniy Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine israiska iki 15 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly sarase ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apim¢iy ar kiekiy sumaZéjimas
finansine israiska iki 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sgraSe ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.
Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripaZjstami papildomais
darbais.
Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UZsakovo ir/ar
tre¢iyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandeéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsiZvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate,
kuriame yra veikiancCios jstaigos ir turi uZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo
metu nebiity trukdoma jstaigy veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su jstaigy,
kuriy patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.
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5.11.

8.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.18.

5.20.

5.21.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba isveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.11.3. valyti ir priZitreéti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti saugis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ bet kokj Siy keliy remontg, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu §ilumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi
statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio
naudotojas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.
Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistu Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangq ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, pries paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip pries vieng dieng, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova,
kuris patikrina, apZiiiri ir, jeigu reikia, priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
veéliau uZzdengti.
Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine laikmena
(jei biitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj,
[rangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu pranesdamas Rangowvui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [ranga, kad §ie atitikty Sutartj.
Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo $ios atsakomybes
treiyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyre deél $iy reikalavimy treciyjy asmeny atzZvilgiu.
Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZifiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visq atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimq nepriskirtina UZsakowvui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
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D22,

5.23.

5.24,

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

6.1.

6.2.

6.3.

Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biatini
dokumentai. Jei &ie, aukS¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti
pridedamas vertimas j lietuviy kalbg.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj prane§img ir jvertines Rangovo siilyma, UZsakovas rastu
sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, raSte Rangovui turi bati nurodomos
nesutikimo prieZastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama wveikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sgraSe yra nurodyti konkretGs modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
[rangq ar Mechanizmus.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
statymu.

Rangovas privalo visa Sutarties vykdymo laikotarpj uZtikrinti kvalifikacijos atitiktj, nustatytg
pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose, jskaitant ir Aplinkos apsaugos reikalavimus. Po
kvalifikaciniy dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galiojimo pratesimo informuoti UZsakova
ir pateikti atnaujinty dokumenty kopijas.

UzZsakovas, siekdamas uZtikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visq Sutarties vykdymo
laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, paprasyti pateikti, tai jrodanc¢ius
dokumentus.

Rangovas jsipareigoja UZsakovui teikti visg reikiama dokumentacija Statinio teisinés
registracijos atlikimui jg tikslinant, taisant ar kitaip koreguojant, kol UZsakovas gaus teigiama
Registry centro iSvada, ir statinys bus jregistruotas. Rangovas jsipareigoja atsakyti ir pateikti
reikiamus dokumentus UZsakovui (rastu, el. laisku) per 3 darbo dienas. Rangovui atsisakius
teikti, tikslinti, taisyti ar kitaip koreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus,
UZsakovas gali pareikalauti sumokéti 4.7. punkte nurodytg bauda.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty pasalinima.
Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja atlikti
bet kokia Darby grupe nurodyta Veikly saraSe ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia
UzZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti Rangovui
prane$img, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj prane§ima, nesiima priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UzZsakovas, jteikes antra praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunkcio sglygas.

Darby atlikimo terminas gali biati pratestas, o Veikly sgrasas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali
biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar juy dalis.



6.4.

6.5.

7als

7.2

V3.

7.4.

7.5.

8.1.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZiaréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukme, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I5laidy
apmokéjima.

Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 3.4.5 p., pabaigos ir nepateikes UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby
vélavima ir (arba) nepateikes uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 p., sumoka UZsakovui netesybas
- 3.4.7 p. nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima ( besalygine ir neatSaukiamgq banko garantija arba kitos kredito
jstaigos besglyginé garantija, arba draudimo jstaigos besalyginis ir neatSaukiamas laidavimas )
arba piniginj uZstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja saskaitg I bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 1887//1865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj
pasiraso abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirasé Sutartj paskutiné —
data. PasiraSant sutartj kiekviena $alis privalo aiskiai nurodyti Sutarties pasirasymo datq, tai
yra kada konkreciai pasiraso Sutartj). UZtikrinimo suma nurodyta 3.4.8 p. Jei Rangovas per §j
laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj ir UZsakovui atitenka pasiiilymo galiojimo uZtikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja jo iSdavimo ( ar piniginio uZstato 1é5y pervedimo j uZsakovo sgskaita ) dieng ir jo
galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje numatytg Darby atlikimo pabaigos terming. Jei Darby
atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UzZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (de§imt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijag. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo biidq — piniginj uZstatq ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uZtikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
(deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitg. Rangovui nejvykdzius 3iy
isipareigojimy, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo
ispéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimq iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
ijsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:
Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir uZtikrinimo dokuments,
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i3
tokios treciosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty 3Salinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui.
Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:

- turi buti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo

laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.
Statybos uZbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia),
kad biity galima surasyti Statybos uZbaigimo dokumenta.
UzZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas. arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uZtikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.

Pasirasius Darby perdavimo-priéemimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis i
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus trikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos technineés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzidréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uZbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyta
terming, atsiZvelgiant | tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir istaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) isskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg iS
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 p. nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatytg 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Jeigu UiZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatyta terming kreiptis i Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai
neatleidZzia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.



9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5y

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskai¢iavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma).

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly
sgraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$Ciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly sarase ar Techninio projekto
dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapuy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktlira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacine
sistema ,,E. saskaita® po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokeéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uZbaigimo dokumento i3davimo su
salyga, kad prievoles iSmoketi sulaikyta suma atsiradimo diena UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantijg/ laidavimo rastg. Rangovui per UZsakovo nurodytg terming nepasalinus UZsakovo
nurodyty Darby trikumy UZsakovas, jvertines/paskaiCiaves Darby trilkumams pasalinti
reikalingg suma, per protingg terming nuo UZsakovo nustatyto Darby trikumy pasalinimo
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik tg bendrg sulaikymu suma, kuri liko atskai¢ius Darby
trikumy pasalinimui paskai¢iuota sumg. Jei Darby trikumai paSalinti, tafiau Rangovas
nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo rasto ar piniginio uZstato,
UzZsakovas turi teise visg garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,sulaikyma“ ir naudoti jj defekty
taisymui. Praéjus 3 metams, uZsakovas ,,sulaikyma“ (arba jo likutj) privalo graZinti rangovui.
UzZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta isskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmoketi suma yra teisinga.
Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.7 p. nurodyto statinio
statybos pabaigos momento.
UzZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty
patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei

reikia) papildomy/ keic¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
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Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auk$¢iau esancio biido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auks¢iau esantj biida, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jimanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.

5.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiciamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S:—A T
SN:A'F( S )X(1+ N)
i i 100
(L=
100

N _ perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiiavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

MH> ”n n

S - senas PVM tarifas (procentais)

N - naunjas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél Valstybés duomeny agentiiros skelbiamo statybos sanaudy
elementy kainy indekso (toliau Indeksas) poky¢io perZiiirima ne anksciau nei po 3
meénesiy, laikotarpio, skai€iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo ir véliau gali biiti
perZiirima ne daZnesniu nei 3 ménesiy laikotarpio daZnumu. Kiekvienos
sekancios perZiiiros laikotarpio pradZios Indekso reikimé yra paskutinés
(ankstesnés) perziiiros laikotarpio pabaigos Indekso reik§meé. Atliekant perZitira,
pagal Zemiau nurodytg formule jvertinamas Indekso pokytis per 3 meénesiy
laikotarpj** -- nustatomas Indekso pokyc¢io koeficientas, kuris fiksuojamas rastu
ir patvirtinamas abiejy Saliy paragais.

K=1Ip/ Ipr,

Kur:

K — Indekso pokyc¢io koeficientas;

Ip: — Indekso reikSme laikotarpio pradZioje;

Is — Indekso reiksmeé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keiciama, jei laikotarpio pradZioje buves Indeksas per 3 ménesiy
laikotarpj padidéja/sumaZéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina
perskaiciuojama iki perskaic¢iavimo pagal Sutartj neatlikty ir neapmokéty Darby
verte padauginant i Indekso poky¢io koeficiento.
Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir
abejoms Salims patvirtinus jj para3ais.
Jeigu Darbai véluoja dél prieZas€iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby
terminy pratesima, perZidrint Sutartj uZdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél
kainy lygio kilimo bet turi biiti perskaiciuojama dél kainy lygio kritimo.
Punktas 9.10.3. netaikomas kai Darby atlikimo terminas maZiau arba lygus 6
menesiams.
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9.0

10.1.

10.2.

10.3.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
§io punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

UzZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarkq, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biiti
laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakymgq arba Darby apimties sumaZinimg ar Darby apimties
padidinimg arba Darby papildyma;
10.1.3. darby kokybeés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedZiagas ir Jranga.

Pakeitimai turi biiti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis 3ios
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktuy,
bréZiniais (jskaitant Projekto korektiirg,) ar kitais dokumentais], kurie turi biti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo para3ais, bei rastu suderinti su
UZsakovu - suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, bréZinius ir
kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimq ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1
papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir viriijantys 5.9 p. nurodyta ribg papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

10.2.3. jei Uzsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus UZsakovui jvertinus Rangovo samatg bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
bitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdyting Darby
lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
sitilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaline samata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, UZsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apim¢iy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
kei¢iantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby sgskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripaZistami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.
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10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

122

12.3.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy
rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj triikumag dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesimg, privalo
pateikti Rangovui trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas
Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy I$laidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo
numatyti, UZsakovui pranesé per §iame punkte nustatytg termina.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliotg atstovg dalyvauti nustatant defektus, ju pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
ijsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) islaidy.
Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasytg
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, salinimo
i8laidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamgq laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny
apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél 5iy esminiy
sutarties pazZeidimy, jei Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi,

12.2.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais
pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrasa ir nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

12.2.4. Rangovas neuZtikrina 5.27. punkte nustatyty reikalavimy vykdymo.

Nutraukus Sutartj pagal 12.1 p.:

13



12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy
jivykdymo ir statybvietés sutvarkymo.

12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
kitas UzZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei
pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius.
UzZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting sumg
privalo iSmokéti Rangovui.

UiZsakovas, ispéjes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali viena3aliskai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimo jstatymo
90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties paZeidimuy:

12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-os)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydZio baudg ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta:

12.7.1. Rangovas per UZsakovo nurodyty terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy
vykdytais Darbais.

12.7.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uZ juos sumokeéti. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma
privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginfus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdeésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilymg gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginfo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane3eé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugahma jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad I'll‘lk[)]E néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.1.1.

15.12

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — [statymas) ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
asmens duomeny tvarkyma.

Siekiant aiskumo, 3alys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos sgvokos suprantamos taip, kaip
jos apibréZiamos Reglamente, [statyme.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstowvy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uZtikrinanéias
tvarkomy asmens duomeny apsaugg. Salys uZtikrina gauty asmens duomeny apsaugq nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti iSkilusig rizika
atitinkantj saugumo lygj.

Kiekviena Salis jsipareigoja prieigq prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo darbuotojams,
kuriems prieiga biitina siekiant uZtikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

Kiekviena Salis atsakinga uZ savo teikiamy asmens duomeny tikslumg. Salys susitaria, kad
Salis, i3taisiusi ar papildZiusi anks&iau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kitg Salj
apie tokius pataisymus ar papildymus.

Salis, nustaCiusi, kad kita Salis tvarko pagal 5ig Sutartj tvarkomus asmens duomenis
nesilaikydama teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai asmens
duomenis tvarkanéig Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki tol, kol bus
pasalinti paZeidimai. Paalinusi paZeidimus, Salis informuoja asmens duomenis pateikusig Salj
apie pasirengima toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi asmens duomenimis nutraukusi
Salis, jvertinusi i3 kitos Salies gautg informacija, gali atnaujinti asmens duomeny teikima.
Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kita Salj jvykus asmens duomeny saugumo
pazeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens duomenys
atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakei¢iami, be leidimo
atskleidZiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks paZeidimas gali turéti poveikj
Sutarties vykdymui ar kitos Salies atlieckamoms duomeny tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju
Salys pagristai prasoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisés
aktuose nustatytas su duomeny saugumo paZeidimu susijusias pareigas.

Jeigu viena Salis i$ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal 3ig Sutartj ar prieZiiira
vykdancios institucijos gauna skunda, prane§ima ar rastg, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai
susijes su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny tvarkymu, ta Salis
operatyviai persiuncia tokj skundq, pranesimga ar rasta kitai Saliai ir pagrjstai bendradarbiauja su
kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrista pagalba.

Salys susitaria bendradarbiauti, siekdamos uZtikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny teisine
apsauga reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36
straipsnius, kiek tai susije su kaip duomeny valdytojas veikian¢ios Salies atliekamu tvarkymu ir
asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali biiti tvarkomi 3ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV)
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15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZifiros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio
santykiams valdyti, teikéjai ir priZitirétojai; (III) mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomls Salys perduos kitai
Saliai informacij apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Kiekviena 3alis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visg Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodyta informacija. Informuojanéioji Salis su ank3¢iau nurodyta informacija privalo
supaZindinti pasiraSytinai arba el. pastu (jei pagal elektroninio paSto adresg jmanoma
identifikuoti gavéja), iSsaugoti su tuo susijusia informacijq ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai jq pasirao ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydrasciu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas j Siauliy miesto savivaldybeés administracijos atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis
galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Prie sutarties pridedama:

16.2.1. Ikainotas Veikly sgraSas, Sutarties 1 priedas;

16.2.2. Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;

16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 3 priedas;

16.2.4. Atlikty darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;

16.2.5. Rangovo pasiiilymas, Sutarties 5 priedas;
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.
Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkancia jy valiq ir ketinimus, pasirase.
Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Gigas“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Vytauto g. 29A, Kraziai

Jmonés kodas 188771865 Jmonés kodas 302924867

A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 PVM mokeétojo kodas LT100007322718
Swedbank, b. k. 73000 Registro tvarkytojas — V] Registry centras

A.s. Nr. LT187180000045467741
AB Siauliy bankas
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Sutarties projekto 2 priedas

Statybvietes perdavimo-priémimo aktas
[Data]

Rangos sutarties data, numeris: [xxx]

Statybvietés adresas: EZero g. 70, Siauliai

Uzsakovas — Siauliy miesto savivaldybés administracija, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1
punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — Mokslo
paskirties pastato, Siauliy lopselis darZelis ,EZerélis“ EZero g. 70, Siauliuose, Statybvietés
valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymeétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle,
uz kurig Rangovas yra atsakingas:
2

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibtidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas statybos ir renovacijos skyriaus pareigos, vardas pavarde

Parasas: Data
Rangovo atstovas
Parasas: Data




Sutarties projekto 3 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

EZero g. 70, SHAUTIAL +eveerees T cereeeeeeeeeeeeeeeeneeeaeees eeeeenees d.

[Rangovo  pavadinimas],  atStOVaUJAMA  ......cccecceeveereieeesiueeesensaseensanes ,  veikiancio
1| | , toliau vadinamas Rangowvu,
ir Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama [pareigos, vardas pavardé], veikiancio
pagal [jsakymas, jstatai ar kt.], toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o
kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo
data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. [xxx (jei yra)] ,
sudare §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus ,,Mokslo paskirties pastato, Siauliy dainavimo
mokyklos , Dagilélis“ Vytauto g. 113, Siauliai, kapitalinis remontas®, o UZsakovas $iuos atliktus
Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui likusig......c.cccecueen.e. Eur
B e s s g e e s o AR A eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas Uizsakovo atstovas

[Pavadinimas] Siauliy miesto savivaldybés administracija
[Buveinés adresas] :

[Telefonas, faksas]

[Imoneés kodas]

[PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavardeé]

[Atestato numeris]

Parasas



Sutarties projekto 4 priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
Uisakovas: Siauliy miesto savivaldybés administracija
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén., pagal sutartj Nr. SZ-xx
. Atlikty Darby Atlikty I?arbq Atlﬂ.{tq Darby
Kaina 55 fagapo) grupés grupés (etapo)
Eil. Darby grupiy (etapy) pagal Sutartj %rulpe?c;e) p (etapo) dalis per
Nr. pavadinimas (Eur) be PVM 4 1]s)arobqnuo (%) per atsiskaitoma
. atsiskaitoma | laikotarpj suma
laikotarpij (Eur) be PVM
1. Darbo projekto parengimas
5 Lietaus nuoteky 3alinimo tinklo
jrengimas
3. Sklypo sutvarkymas
Kitos islaidos (kadastriniy
matavimy atlikimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy
4. matavimo byly parengimas bei
kity inZineriniy paslaugy,
reikalingy statybos uzbaigimo
procediroms atlikti ir kt.)
5.
6.
¥
Viso suma be PVM: Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
Sulaikoma suma 5% nuo
ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés be PVM:
Mokama suma:
UZsakovas Rangovas
2024 m. mén. 2024 m. mén. d.

Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas

2024 m.

men.
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PASIULYMAS

DEL INZINERINIY LIETAUS NUOTEKU SALINIMO TINKLU, EZERO G. 70,
SIAULIAL STATYBOS DARBU PIRKIMO

2024-08-26
(Data)

(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

mekéjo arba tkio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens kodas (-
ai) (feigu pasiitllymgq teikia fizinis asmuo — verslo ar individualios veiklos paZymeéjimo )
Nr. ar pan.), adresas (-ai) UAB ,.Gigas”

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis iikio subjekty grupei
(pildoma, jei pasiiilymq teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanéiaja organizacija, kontaktiné informacija
(vardas, pavarde, tel., faks., el. p., adresas)

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO
JEGOMIS NUMATOMU ATLIKTI DARBU DALIES VERTE
(pildoma, kai pasiiilymg pateikia tiekéjy grupé)

Partnerio darby dalies verté pasiilymo
Eil. : ; ook
Nl Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai kainoje
¥
EUR (su PVM) Proc.

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.
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3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI UKIO SUBJEKTUS, KURIY
PAJEGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS,
TIEKEJAS REMIASI

(nurodomi visi ikio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remsis)

Pirkimo sutarties dalis pasiiilymo

Eil. |  Pavadinimas, kodas ir Nusitib i oJ¥, Kurlal ket_mamt pasitelkti
Nr. adresas Umatomi athka darba iikio subjektus

EUR (su PVM) Proc.

Ukio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ZINOMI SUBTIEKEJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT
PIRKIMO SUTART] IR KURIU PAJEGUMAIS NESIREMIAMA IRODINEJANT
KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)

Pirkimo sutarties dalis pasiilymo

Pavadinimas, kodas ir kainoje, kuriai ketinama pasitelkti

Eil. Nr. Numatomi atlikti darbai subtiekéjus*
adresas

EUR (su PYM) Proc.

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama jrodinéjant
kvalifikacijos atitikties

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uZpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS (SPECIALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIULYMO TEIKIMO METU
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DAR NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAL TACIAU JUOS
KETINAMA IDARBINTI, JEI PASIULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

Eil. Nr. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

6. PASIULYMO KAINA

6.1. Pasililyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uZsienio
valiuta, jos turés biiti perskaitiuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj
euro ir uZsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty santykio
Europos Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj
euro ir uZsienio valiuty santykj pasitilymy pateikimo diena.

6.2. Apskaitiuojant kaina, turi biti atsizvelgta | visg pirkimo dokumentuose nurodyta
pirkimo objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkancioji organizacija, tickéjui
baigus vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo
dokumentuose aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiek¢jas yra ne PVM
mokeétojas, turi apie tai nurodyti pasiilyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar
sutarties vykdymo metu netaps PVM moketoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM
moketoju, pasililyme turi nurodyti kaina su PVM. Pasitilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su
visais mokesciais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokeséius regulivojanCiy jstatymy ir jy
igyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka perkan€ioji organizacija pati turi sumokéti PVM |
valstybés biudZeta uz jsigyta pirkimo objekta, $is mokestis iskaiCiuojamas | pasitalymo kaing (jeigu
tiekéjas jo nejskai¢iavo pateikiant pasitilyma, palyginimo tikslais jskaiiuoja pati perkanéioji
organizacija). | pasitilymo kaing privalo bati jskai¢iuoti visi mokeséiai bei visos kitos Tiekéjo
patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, darbo jégos, mechanizmy ir
medziagy kaina, transporto ir visos kitos i$laidos, jvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darby
atlikimu pagal $ias pirkimo salygas, ir kitos i8laidos sutaréiai Ivykdyti.

6.3. Jeigu pasililyme nurodyta kaina, idreiksta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
Zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta Zodziais.

0.4. Visos pasitlyme nurodytos kainos (ir jy sudétinés dalys) turi biiti nurodomos dviejy
skaiCiy po kablelio tikslumu. Jei tredias skai¢ius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skai¢ius po
kablelio palickamas koks yra, jei tredias skaitius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skai¢iy po
kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus
3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.
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6.5. Siiloma darby kaina:

statybinés technikos nuoma

f{l: Pirkimo objektas Kaina, Eur (be PVM)
! 2 3
1. | InZineriniy lietaus nuoteky $alinimo tinkly, EZero g. 70, Siauliuose, statyba 93.977.43
2.| Darbo projekto parengimas 5.399,99
Bendra pasiiilymo kaina Eur (be PYM): 99.377,42
PVM, Eur (21 proc.): 20.869,26
Bendra pasiilymo kaina Eur (su PYM): 120.246,68 J

Pasiilymo kaina Eur su PVM ZodZziais: vienas Simtas dvideSimt tokstandiy du $imtai

keturiasde$imt $e$i eurai 68 centai.

6.6. Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

6.7. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumadius i8laidy technologi$kai bitiniems

procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad $iuos darbus
pasitilyma pateikes dalyvis atlicka savo saskaita.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONF IDENCIALUMA

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitilymu CVP IS priemonémis:

Eil Aln;doilf:;mer.nt;e. I PaaiSkinimas, kokia
1 onfidencialios i o
B Lapy : i konkreti informacija
Nr Tolint skaiCius Informacijos*? dokumente yra
; (Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 5
1. | Jgaliojimas 1 Taip

Asmeniniai duomenys
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2.

Pasitilymo galiojimo 6 Ne
uztikrinimas
3. | Mokéjimas 2 Ne
*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasitlymo kaina arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus;

2. tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasitlyme néra;

3. pasiGilymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vie§inama Viesuyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakyme Nr. 18-91 nustatyta tvarka.

PasiraSydamas §j pasialymg, tvirtintu, kad:

® esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojan¢iais Lietuvos Respublikos
Istatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali
tureti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams,
kylantiems i3 $io pirkimo ir (ar) susijusiems su $iuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediiromis,

® pasitilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko
reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

* pasiilymas galioja 3 mén. nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

/)
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