Elektroninio dokumento nuorasas

PIRKIMO SUTARTIS CPO316019

Ukmergés rajono savivaldybés administracija,

atstovaujama

(toliau vadinimas — Uzsakovu), ir
Jandas, UAB,

atstovaujama

(toliau vadinamas - Tiekéju),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi Projektavimo paslaugu jvykusiu Konkreéiu pirkimu Nr. 618165 dinaminés pirkimo sistemos ,,InZineriniy

statiniy projektavimo paslauguy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ pagrindu, sudarome $ig sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT — Viesoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediiras kity perkanciyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Interneto adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Paslaugos — Tiekéjo pagal Sutartj teikiama (-os) paslauga (-0s), t. y. paslauga (-o0s) ir ju techninés specifikacijos, kurios UZzsakovo pasirinktos CPO IS ir
nurodytos Pirkimo sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

1.1.4. Pradiné pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr. 2 uz visa perkamy Paslaugy apimtj.

1.1.5. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz Paslaugas, lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
1.1.6. STR — statybos techniniai reglamentai (aktualios redakcijos).

1.1.7. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai — atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimas dél
planuojamos iikinés veiklos galimybiy (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi biiti
atliktos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros); poveikio visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu atliekamos poveikio
visuomenés sveikatai vertinimo procediiros); teritorijy planavimo dokumentai, Zemétvarkos planavimo dokumentai, nuosavybés teisg ar kitokias teises |

zemg (statybos sklypa) patvirtinantys dokumentai; techniné uzduotis; Zemés sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyrimy (jeigu juos atlikti privaloma arba
jie atlikti) dokumentai; kultliros paveldo tyrimy medziaga (jeigu juos atlikti privaloma); projektiniai pasitilymai (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro
nustatytais atvejais) (esminiai statinio projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiiilymus); specialieji reikalavimai (jeigu jie gauti), prisijungimo salygos).
1.1.8. Esminiai Pirkimo sutarties paZeidimai — tokie paZzeidimai, kai Tiekéjas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny véluoja suteikti Pirkimo sutarties reikalavimus
atitinkancias Paslaugas pagal Paslaugy teikimo grafikg (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3) del Tiekejo kaltes, taip pat Sios Pirkimo sutarties 10.5., 10.8. punktuose
nurodyti atvejai.

1.1.9. Paslaugy teikimo grafikas — $aliy rastu suderintas ir pasiradytas Sutarties priedas, kuriame Salys numato Paslaugy suteikimo terminus, paslaugy (etapo)
suteikimo pradzios ir pabaigos datas, paslaugy (etapo) kainas.

1.1.10. Uzsakovo isigyjamos papildomos paslaugos:

1.1.10.1. Uzsakovo papildomai jsigyjamos projekto vykdymo prieziiiros Paslaugos dél nuo Tiekéjo nepriklausanéiy aplinkybiy pratgsus statybos darby
atlikimo terming, del kuriy statinio projekto vykdymo prieziiiros sudaryta 5i sutartis.

1.1.10.2. Kitos VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, sglygomis ir tvarka Uzsakovo isigyjamos papildomos paslaugos.

1.1.10.3. Uz Uzsakovo isigyjamas papildomas paslaugas apmokama Pirkimo sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka.

1.1.11. Paraiska — Tiekejo pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 618165 , Inzineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT
elektronini kataloga* (toliau - Pirkimas Nr. 618165), kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy) kvalifikacija.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi Tiekéjas jsipareigoja Uzsakovui teikti Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytas Paslaugas, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai

suteiktas Paslaugas ir sumokéti uz jas Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.
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3. Kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis, kurios kaina uZsakytoms Paslaugoms yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2. Pirkimo sutarties kaina gali biiti
perziiiréta pagal Pirkimo sutartyje nustatyta fiksuotos kainos perzitiros tvarka.

3.2. Tuo atveju, kai isigyjamos papildomos paslaugos $ios sutarties 1.1.10.1 punkte numatytu atveju, taikomas fiksuotas Pirkimo sutarties ménesio jkainis
(Tiekéjo pasiiilyta Statinio projekto vykdymo prieziiiros kaina padalinta i§ 8iy paslaugy teikimo laikotarpio) ir yra nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2,
eilutéje ,,Ménesio jkainis papildomoms paslaugoms®, kuris gali biiti perziiirétas pagal Pirkimo sutartyje nustatyta kainos perziiiros tvarka.

3.3. Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis jsigyjamos projektiniy pasitilymy rengimo paslaugos, uz projektiniy pasitilymy rengimo
paslaugas apmokama ne daugiau kaip Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytas procentas §iai paslaugai tiekéjo pasiiilytos kainos. Likusi uz $ias paslaugas
mokétina suma apmokama tiekéjui tinkamai suteikus visas pirkimo sutartyje numatytas paslaugas, i§skyrus statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugas.

3.4. ] Pirkimo sutarties kaina yra jskaiciuotos visos su Paslaugy teikimu susijusios i5laidos, mokesciai ir rinkliavos, jskaitant bet neapsiribojant:

3.4.1. visomis su dokumenty, kuriy pagal Sios sutarties salygas gali reikalauti Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis i$laidomis;

3.4.2. apriipinimo jrankiais, reikalingais paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotés ir kt. i§laidomis;

3.4.3. pagal uzsakymo, techninés uzduoties ar projektavima reglamentuojanciy teises akty reikalavimus biitiny atlikti tyrimy i$laidomis.

3.5. PVM mokamas pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties kaina gali biiti kei¢iama pasikeitus pridétinés vertés mokescio (toliau 0 PVM) tarifui. Kainos perskai¢iavimas iforminamas Sutarties
$aliy pasiraSomu dvisaliu susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota kaina, ir kuris tampa neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Pakeitus Pirkimo sutarties
kaing atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné Pirkimo sutarties verte.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atlieckamas.

3.8. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, pradine Pirkimo sutarties kaina ir Pirkimo sutarties menesio jkainis perzitirimi (didinami ar mazinami) $iais
atvejais ir tokia tvarka:

3.8.1. Bet kuri Sutarties 3alis Sutarties galiojimo metu turi teisg inicijuoti Sutartyje numatytos Pirkimo sutarties kainos (perskai¢iuojama tik ta Pirkimo sutarties kainos
dalis, kuri neapmoketa Tiekejui) perskai¢iavima (keitima) ne anksciau kaip po 6 (3esiy) meénesiy nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaiciavimas jau

buvo atliktas — nuo paskutinio perskaiciavimo pagal §i punkta dienos). Pirkimo sutarties kaina privalo biiti perskaiciuota gavus bet kurios sutarties Salies
prasyma, jeigu kainy pokytis (k), apskai&iuotas kaip nustatyta 3.8.4 punkte, virgija 5 procentus Atlikdamos perskai¢iavima Salys vadovaujasi Lietuvos Statistikos
departamento vie$ai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis (informacija skelbiama kas ketvirtj), i§ kitos Salies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos departamento ar kitos institucijos i$duoto dokumento ar patvirtinimo.

3.8.2. Kainos perskai¢iavimas {forminamas Sutarties 3aliy pasirasomu dvialiu susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskai¢iuota kaina, ir kuris tampa
neatskiriama Sios Sutarties dalimi. Susitarimas dél kainos perskai¢iavimo pasiraSomas ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dienu nuo pra§ymo perskaiciuoti
kaina gavimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti indekso reik$me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, indekso reikime laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo data, kainy pokyti (k), perskaiéiuota pradinés sutarties vertg.

3.8.3. Perskaiiuota kaina taikoma neapmokétai Pirkimo sutarties kainos daliai ir uzsakymams, pateiktiems po to, kai Salys sudaro susitarima dél kainos
perskaiciavimo.

3.8.4. Nauja kaina apskai¢iuojama pagal formulg:

al =a+((k/100) * a), kur

a — kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaiciuotas, tai po paskutinio perskaiciavimo).

al — perskaidiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k — Pagal paslaugy jmonése dirban¢iy asmeny algy ir atlyginimy kainy grupés ,,M71 Architekttiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé"

indeksa apskaiciuotas kainy pokytis (padidejimas arba sumazejimas) (%). ..k* reikSme skaiciuojama pagal formule:

k = (IndNaujausias / IndPradzia) * 100 - 100, (proc.) kur

IndNaujausias — kreipimosi dél kainos perskaitiavimo i§siuntimo kitai $aliai datai naujausias paskelbtas paslaugy jmonése dirbanciy asmeny algy ir

atlyginimy grupés ,,M71 Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analize™ kainy indeksas.

IndPradzia — laikotarpio pradzios datos (meénesio) paslaugy imonese dirban¢iy asmeny algy ir atlyginimy grupés ,M71 Architektiiros ir inzinerijos

veikla; techninis tikrinimas ir analizé™ kainy indeksas. Pirmojo perskai¢iavimo atveju laikotarpio pradZia (ménuo) yra Sutarties sudarymo dienos ménuo. Antrojo ir
velesniy perskaiciavimy atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reik§més meénuo.

3.8.5. Skaic¢iavimams indeksy reik§mes imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiciuotas pokytis (k) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas
suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskai¢iuota kaina ,,a* suapvalinamas iki dviejy skaitmeny po kablelio.

3.8.6. Velesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

4. Paslaugy teikimo terminai

4.1. Paslaugy teikimo terminas:

4.1.1. Projektiniy pasitilymy uzsakymo atveju:
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Statinys nr.1: Netatkoma;

4.1.2. Techninés uzduoties ir/ar paraisky prisijungimo ir specialiosioms sglygoms gauti uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 20 k.d. parengti, suderinti su Uzsakovu ir Uzsakovui pateikti tvirtinimui statinio techning uzduoti pagal STR nuostatas. Pateikti
Uzsakovui techninés uzduoties ir paraisky prisijungimo bei specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty 1 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1
(viena) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje.

4.1.3. Techninio projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netatkoma;

4.1.4. Darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netatkoma;

4.1.5. Techninio darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu):

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 40 k.d. parengti Techninj darbo projekta Pries atliekant bet koki su Uzsakovu anks¢iau suderinto projekto sprendinio
pakeitima, gauti rastiSka Uzsakovo pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, Tiekéjas privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis,
susijusias su konkreciu pakeitimu. I$taisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto
vertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus. Po statyba leidZian¢io
dokumento i5davimo, perduoti Uzsakovui 3 vnt. techninio projekto popieriniy byly egzemplioriy skaic¢iumi ir | byla skaitmeniniame formate.

4.1.6. Statinio projekto vykdymo prieziiiros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Netatkoma;

Tyrimy uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 60 dieny atlikti Uzsakovo nurodyty uzsakyme, techningje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanciy teiseés akty
reikalavimus biitinus tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniu, hidrogeologiniy, konstrukcijy, aplinkos tar3os ir kitus tyrimus, o rekonstruojant,
i$pleciant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirti, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti itakos numatomi statybos darbai, tyrimus)

4.2. Teikiant kelias paslaugas, ju atlikimo terminai, nustatant bendrg sutarties trukme, sumuojami.

4.3. Paslaugos pradedamos teikti nuo $ios Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos iki visi$ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mén.

arba per ilgesnj terming, LR VieSyjy pirkimy istatymo 86 str. 5 d. 7 punkte nurodytu atveju.

4.4. Paslaugy suteikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastiSku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas ir (ar) paslaugy teikimas sustabdomas
esant ne nuo Tiekéjo priklausanéioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo buti teikiamos paslaugos, terminui, kol i8nyks 3ios aplinkybés. Paslaugy suteikimo
termino prategsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atvejy:

4.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus (kaip numatyta Pirkimo sutarties 5.3.1,5.3.2,5.3.4,53.5ir
5.3.8 punktuose) ir todél Tiekéjas negali teikti Paslaugu 1§ dalies arba pilnai; arba

4.4.2. Uzsakovo Tiekéjui pateikiami nurodymai turi jtakos Tiekéjo Paslaugy suteikimo terminams; arba

4.4.3. valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims Tiekéjui trukdo laiku suteikti Paslaugas; arba

4.4.4. jsigyjamos papildomos paslaugos be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties; arba

4.4.5. Statyba leidziancio dokumento gavimo ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiui:

4.4.5.1. Statyba leidzian¢io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmé | Paslaugy trukme nejskai¢iuojamos.

4.4.5.2. Statyba leidzian¢io dokumento gavimo trukmé skai¢iuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés tarnautojas IS
Infostatyba™ prasyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai prasymo pateikéjas automatiskai informuojamas Statybos jstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai,
gavus statinio objekta tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimuy/pastaby taisymas ir pakartotinis teikimas turi biti atliktas per protinga
termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvide3imt) dieny, jei nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio projekto netikslumy. Jei nepritarimai kilg dél
triikumy Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi baiti atliktas per 3 (tris) darbo dienas Uzsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus
Tiekéjui.

4.4.5.3. Projekto ekspertizés trukmé skai¢iuojama nuo dienos, kai Tiekéjas perdavé parengta pilng techninj projekta / darbo projekta /techninj darbo projekta,
kurio sprendiniams Uzsakovo pritarta, Uzsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés ivados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti,
gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizes privalomasias pastabas ir ekspertizes iSvados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar
jam pritarti, gavimas turi biiti atliktas per protinga terming, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvide$imt) dieny.

4.5. Jeigu Tiekejas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.4 punkte, pratgsti ir (ar) stabdyti Paslaugy suteikimo termina, tai Tiekejas
privalo rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti Uzsakovui, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél ko Tiekejas negali

teikti ar tinkamai teikti Paslaugy pagal Pirkimo sutartj.

4.6. Paslaugas Tiekéjas teikia pagal Paslaugy teikimo grafika (priedas Nr. 3), kuris gali biiti Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

4.7. Paslaugy suteikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas Uzsakovo ir Tiekéjo radytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties. Atnaujinant
ir (ar) pratgsiant Paslaugy suteikimo termina, atitinkamai koreguojamas Paslaugu teikimo ir apmokéjimo grafikas.

4.8. Tiekejas turi teisg suteikti Paslaugas anksc¢iau sutarto termino.
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5. §aliq teisés ir pareigos

5.1. Tiekejas isipareigoja:

5.1.1. prie§ pradédamas teikti Paslaugas, i§siaikinti UZsakovo pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas bei pasitilymus, imtis visy imanomu

priemoniy, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZsakovo pageidavimus neviriijant techninés uzduoties reikalavimy ir vadovaujantis galiojan¢iomis teisés
akty, reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veikla, normomis;

5.1.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova ir Tiekéjo atstova, suteikiant visus igaliojimus,
biitinus Tiekéjo vardu veikti pagal Pirkimo sutart]. Tiekéjo atstovas igyja teisg¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai Tiekéjas
pranesa Uzsakovui apie jo paskirta atstova.

5.1.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (de$imt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su UZsakovu ir jam pateikti projekto vadovo,
projekto daliuy vadowvy (specialistu), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo isipareigojimus, sarasa (Forma — Pirkimo sutarties 4 priedas);

5.1.4. ne veliau kaip per 10 (de$imt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo grafika ir rastu suderinti ji su Uzsakovu;
5.1.5. teikti Paslaugas pagal Pirkimo sutarties, techninés uzduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus;

5.1.6. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, ispéti Uzsakova ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas, radtu nurodant konkreciai kokie
dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turety bati pateikti;

5.1.7. bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai
pasalinti visus pastebétus Paslaugos tritkumus ir netikslumus bei i8spresti visus su tuo susijusius klausimus;

5.1.8. suderinti su Uzsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas;

5.1.9. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti Uzsakova apie atsiradima
aplinkybiy, galinciy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (iskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty tritkuma,
realia tikimybg, kad Uzsakovo nurodymai kelia gresme Paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams);

5.1.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, atlikti Uzsakovo nurodyty uzsakyme ir techningje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimus biitinus atlikti statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tar$os ir kity tyrimus, o
rekonstruojant, iSpleciant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirt, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali tureti jtakos numatomi statybos
darbai, tyrimus ir kt.);

5.1.11. pagal Paslaugy teikimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Pirkimo sutartyje nurodytas Paslaugas
pagal joms keliamus reikalavimus;

5.1.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie suteiktas Paslaugas bei pateikti Uzsakovui suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo aktus, iSrasyti
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugu suteikimo dokumentacija. UZsakovui papra$ius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas radtu pranesti apie Paslaugy eigq bei rezultatus, pateikti kita su Pirkimo sutarties vykdymu susijusia informacija;

5.1.13. uztikrinti, kad visa Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpi Tiekéjo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija, reikalingg tinkamai teikti Paslaugas;

5.1.14. be rastiSko Uzsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartj prisiimty isipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti uz visus
Pirkimo sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

5.1.15. neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims,
18skyrus teisés aktuose numatytus atvejus;

5.1.16. Uzsakovui rastu paprasius, jam grazinti visus i UZzsakovo gautus, Pirkimo sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.17. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastikus Uzsakovo nurodymus;

5.1.18. suteikti Paslaugas Pirkimo sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugy teikimg reglamentuojané¢iuose teisés aktuose nurodyty
reikalavimy ir salygu, parengti dokumentus, susijusius su Pirkimo sutartyje numatyty Paslaugy teikimu, atlikti kitus sipareigojimus pagal $ia sutartj:
5.1.18.1. Projektiniy pasitilymy uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Netatkoma;

5.1.18.2. Techninés uzduoties ir / ar paraisSky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.2 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti techning uzduotj bei paraiskas prisijungimo ir specialiosioms sglygoms gauti.
5.1.18.3. Techninio projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netatkoma;

5.1.18.4. Darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netatkoma;

5.1.18.5. Techninio darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu):

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.5 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti Techninj darbo projekta.

5.1.18.6. Tyrimy uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

5.1.18.7. Statinio projekto vykdymo prieziliros uzsakymo atveju:
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Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

5.1.19.

Statinys nr.1: Netatkoma; .

5.1.20.

Statinys nr.1: Netatkoma; .

5.1.21. nekeisti Pirkimo sutarties priede nurodyty atestuoty projekto vadovy / projekto dalies vadovy (specialisty) ir (ar) nepasitelkti naujy subtiekejy be
Uzsakovo rastisko sutikimo;

5.1.22. garantuoti UZsakovui ar tre€iajai $aliai nuostoliy atlyginima, kuriuos sukelty Tiekéjo ar jo darbuotojy veikimas ar neveikimas, dél kuriy pradétos
pazeidimo procediiros ar pateikti reikalavimai del zalos atlyginimo;

5.1.23. uztikrinti i§ UZsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga;

5.1.24. sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje UZsakovui paprasius radtu, grazinti visus i§ UZsakovo gautus sutaréiai vykdyti reikalingus dokumentus;
5.1.25. nenaudoti Uzsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be iankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo;

5.1.26. atlyginti nuostolius UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél autoriy teisiy, patenty, licenciju, bréziniy, modeliy, prekiu

pavadinimy ar prekiy Zzenkly naudojimo, i8skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés;

5.1.27. Uzsakovui paskelbus statybos darby vie$aji pirkima ir jo vykdymo metu gavus paklausima deél projekto turinio, pateikti rastiSkus paaiskinimus
Uzsakovui, o prireikus, pataisyti projekta;

5.1.28. Uzsakovui pakvietus, dalyvauti statybos uzbaigimo procese (jei taikoma);

5.1.29. uztikrinti, kad:

5.1.29.1. Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys;

5.1.29.2. visg pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj Tiekéjo kvalifikacija atitiks Pirkime Nr. 0 618165 nustatytus reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos
vadybos sistemy arba lygiaverciai standartai, nurodyti Tiekejo paraiskoje;

5.1.30. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Pirkimo sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose.

5.1.31. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, ivertinusi rizika, kad veiksniai, dél kuriu buvo ar gali biiti
paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padetis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra priemusi sprendima del VieSyjy pirkimy jstatymo 45
straipsnj 2' dalies 3 nuostatos taikymo, uztikrinti, kad Paslaugos nebiity teikiamos i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesuyjy pirkimy statymo 45

straipsnj 2' dalies 3 punkte.

5.2. Tiekejas turi teisg:

5.2.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokeéti Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.2. gauti Pirkimo sutartyje nurodyta apmokéjima uz suteiktas Paslaugas su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ia sutartj;

5.2.3. su Uzsakovo sutikimu keisti su UZsakovu suderintg Paslaugy teikimo grafika;

5.2.4. su Uzsakovo sutikimu keisti techning uzduotj;

5.2.5. gauti visg informacijg ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui;

5.2.6. Tiekéjas turi visas $ioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojantiuose teisés aktuose numatytas teises.

5.3. Uzsakovas isipareigoja:

5.3.1. per imanomai trumpiausius terminus, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po radytinio Tiekéjo praSymo gavimo suteikti igaliojimus Tiekéjui
veikti UZzsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su Paslaugy teikimu;

5.3.2. per imanomai trumpiausius terminus, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio Tiekéjo praSymo gavimo pateikti Tiekejui visus
Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir informacija;

5.3.3. bendradarbiauti su Tiekéju vykdant Pirkimo sutartj.

5.3.4. sudaryti visas biitinas salygas Tiekejui teikti Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas.

5.3.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, rastu informuoti Tiekéja apie aplinkybiy, galin¢iu
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima;

5.3.6. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Tiekejo tinkamai suteiktas Paslaugas.

5.3.7. Apmoketi Tiekejui uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

5.3.8. Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Organizuoti, uztikrinti ir apmoketi statinio projekto ekspertizes atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais).
5.3.9. kai sudaromos atskiros sutartys su keliais tiekéjais (projektuotojais), Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties, kuriame nurodyty, kuris i8 tiekéjy (projektuotoju) yra pagrindinis bei nurodyty paskirtg viso
projekto vadova. Papildomas susitarimas prie Pirkimo sutarties {forminamas kaip Pirkimo sutarties priedas ir yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

5.3.10. apmoketi uz statyba leidziancio dokumento isdavima.

5311

Statinys nr.1: Netatkoma;

5.3.12.
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Statinys nr.1: Netatkoma;

5.4. Uzsakovas turi teise:

5.4.1. kontroliuoti ir prizitireti Tiekéjo teikiamy Paslaugy atitikt] teises akty reikalavimams;

5.4.2. organizuoti Uzsakovo ir Tiekéjo susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti;

5.4.3. teikti pastabas dél Tiekéjo teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Pirkimo sutarties reikalavimams;

5.4.4. nepriimti Pirkimo sutarties reikalavimy neatitinkanciy Paslaugy;

5.4.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu paai$kéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pirkimo sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu
pratgsti Pirkimo sutartyje numatytus terminus Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

5.4.6. Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita itaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta
ekspertizés rangovui bei gauty projekto vertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

5.4.7. sutarties vykdymo metu, sickdamas isitikinti, kad Tiekéjas laikosi Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte nurodyty reikalavimy, bet kuriuo Pirkimo sutarties metu
pradyti Tiekéjo pateikti atitikimg irodancius dokumentus;

5.4.8. Uzsakovas turi visas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

5.4.9. Prasyti Tiekéjo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie irodyty Paslaugy atitikima Pirkimo sutarties 5.1.31. reikalavimams;

5.4.10. Nustacius, kad Paslaugos neatitinka Pirkimo sutarties 5.1.31. punkto nuostaty, reikalauti Tiekéjo pakeisti Paslaugas | atitinkanéias.

6. Paslaugy priémimas ir atsiskaitymo salygos

6.1. Paslaugy perdavimas ir priémimas jforminamas Saliy suderintu Paslaugy perdavimo—priémimo aktu, kurj pasira¥ydamos Salys patvirtina Paslaugy
suteikimo fakta.

6.2. Uz Tiekéjo tinkamai ir faktiskai Uzsakovui suteiktas Paslaugy teikimo grafike nurodytas Paslaugas/ paslaugy etapa (-us) apmokama pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 8. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai Uzsakovas pasirao dvisali Paslaugy priemimo-perdavimo aktg. Paslaugy priemimo-perdavimo akte Tiekéjas turi nurodyti visy suteikty Paslaugy
pavadinima ir jy kaina.

6.3. Uzsakovas sumoka uz tinkamai suteiktas Paslaugas Tiekéjui per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po priémimo-perdavimo akto pasiraymo ir pagal
Tiekéjo pateikta Uzsakovui saskaita faktiira. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iujy Saliy, gali bati

pratesti, taciau bet kokiu atveju $ie terminai negali vir§yti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg
Uzsakovas igyja tik tuo atveju, jei jis Tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavima i$ tre¢iyjy Saliy.

6.4. Saskaita faktiira nei§raSoma, kol nepasiradytas Sutarties 6.2 punkte nurodytas paslaugy perdavimo—priémimo aktas. Saskaita faktiira rengiama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridetineés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teises akty nuostatomis.

6.5. Vykdant Pirkimo sutart], visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Paslaugy perdavimo-priémimo aktus) teikiamos
elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16
d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dé¢l nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Tiekéjo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanéios elektroninés saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonemis. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi informacings sistemos ,,E. saskaita”
priemonémis, i8skyrus Viedyju pirkimuy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6.6. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekéjo pasitelkiamiems subtiekéjams galimybés jgyvendinamos ia tvarka:

6.6.1. Pasirasius pirkimo-pardavimo sutartj, Uzsakovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo informuoti Pirkimo sutarties 10.1 punkte nurodytus
subtiekéjus apie tokig pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta tiesioginio atsiskaitymo galimybg. Jei kiti subtiekéjai paaiSkéja véliau — i informacija jiems
pateikiama per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekéjo pasitelkima i8 tiekéjo gavimo dienos.

6.6.2. Subtiekéjas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZzsakovui ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir
Tiekéjo sudaryma. Subtiekimo sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki Uzsakovo atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma Tiekéjo teise
prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

6.6.3. Subtiekejas, pries pateikdamas saskaita faktiira Uzsakovui, turi ja suderinti su Tiekéju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekejo iSrasyta

saskaitq faktiira radtu patvirtina atsakingas Tiekéjo atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje. UZsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo pateiktas
sgskaitas faktiiras atitinkamai mazina suma, kurig Uzsakovas turi sumokeéti Tiekejui pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. Tiekejas, iSraSydamas ir
pateikdamas saskaitas faktliras Uzsakovui, atitinkamai | jas nejtraukia subtiek¢jo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Tiekejo patvirtinty saskaity sumy.

6.6.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidZia Tiekéjo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto galimo
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, Tiekejui Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui.

6.6.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trisaléje sutartyje nustatytomis kainomis, bet nevirijant Pirkimo sutartyje nustatyty kainy. Jei del tiesioginio
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atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa Tiekéjo ir subtiekéjo nurodytos faktiSkai mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Tiekéjui ir neatitikimai
pasalinami Tiekejo saskaita.

6.6.6. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo Uzsakovui. Siame punkte

nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treiyju $aliy, gali baiti pratgsti, taciau bet kokiu atveju 8ie terminai negali virSyti 60

(3e8iasdesdimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZsakovas igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia jrodymus,
patvirtinancius apie finansavimo 18 treCiyjy Saliy velavima

6.6.7. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami Pirkimo sutarties priede nustatytos Paslaugu kainos apimtimi. Su subtiekéjais gali buti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai
suteiktos visos 8ioje sutartyje numatytos Paslaugos ir pasiradytas priémimo perdavimo aktas.

6.7. Statinio projekto vykdymo priezitiros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Netatkoma;

7. Saliy atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pirkimo sutart]. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti ia sutartimi
prisiimtus {sipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimy
vykdyma.

7.2. Tiekéjui véluojant teikti Paslaugas pagal Paslaugu teikimo grafika, UZsakovas turi teisg be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo
priemoniy pradéti skai¢iuoti Tiekéjui 0,1 procenty dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai skai¢iuojami nuo Paslaugy etapo (-u),

kurj (-iuos) veluoja atlikti, kainos be PVM. Delspinigiai netaikomi, kai véluojama deél ne nuo Tiekéjo priklausanciy aplinkybiy, Tiekejui pateikus vélavimo
priezastis pagrindzianc¢ius dokumentus.

7.3. Pirkimo sutart] nutraukus dél Tiekéjo sutartiniy isipareigojimy nevykdymo, Tiekéjas sumoka Uzsakovui 10 (deSimties) procenty Pradinés pirkimo
sutarties vertés dydzio bauda ir atlygina kitus Uzsakovo nuostolius, kuriy nepadengia bauda (bauda gali bati taitkoma tuo atveju, jei netaikomos Pirkimo sutarties
14.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo priemones).

7.4. Jei Uzsakovas nevykdo sutartiniy isipareigojimuy, t. y. véluoja apmokéti uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties, Tiekéjas turi teisg be
oficialaus ispgjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti 1§ Uzsakovo 0,05 procenty nuo véluojamos sumokeéti sumos dydzio
delspinigiy uz kiekvieng praleista diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokejimo termino pasibaigimo dienos (51 diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokéjimas (3i diena nejskaitoma).

7.5. Jei ne dél Tiekejo kaltés Uzsakovas be pateisinamy priezasciy veluoja apmoketi nuo mokejimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny, Tiekéjas, rastu jspéjgs Uzsakova pries 10 (desimt) dieny gali nutraukti Pirkimo sutart bei reikalauti sumoketi bauda lygia 10

(desimt) procenty nuo Pradinés pirkimo sutarties vertés.

7.6. Jei Uzsakovas nustato, kad Tiekéjas nesilaiko Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte numatyty jsipareigojimuy, Tiekéjas moka Uzsakovui 5 proc. dydzio

bauda nuo Pradinés pirkimo sutarties vertes. Jei Tiekejas nesilaiko Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte numatyty jsipareigojimy ilgiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo pazeidimo nustatymo dienos, UZsakovas turi teisg¢ be papildomy salygu nutraukti Pirkimo sutartj Pirkimo sutarties 9.5 punkte
nustatyta tvarka.

7.7. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius, numatytus Pirkimo sutartyje uz sutartiniy |sipareigojimy nevykdyma iki
Pirkimo sutarties nutraukimo.

7.8. Tiekégjo civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo reikalavimus. UZzsakovui papra8ius, Tiekéjas privalo

pateikti civilinés atsakomybes draudimo fakta irodancius dokumentus.

8. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

8.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali biti kei¢iamos joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

8.1.1. Paslaugy teikimo trukmé gali biiti kei¢iama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.4. punkte nustatytomis salygomis ir tvarka bei Pirkimo sutarties 8.1.4 punktu;
8.1.2. Pirkimo sutarties kaina gali buiti kei¢iama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 3.6 ir 3.8 punktuose nustatytomis salygomis ir tvarka bei Pirkimo sutarties 8.1.4.
punktu;

8.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

8.1.4. Viedyjuy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties salygu keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje.

8.1.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu Paslaugos gali biiti keiciamos, Uzsakovui pareikalavus, kad Paslaugos atitikty Pirkimo sutarties 5.1.31. punkto
reikalavimus.

8.2. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai {forminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu,
9. Pirkimo sutarties galiojimas ir nutraukimas
9.1. Pirkimo sutartis jsigalioja Pirkimo sutartj pasiradius abiem Pirkimo sutarties Salims ir Tiekéjui pateikus Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima (jei

taikoma).

9.2. Pirkimo sutartis galioja iki galutinio sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo ir Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta 3i sutartis. Pirkimo
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sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekéjas pagal $ia Pirkimo sutart] jvykdo savo jsipareigojimus UZzsakovui, jeigu ji yra tinkamai ivykdyta ir visiskai

apmokeéta uz suteiktas Paslaugas, kai ji nutraukiama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

9.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro
kitos Pirkimo sutarties dalies tolesni vykdyma nejmanoma.

9.4. Uzsakovas ir Tiekéjas turi teise, ispéjes kita Salj pries protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus prie$ 10 (degimt) kalendoriniy

dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo (Sios sutarties 1.1.8. punktas), jei Tiekéjas daugiau kaip 30 (trisdesimt)
dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy, taip pat jei atsiranda Pirkimo sutarties 9.5.1. — 9.5.5. punktuose nurodytos aplinkybés. Nutraukus Pirkimo sutartj
dél esminio Sios sutarties pazeidimo, UZsakovas, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia Tiekéja

1 Nepatikimy tiekejy sarasa.

9.5. Uzsakovas turi teisg vienaSalikai prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny informaves Tiekéja nutraukti Pirkimo sutartj ar sutartj, kuria kei¢iama

Pirkimo sutartis, ir pareikalauti i§ Tiekéjo atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

9.5.1. Tiekejui iSkeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

9.5.2. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Vie$yju pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojanéias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

9.5.3. paai8kéjo, kad Tiekéjas, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, turéjo biiti pa3alintas i§ pirkimo procediros pagal Vie$ujy pirkimy istatymo 46

straipsnio 1 dalj;

9.5.4. paai8kéjo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta Pirkimo sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo ivykdyti {sipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

9.5.5. Tiekejas pazeidé Pirkimo sutarties 7.6 punkto nuostata.

9.6. Uzsakovas, turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, jei jis netenka funkecijy, kurioms atlikti buvo sudaryta §i Pirkimo sutartis, atsiskaitgs su
Tiekéju uz atliktas paslaugas.

9.7. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj kitais, VieSujuy pirkimy jstatyme nustatytais, pagrindais.

9.8. Tiekejas turi teisg vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutarti, jei, teikiant projekto vykdymo priezitiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukme
ilgesné kaip 12 ménesiy.

9.9. Pirkimo sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.

10. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

10.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo Paraiskoje nurodytus:

Nepasitelkia

10.1.1. Kvalifikacijos reikalavimai tiekéjui nustatyti CPO LT pirkimo Nr. 623031 dokumenty A dalyje ,,Nurodymai dalyviams* 2 priede ,, Tiekéju kvalifikacijos
reikalavimai®. Nuoroda | dokumentus: CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

10.1.2. Subtiekejo keitimo atveju Tiekéjas turi pateikti dokumentus, patvirtinancius atitikt} nustatytam reikalavimui.

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Imonés pavadinimas | Imonés kodas

Subtiekéjai nepasitelkiami

10.2. Tiekejas atsako uz visus pagal Pirkimo sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.

10.3. Pries duodamas sutikima keisti Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 ir 2 lenteléje nurodytus subtiekejus, Uzsakovas privalo patikrinti ar néra kompetentingy
institucijy informacijos, kad siGilomi jtraukti | Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 ir 2 lentelg subtiekéjai ar juos kontroliuojantys asmenys turi interesy, galin¢iy

kelti grésme nacionaliniam saugumui (taikoma, kai UZsakovas veikia gynybos srityje ir atlieka pirkima, susijusj su nacionaliniu saugumu).

10.4. Sudarius Pirkimo sutartj, ta¢iau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Tiekejas isipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy

subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekéjas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

10.5. Tiekejas neturi teises keisti Paraiskoje nurodyty subtiekéjy (Pirkimo sutarties 10.1. punkto | lentel¢), kuriais Tiekejas remesi kvalifikacijai atitikti, be
Uzsakovo rajtisko sutikimo. Tiekéjas, pakeitgs Siuos subtiekéjus be UZsakovo radtisko sutikimo, privalo sumokéti UZzsakovui 500 Eur bauda.

Pakartotinis §io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZzeidimu.

10.6. Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiciantysis subtiekéjas, kuriuo tiekéjas
rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti padalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 10.1.1 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar
naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais Tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, Tiekéjas turi informuoti UZsakova ratu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis

ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti
Uzsakovo radytinj sutikimag. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekéjas informuoty apie visy subtiekéju (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai atitikti)

pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nusta¢ius vie$uosius pirkimus

reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus Tiekgjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus,
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Uzsakovas reikalauja Tiekéjo per protinga termina toki subtiekéja pakeisti kitu.

10.7. Jei Uzsakovas turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Tieké&jas surasty kitg
subtiekeja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 10.1.1 punkte nurodytus kvalifikacijos
reikalavimus (jei Tiekéjas rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZsakovas rastisku praymu kreipiasi | Tiekéja dél Sio subtiekéjo
pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gaves Uzsakovo pradyma dél Tiekéjo subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protinga termina, bet ne ilgesnj kaip
14 (keturiolika) dieny, pasitlyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti Uzsakovo sutikima jo paskyrimui. Uzsakovui sutikus su subtiekgjo
pakeitimu, Uzsakovas kartu su Tiekéju radtu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira$o abi Pirkimo sutarties alys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

10.8. Jei Tiekejas ne dél Uzsakovo kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekejas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, | jo
vietg nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZsakovas turi teisg vienaSaliskai
nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

10.9. Subtiekéjams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 6.6. punkte nustatyta tvarka.

11. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas

11.1. Tiekejas 5.1.3. punkte nustatyta tvarka ir terminais UZzsakovui pateikia specialisty, paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo isipareigojimus, sarasa bei
uztikrina, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokia teisg turintys asmenys. (CPO LT atliktame Pirkime Nr. 618165 Tiekéjo kvalifikacijos reikalavimai specialistams

nebuvo keliami).

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiany aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykléese™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 , D¢l Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo**).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Sali,

praneddama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo

Isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek imanoma, ir ie§ko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Tiekéjas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors
pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties

Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimuy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga u nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve isvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti Tiekéjui suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutartj jspédama apie tai kita Sali pries 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Pirkimo sutardiai taikytina teisé ir ginéy sprendimas

13.1. Salys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Visus Uzsakovo ir Tiekéjo ginéus, kylanéius i Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendZia derybomis. Ginéo pradzia laikoma rato, pateikto
pastu, faksu ar asmeniskai Pirkimo sutarties Saliy Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame i¥déstoma ginéo esmé, jteikimo data.

13.3. Jei ginco negalima iSspresti derybomis per maksimaly 20 (dvideSimties) darbo dieny laikotarpi nuo dienos, kai gin¢as buvo pateiktas sprendimui, gincas

perduodamas spregsti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos jstatymus.

14. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas
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14.1. Netaikoma.

15. Intelektinés nuosavybés teisés

15.1. Tiekéjas Uzsakovui kartu su projektiniy pasiiilymu / techninio projekto / techninio darbo projekto / darbo projekto byla arba, projekto vykdymo
prieziiiros Paslaugy teikimo atveju, su galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia Uzsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ Uzsakovui disponuoti
kiiriniais jo nuozitira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus
turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekéjo UZsakovui Pirkimo sutartyje
nustatyta tvarka. Tiekéjas nurodo ir patvirtina, kad Uzsakovas neprivalo sumoketi Tiekejui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines

teises { kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Pirkimo sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrinés perkanciosios organizacijos CPO IS, remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimy,
18skyrus iterpta informacija, kuri buvo CPO IS pateikta UZsakovo ir Tiekéjo.

16.2. Pirkimo sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Pirkimo sutarties dalys.

16.3. Pirkimo sutartis negali biiti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne CPO IS.

16.4. Pirkimo sutartis yra vieda. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, isskyrus
atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

16.5. Pirkimo sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, turinfiais vienoda teising galia, po viena kiekvienai Saliai arba Pirkimo sutartis pasirayta
naudojantis saugiu elektroniniu para$u, patvirtintu galiojanéiu kvalifikuotu sertifikatu.

16.6. Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi Saliy rasytiniai pranesimai ar pradymai, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia sutarti, bus laikomi galiojanciais

ir jteiktais tinkamai, jeigu asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu, Sioje
sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais arba kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos, pateikdama praneiima nurodé Salis.

16.7. Jeigu pasikeiéia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, Salis turi ra$tu informuoti kita Sali ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo bent vieno
kontaktinio duomens pasikeitimo.

16.8. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos

Respublikos teises akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17. Sutarties priedai

17.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (juy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnes eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

17.1.1. Nr. 1 — Paslaugy techniné specifikacija;

17.1.2. Priedas Nr. 2 — UZsakyty paslaugy sara3as ir Tiekéjo pasitilymas;

17.1.3. Priedas Nr. 3 — Paslaugy teikimo grafikas (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte);

17.1.4. Priedas Nr. 4 — Projekto vadovo, projekto daliy vadovy (specialisty), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo isipareigojimus sgraas (forma pridedama
Pirkimo sutarties projekte);

17.1.5. Priedas Nr. 5 —

Statinys nr.1: Privalomieji projekto rengimo dokumentai, pateikti UZsakovo.

17.1.6. Priedas Nr. 6 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

17.1.7. Priedas Nr. 7 — Draudimo polisai;

17.1.8. Priedas Nr. 8 — Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte);

Uzsakovas Tiekejas

Ukmerges rajono savivaldybes administracija, Kestucio al. 3, LT-20114  Jandas, UAB, Varzupio 2-oji g. 9, LT-53348 Akademija, Kauno raj.,
Ukmergé¢, Vilniaus apskritis Kauno apskritis,

Kodas: 188752174 Kodas: 304885427

PVM kodas: PVM kodas: LT100012536415

A.s. Nr.: LT174010042900420938, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  A. s. Nr.: LT407044060008241177, SEB bankas

Tel.: +370 340 60302 Tel.: +37067783132

El pastas.: savivaldybe@ukmerge.lt El pastas: info(@jandas.lt

Atsakingas asmuo/asmenys: Atsakingas asmuo/asmenys:
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Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

Data:

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

Data:
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Pirkimo sutarties CPO316019 priedas Nr. 1

PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — inzineriniy statiniy projektavimo ir projekto priezitiros vykdymo paslaugos (toliau — paslaugos), kurios apima:

1.1. projektiniy pasitilymu rengimo paslaugas;

1.2. tyrimy atlikima;

1.3. technineés (projektavimo) uzduoties rengimo bei prisijungimo salygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo paslaugas;
1.4. techninio projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.5. darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.6. techninio darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu);

1.7. statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugas.

Nurodytas paslaugas atsiZvelgiant | savo poreiki, perkané¢iosios organizacijos pasirenka konkretaus pirkimo uzsakyme viesosios istaigos CPO LT
elektroninio katalogo (toliau — elektroninis katalogas) priemonémis pagal poreiki kiekvieng atskirai, kelias ar visas kartu.

2. Paslaugos turi biiti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN), Lietuvos aplinkos
apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veikla reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.

3. Paslaugy teikimo vieta — geografine Lietuvos Respublikos teritorija.

4. Pirkimo objektas skirstomas | kategorijas (Techninés specifikacijos 1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas | kategorijas), atsizvelgiant | statiniy kategorijas

ir grupes pagal STR 1.01.03:2017 ir statinio statybos skai¢iuojamaja kaina.

5. Tiekejas gali teikti pasiilyma vienai, kelioms ar visoms perkamo objekto kategorijoms, taciau visai kiekvienos pirkimo objekto kategorijos paslaugy apimciai.

6. Reikiamag kvalifikacija ir vadybos sistemy standarty laikymasi sitilomoms paslaugoms teikti tiekéjas privalo uztikrinti visg pirkimo sutarties galiojimo
laikotarpi.

7. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekejas turi teikti paslaugas, atsizvelgiant |
ji keitiancio teisés akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis (pagal LR Statybos istatymo 24 str.).

8. Statybq leidzian¢io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmé | paslaugy trukmeg nejskaiciuojamos.

9. Statyba leidZianéio dokumento gavimo trukmé skai¢iuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés tarnautojas IS ,,Infostatyba*™
praSyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatiskai informuojamas Statybos statymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio
objekta tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimuy/pastaby taisymas ir pakartotinis teikimas turi biiti atliktas per protinga termina, bet ne
ilgiau, kaip per 20 dienu, jei nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio projekto netikslumy. Jei nepritarimai kilg dél trilkumy UZsakovo
pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi biiti atliktas per 3 darbo dienas Uzsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus projektuotojui.

10. Projekto ekspertizés trukmé skaiéiuojama nuo dienos, kai tiekéjas perdavé parengta pilng techninj projekta / darbo projekta /techninj darbo projekta, kurio

sprendiniams uzsakovo pritarta, uzsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo

dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizes privalomasias pastabas ir ekspertizes iSvados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam

pritarti, gavimas turi biiti atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 dieny.

11. Vadovaujantis 2021 m. gruodzio 8 d. Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimu Nr. 1061 ,.Dél reikalavimy ir (arba) kriteriju dél statinio informacinio
modeliavimo metody taikymo®, Siame nutarime nurodyty statiniy projektai turi biiti rengiami BIM aplinkoje.

12. Statytojui pavedus, tiekéjas parengia ir su uzsakovu suderina techning uzduoti ir dokumentus, reikalingus prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti, o

tiekéjui jgaliojus, gauna 3ias salygas.

II. REIKALAVIMAI TYRIMU ATLIKIMUI

13. Paslaugy teikimo metu atlikti UZzsakovo nurodyty techninéje uzduotyje ar pagal projekta-vima reglamentuojancéiy teisés akty reikalavimus biitinus
statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, konstrukcijy, aplinkos tarSos ir kity tyrimus, o rekonstruojant, iSplec¢iant
ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirti, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus):

13.1. Inzineriniai geodeziniai tyrimai.

13.2. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

13.3. Esamy statiniy tyrimai (konstrukcijy, statinio inZineriniy sistemy tyrimai, matavimai)

13.4. Poveikio aplinkai vertinimo atranka, poveikio aplinkai vertinimas

13.5. Zeldyny tyrimai

13.6. Kiti tyrimai, nurodyti techningje uzduotyje ar privalomi pagal teisés akty reikalavimus.
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14. Tyrimus gali atlikti tickéjai ar subtiekéjai, turintys teisg biiti tyréju pagal LR Statybos istatymo nuostatas.

II. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIU SITLYMU RENGIMUIL, STATINIO TECHNINES (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIES BEI
PRISIJUNGIMO SALYGOMS IR SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS GAUTI REIKALINGU DOKUMENTU RENGIMUI

15. Statinio projektiniai sililymai ir statinio techniné (projektavimo) uzduotis rengiama vadovaujantis STR nuostatomis.

16. Tuo atveju, jei uzsakovas paveda ir jgalioja, tiekejas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas) atlieka
visuomenés informavimo apie numatoma statiniy (jy daliu) projektavima ir visuomenés dalyvavimo svarstant statiniy (ju daliuy) projektinius pasitilymus,

procediiras.

III. REIKALAVIMAI TECHNINIO IR DARBO PROJEKTO / TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

17. Techninis projektas ir darbo projektas /techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Statybos techniniais
reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos techninio
normavimo, statybiniy tyrinéjimuy, statiniy projektavimo, statybos dalyviu, vie$ojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar naudotojy) ir kity
Jjuridiniy ir fiziniy asmeny veiklos §ioje srityje principus ir atsakomybeg. Statinio projektas gali biti:

17.1. statybos projektas;

17.2. rekonstravimo projektas;

17.3. kapitalinio remonto projektas;

17.4. paprastojo remonto aprasas;

17.5. griovimo projektas;

17.6. griovimo aprasas;

17.7. Supaprastintas statybos projektas.

17.8. Supaprastintas rekonstravimo projektas.

17.9. Kapitalinio remonto aprasas.

18. Techninio projekto ir darbo projekto / techninio darbo projekto sprendimai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionallis. Atitinkamas parengtas projektas turi
biiti tokios sudéties bei apimties, kad pagal ji biity galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirti) naudoti objekta. Klaidy
atveju tiekéjas jsipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugu trikumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

19. Tuo atveju, jei uzsakovas paveda ir jgalioja, statyba leidzianti dokumentg privalo gauti tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus,
kuriuos gali atlikti tik uzsakovas).

20. Tiekéjas uzsakovui pateikia jo nurodyt skaiéiy suderinto ir patvirtinto projekto popieriniu egzemplioriy (nuo 0 iki 3) bei 1 (viena) egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje. Gali biiti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, uzsakovui atskirai nurodZius.

21. Vadovaujantis STR ir Statybos istatymo nuostatomis tiekéjas negali teikti duomeny apie projekta tretiesiems asmenims.

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS
22. Uzsakovui nurodzius, tiekéjas atlieka statinio projekto vykdymo priezitira, kuri apima projekte numatyty darby prieziiira, nustatyta Statybos

istatyme ir STR, projekto vykdymo priezitiros vadovams projekto vykdymo prieZitiros metu lankantis darby vietoje.

V. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

23. Statinio techninis projektas /techninis darbo projektas parengiamas, suderinamas su perkanéiaja organizacija, pateikiamas ekspertizei (jei privaloma) ir jkeliamas
1 Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacing sistema (IS) ,.Infostatyba® statyba leidZian¢iam dokumentui gauti,
atsizvelgiant | 8- 10 punkty nuostatas, ne veliau kaip per pirkimo sutartyje numatyta terming, kuris gali biiti (pirkimo sutartyje nurodytu laiku pateikus tiekejui
projekto rengimo dokumentus, jei ju parengimas nenumatytas §ia sutartimi):

23.1. nuo 40 iki 90 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina iki 1,5 min. Eur;

23.2. nuo 70 iki 200 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 1,5-3 mln. Eur;

23.3. nuo 120 iki 365 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina virsija 3 mln Eur.

24. [sigyjant statinio projektiniy pasitilymy rengimo paslaugas, paslaugos turi biiti atliekamos:

24.1. per perkanciosios organizacijos nurodyta 30-60 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skaiciuojamoji kaina iki 1,5 mln. Eur ;

24.2. per perkanciosios organizacijos konkreciame uzsakyme nurodyta 45-75 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skaic¢iuojamoji kaina 1,5-3 mln.

Eur;
24.3. per perkanciosios organizacijos nurodytg 60-90 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 3-5 mln. Eur.

24.4. per perkanciosios organizacijos nurodytg 70-120 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina virsija 5 mln. Eur.

25. Tuo atveju, kai privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (ju daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimas, svarstant statiniy (ju

daliy) projektinius pasiiilymus, projektiniy pasiiilymuy rengimo paslaugy atlikimo terminas, nurodytas 24.1-24.4 punktuose, prailginamas 60 kalendoriniy

dieny.
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26. [sigyjant techninés (projektavimo) uzduoties bei prisijungimo salygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo paslaugas,

§ios paslaugos atliekamos per perkanciosios organizacijos nurodyta 20-45 kalendoriniy dieny termina.

27. Isigyjant darbo projekto rengimo paslaugas, Sios paslaugos atliekamos per perkanciosios organizacijos nurodyta protinga kalendoriniy dieny terming.

28. Projekto vykdymo prieziiira atliekama visa rangos darby vykdymo laikotarpi. Projekto vykdymo prieziiiros vadovas, esant reikalui, privalo teikti

paaiSkinimus statybos uzbaigimo komisijai jos darbo metu.

29. Isigyjant tyrimy paslaugas, $ios paslaugos atliekamos per perkanciosios organizacijos nurodyta 30-120 kalendoriniy dieny termina. [sigyti tik tyrimo

paslaugas (be projektavimo paslaugy), néra galimybés.

30. Uzsakant paslaugas keliems objektams, esantiems vienoje statybvietéje ar kitaip susijusiems, sutarties trukmé nustatoma pagal ilgiausiai trunkancio objekto

paslaugy teikimo trukme.

31. Teikiant kelias paslaugas, ju atlikimo terminai, nustatant bendra sutarties trukme, sumuojami.

PIRKIMO OBJEKTO SKAIDYMAS | KATEGORIJAS

Kategorijos Nr.

Kategorijos pavadinimas

1

Neypatinguju susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

2 Neypatingyjy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

3 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

4 Neypatingyjy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

5 Ypatingujuy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

6 Ypatingyjy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

7 Ypatingujuy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevir$ija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

8 Ypatingyjy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

9 Neypatinguju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 min. Eur su PVM ir <0,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

10 Neypatingyjy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina 0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 min. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

11 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mIn. Eur su PVM ir <0,5 mlin,
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

12 Neypatingyjy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln|
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

13 Ypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 min. Eur su PVM ir <0,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

14 Ypatingyjy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaiCiuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

15 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

16 Ypatingyjy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

17 Neypatinguju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 min. Eur su PVM ir <1,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

18 Neypatingujy inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Eur sy
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

19 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 min. Eur su PVM ir <1,5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

20 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 min. Eur su PVM ir <1,5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

21 Ypatingyjy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

22 Ypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 min. Eur su PVM ir <1,5 mlIn. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

23 Ypatingyjy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =0,5 mIn. Eur su PVM ir <1,5 min. Euf
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

24 Ypatingujy kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 min. Eur su PVM ir <1,5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

25 Neypatingyjuy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 min. Eur su PVM ir <3 min

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos
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26 Neypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 min. Eur su PVM ir <3 min. Eur su

PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

27 Neypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =1,5 mln. Eur su PVM ir <3 min.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

28 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 min. Eur su PVM ir <3 min.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

29 Ypatingyjy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

30 Ypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 min. Eur su PVM ir <3 min. Eur su

PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

31 Ypatingyjy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

32 Ypatingujy kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 min. Eur su PVM ir <3 min. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

33 Neypatingyjuy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =3mln. Eur su PYM ir <5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

34 Neypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriu planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 mlin. Eur su PVM ir <5 mlIn. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

35 Neypatinguyjy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =3 min. Eur su PVM ir <5mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

36 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <5min. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

37 Ypatingyjy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina =3 mln. Eur su PVM ir <5 min. Eus
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

38 Ypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 mln. Eur su PVM ir <5 min. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

39 Ypatingyjy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =3 mln. Eur su PVM ir <5 min. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

40 Ypatingujuy kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <5 min. Eur sy
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

41 Neypatingyjy susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =5mln. Eur su PYM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

42 Neypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriu planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 mIn. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

43 Neypatinguyjy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =5 min. Eur su PVM ir <10 mln. Eu
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

44 Neypatingujuy kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

45 Ypatingyjy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina =5 mln. Eur su PVM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

46 Ypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 mln. Eur su PVM ir <10 mIn. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

47 Ypatingyjy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =5 mln. Eur su PVM ir <10 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

48 Ypatingujy kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 mIn. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

49 Neypatingyjy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =10 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

50 Neypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

51 Neypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =10 mln. Eur su PVM, projektavimg
ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

52 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimi
ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

53 Ypatingujy susisickimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

54 Ypatingyjy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaiCiuojamoji kaina =10 mln. Eur su PVM, projektavimo ir

projekto vykdymo priezitiros paslaugos

55 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 min. Eur su PVM, projektavimo i

projekto vykdymo priezitiros paslaugos

56 Ypatingyjy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina =10 mln. Eur su PVM, projektavimo 1

projekto vykdymo priezitiros paslaugos

57 Nesudétingy susisiekimo komunikacijy, neatsizvelgiant | planuojama statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir

projekto vykdymo priezitiros paslaugos

58 Nesudetingy Inzineriniy tinkly, neatsizvelgiant | planuojamg statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir projekto

vykdymo priezitiros paslaugos
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59

Nesudétingy hidrotechnikos statiniy, neatsizvelgiant | planuojama statybos skaiciuojamaja kaina, projektavimo ir projekto

vykdymo prieziiiros paslaugos

60 Nesudetingy kity inzineriniy statiniy, neatsizvelgiant | planuojama statybos skaiciuojamaja kaina, projektavimo ir projekto
vykdymo priezitiros paslaugos

Uzsakovas Tiekejas

Ukmerges rajono savivaldybes administracija Jandas, UAB,

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavarde, pareigos:

Parasas:

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavarde, pareigos:

Parasas:

Data:

Data:
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Pirkimo sutarties CPO316019 priedas Nr. 2

UZSAKYTU PASLAUGU SARASAS IR TIEKEJO PASTULYMAS

UZsakovo pavadinimas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Tiekéjo pavadinimas: Jandas, UAB,

Pirkimo objekto dalis: InZineriniy statiniy projektavimo paslaugos: , projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros

paslaugos.

Numatoma statinio (objekto) skaifiuojamoji kaina EUR su PYM: 820000
Pasiiilymy pateikimo terminas: 8 pilnos d.d.
Pasiiilymy vertinimo Kriterijus: Kaina
Atsiskaitymo uZ paslaugas terminas: 30 k.d.
UZsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el.pastas):

UiZsakovo asmuo, atsakingas uZ pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbimg

(vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

UZsakovo atsakingas uZ sutarties vykdymo prieZiiirg asmuo (vardas, pavardé,

pareigos, tel. nr., el.pastas):

Tiekéjo atsakingas uZ sutarties vykdymo prieZiiirag asmuo (vardas, pavardé,

pareigos, tel. nr., el.pastas):

Ar reikalaujama pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemoné, kai Ne
planuojama Pagrindinés sutarties verté daugiau nei 10000 EUR (banko garantija
draudimo bendrovés laidavimo rastas):

Pirkimo maksimali kaina (EUR su PVM): 13000

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta:

Susisiekimo komunikaciju paskirties statinio - kelio
Semetiskiai - Sarapai Nr. De-31 Sarapy k., Deltuvos

sen., Ukmerges r., kapitalinio remonto projektas.

Statinio (objekto) adresas:

Kelias Semetigkiai - Sarapai, Sarapy k., Deltuvos

sen., Ukmergés r.

Projekto rasis:

Esamo statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas|

ir kt.
Esamo statinio (objekto) naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: keliy
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): Néra
Statinys yra kultliros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultiiros paveldo vietoveje: Ne
Projektuojamo statinio pogrupis (-iai) pagal STR 1.01.03:2017: keliai

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PYM

[A] Biitiny atlikti tyrimy sgrasas

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo datos

60 k.d.

3000.00

Biitini atlikti tyrimai: - InZineriniai geodeziniai tyrimai

- InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai

- Kiti techningje uzduotyje
nenurodyti tyrimai, privalomi

pagal teisés akty reikalavimus

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PVM

[C] Techninés uzduoties ir/ar paraidky prisijungimo salygoms ir specialiems reikalavimams gauti

reikalingy dokumenty rengimas

Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio

20 k.d.

500.00
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Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos

[C2] Paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gavimas

Popieriniy egzemplioriy skaiCius:

1

Ar prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas, Uzsakovui Taip
1galiojus, privalo gauti Tiekéjas (Uzsakovo vardu, pastarajam atlikus

visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik UZsakovas)?

Uz prisijungimo ir specialiyju salygy iSdavima apmoka: Uzsakovas

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PVM

[D3] Techninio darbo projekto rengimo uzsakymas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu).

Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio

Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos

40 k.d.

7100.00

Popieriniy egzemplioriy skaiius: 3

Biitiny parengti projekto daliy sarasas: - Bendroji
- Sklypo sutvarkymo
- Susisiekimo
- Elektrotechnikos

- Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo
- Statybos skai¢iuojamosios kaino

nustatymo
Originala saugo: Uzsakovas
Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg?: Taip
Statybg leidZiantj dokumenta, uzsakovui igaliojus, privalo gauti Ne
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik uzsakovas):
Kas apmoka uz statyba leidZian¢io dokumento idavima?: Uzsakovas

Statinio Nr. 1 paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.): 120
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM): 10600.00
Statinio Nr. 1 PYM: 2226.00
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur su PYM): 12826.00
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Bendra paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.): 120
Bendra kaina (Eur be PYM): 10,600.00
PVM suma: 2,226.00
Bendra (pasiilymo) kaina (Eur su PVM): 12,826.00

*¥ Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, taciau vienam objektui, esan¢iam toje padioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams suteikimo

terminai néra sumuojami, o Pirkimo sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno i$ objekto statiniy visy Paslaugy suteikimo

trukme.

Pasiiilyma pateikes Tiekéjas (arba Tiekéjy grupés pagrindinis partneris): Jandas, UAB,

Uzsakovas Tiekejas

Ukmergés rajono savivaldybés administracija Jandas, UAB,
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, pavarde, pareigos: Vardas, pavarde, pareigos:
Paragas: Parasas:

Data: Data:
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UZsakyty paslaugy sarasas ir Tiekéjo pasiiilymas konkursui Nr. CPO316019

Akademija, Kauno raj.

2024 m. rugséjo 23 d. 08:34:31

UZsakovo pavadinimas: Jandas, UAB

UZSAKYMO SALYGOS:

Pirkimo objekto dalis: InZineriniy statiniy projektavimo paslaugos: (ISPP22-57) Nesudétingy susisiekimo komunikacijy,

neatsiZvelgiant j planuojama statybos skaifiuojamaja kaing, projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiros

paslaugos, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos.

Ar pirkime taikomi VP] 37 str. 8 d. ir 47 str. 8 d. reikalavimai, nes uzsakovas
veikia gynybos srityje ir vykdo su nacionaliniu saugumu susijusj pirkima?

Ne

Ar pirkime taikomi VP] 37 str. 8 d. ir 47 str. 8 d. reikalavimai, nes uZsakovas vald
ypatingos svarbos informacing infrastruktiirg ar veikia srityse, kurios laikomos
nacionaliniam saugumui uZtikrinti strategiSkai svarbiy iikio sektoriy dalimi ir

vykdo su nacionaliniu saugumu susijusj pirkima?

Ne

Numatoma statinio (objekto) skaifiuojamoji kaina EUR su PYM: 820000
Pasiiilymy pateikimo terminas: 8 pilnos d.d.
Pasiiilymy vertinimo Kriterijus: Kaina
Atsiskaitymo uZ paslaugas terminas: 30 k.d.
UZsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el.pastas):

UiZsakovo asmuo, atsakingas uZ pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbimg

(vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

UZsakovo atsakingas uZ sutarties vykdymo prieZiiirg asmuo (vardas, pavardé,

pareigos, tel. nr., el.pastas):

Tiekéjo atsakingas uZ sutarties vykdymo prieZiiirag asmuo (vardas, pavardé,

pareigos, tel. nr., el.paStas):

Ar reikalaujama pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemoné, kai Ne
planuojama Pagrindinés sutarties verté daugiau nei 10000 EUR (banko garantija

draudimo bendrovés laidavimo rastas):

Pirkimo maksimali kaina (EUR su PVYM): 13000.00
Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSyjy pirkimy dokumente (EBVPD) Taip

nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiSka DPS, yra
nepasikeitusi:

Konfidenciali konkretaus pasiiilymo informacija (tokia informacija sudaro, visy
pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasitilymy aspektai).
Visas DPS tiekéjo pasiiillymas negali biti laikomas onfidencialia informacija. DPS
tiekéjui nenurodZius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. Informacija, kuria vie3ai skelbti
ipareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali biiti DPS tiekéjo nurodoma kaip)
konfidenciali. Remiantis Lietuvos AukS¢iausiojo Teismo iSaiSkinimu, prekiy,

paslaugy ar darby kaina bei jkainiai néra laikomi konfidencialia informacija.

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Imonés pavadinimas I Imonés kodas

Subtiekéjai nepasitelkiami

Numatomos jsigyti paslaugos:

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta:

Susisiekimo komunikaciju paskirties statinio - kelio
Semetiskiai - Sarapai Nr. De-31 Sarapy k., Deltuvos

sen., Ukmerges r., kapitalinio remonto projektas.
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Statinio (objekto) adresas:

Kelias Semetigkiai - Sarapai, Sarapy k., Deltuvos

sen., Ukmergés r.

Projekto rasis:

Esamo statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas|

ir kt.
Esamo statinio (objekto) naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: keliy
Statiniui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys):
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): Neéra
Statinys yra kultliros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultiiros paveldo vietoveje: Ne
Projektuojamo statinio pogrupis (-iai) pagal STR 1.01.03:2017: keliai

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PYM

[A] Bitiny atlikti tyrimy sgrasas
Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo datos

60 k.d.

3000.00

Bitini atlikti tyrimai: - Inzineriniai geodeziniai tyrimai
- Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai

- Kiti techningje uzduotyje
nenurodyti tyrimai, privalomi

pagal teises akty reikalavimus

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PYM

[C] Techninés uzduoties ir/ar paraisky prisijungimo saglygoms ir specialiems reikalavimams gauti
reikalingy dokumenty rengimas
Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio

Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos

20 k.d.

500.00

[C2] Paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gavimas

Popieriniy egzemplioriy skaiCius: 1

Ar prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas, UZzsakovui Taip
1galiojus, privalo gauti Tiekéjas (Uzsakovo vardu, pastarajam atlikus

visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Uzsakovas)?

Uz prisijungimo ir specialiyju salygy isdavima apmoka: Uzsakovas

Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé

[D3] Techninio darbo projekto rengimo uzsakymas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu). 40 k.d. 7100.00

Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos

Popieriniy egzemplioriy skaifius: 3

Biitiny parengti projekto daliy sarasas: - Bendroji
- Sklypo sutvarkymo
- Susisiekimo
- Elektrotechnikos

- Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo
- Statybos skai¢iuojamosios kaino

nustatymo
Originala saugo: Uzsakovas
Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg?: Taip
Statybg leidZiantj dokumenta, uzsakovui igaliojus, privalo gauti Ne
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik uzsakovas):
Kas apmoka uz statyba leidZian¢io dokumento i8davima?: Uzsakovas
Statinio Nr. 1 paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.): 120
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM): 10600.00
Statinio Nr. 1 PVM: 2226.00
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur su PYM): 12826.00
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Bendra paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.):

120

Bendra kaina (Eur be PYM): 10,600.00
PVM suma: 2,226.00
Bendra (pasiilymo) kaina (Eur su PVM): 12,826.00

*¥ Uzsakant paslaugas keliems objektams, esantiems vienoje statybvietéje ar kitaip susijusiems, sutarties trukmé nustatoma pagal ilgiausiai trunkancio objekto

paslaugy teikimo trukme. Teikiant kelias paslaugas, juy atlikimo terminai, nustatant bendrg sutarties trukme, sumuojami.

Pasiiilyma pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Jandas, UAB, Varzupio 2-0ji g. 9, LT-53348 Akademija, Kauno raj., Kauno apskritis

Pasiiilyma pateikes naudotojas:

Tadas Janc¢iauskas,
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Pirkimas ,InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga"

C DALIS - 2 priedas. InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymy per CPO LT kataloga pirkimo sutarties forma.

Pirkimo sutarties Nr

PASLAUGY TEIKIMO GRAFIKAS

priedas Nr. 3

[Data]
Tiekéjas:
Uzsakovas:
Tiekéjas ir Uzsakovas pagal Pirkimo sutartj Nr. .......... nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo grafika:
Statinys Nr.1
Paslaugy Paslaugy (etapo) | Paslaugy (etapo)
| dini suteikimo suteikimo suteikimo Paslaugy (etapo)
Paslaugy pavadinimas terminas (k. d.) | pradzios data pabaigos data kaina, Eur
Uzsakovas Tiekéjas

[Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokeétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

[Tel.]

[Faks.]

[El. pastas]

[Atsakingas asmuo / asmenys]:

[vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo:
Pareigos:

Parasas:

Data:

[Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

[Tel.]

[Faks.]

[EL pastas]

[Atsakingas asmuo / asmenys]:
[vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo:
Pareigos:

Parasas:

Data:




Pirkimas ,InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga"

C DALIS — 1 priedas. InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymy per CPO LT kataloga pirkimo sutarties forma.

Pirkimo sutarties Nr................. priedas Nr. 8

SUTEIKTY PASLAUGY PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Tiekéjas:
Uzsakovas:
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutarties Nr. .....................
Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko etapg ir suteiké UzZsakovui Sias paslaugas:
- . Ivykdyta
Eil. o Pirkimo sutartyje nuo Pirkimo sutarties tarp jy per
NF. Paslaugy pavadinimas nustatyt_a Paslaugy sradSios ataskaitinj laikotarpj*
kaina, €
% € % €
1.
2.
3.
4.
IS viso be PVM:
PVM:
Suma su PVM:
Suma Zodziu:

Sis aktas neatleidZia Tiekéjo bei Uzsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk$¢iau nurodytg sutartj vykdymo.
* PASTABA. Projekto vykdymo prieziliros atveju ataskaitinis laikotarpis gali biti nurodomas ménesiais, ketvirciais pusmeciais.



Pirkimas ,InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uZzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg”

C DALIS - 1 priedas. InZineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymy per CPO LT katalogg pirkimo sutarties forma.

Pirkimo sutarties Nr............. priedas Nr. 4
Sutartj vykdysianciy specialisty sgrasas

Tiekéjas:
UZsakovas:

Tiekéjas ir Uzsakovas pagal Pirkimo sutartj Nr. .......... suderina Zemiau nurodyty sutartj vykdysianciy specialisty sarasa:

Pareigos sutarties vykdyme (projekto
Eil. vadovas; projekto daliy vadovai, nurodant | Specialisto vardas, pavardé, mob. telefono Nr., el. pasto

Nr. projekto dalies pavadinimg) adresas? Atestato numeris

1 Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Pirkimo sutarties pobudis ar kitos
aplinkybés reikalauja tiesioginio kontakto su konkreciu specialistu. Sie duomenys tvarkomi Pirkimo sutarties pagrindu tinkamo Pirkimo
sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis jstatymais bei Pirkimo sutarties 5.1.29.1. p.

1/1



STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

ilrl Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Techninio darbo projekto pavadinimas: | Susisieckimo komunikacijy paskirties statinio — kelio
Semetiskiai - Sarapai Nr. De-31 Sarapy k., Deltuvos
sen., Ukmerges r., kapitalinio remonto projektas

2. Statytojas Ukmergeés rajono savivaldybé, 1. k. 111107563

3. Statiniy grupés sudétis. Susisiekimo komunikacijos keliai

4. Statiniy grupés paskirtis ir bendrieji | Susisiekimo paskirties statiniai:

rodikliai. - Kelias Semetiskiai - Sarapai (unikalus Nr.:
4400-5302-4054), ilgis — 0,832 km .
InZineriniai tinklai:
- gatves apSvietimo tinklai.

5. Statinio statybos riisis. Pagrindinio statinio — kelio Semetigkiai - Sarapai
kapitalinis remontas.
Galuting statybos rusj, suderings su uzsakovu,
nustato projektuotojas.

6. Statinio kategorija. Pagrindinio statinio — kelio Semetiskiai — Sarapai — 11
grupés nesudétingas.
Tikslinama projektavimo metu.

7. Esamos statinio konstrukcijos. Vaziuojamoji dalis — Zvyro danga.

8. Statinio projekto rengimo etapas. Techninis darbo projektas.

I1. Perkamy projektavimo paslaugu apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos
pateikiami duomenys
9. Projektavimo paslaugy apimtis:
9.1. projektavimo paslaugos; Statybos projektas (toliau — projektas), kurio sudétis

nustatyta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize® 5 skyriuje su sanaudy kiekiy
ziniaraS¢iais, technine specifikacija ir Statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalimi, bei
kitomis projekto sudedamosiomis dalimis, jvertinus
inzinerinio  statinio  specifika ir specialiuosius
reikalavimus, kuriuos nustato kiti jstatymai ir
normatyvai statinio saugos ir paskirties dokumentai.
Projektuojami 3 darby etapai:

- I etapas - nauja asfaltbetonio danga su
pagrindais, kurios 1lgis ~ 832 m, plotis 4,50 m,
lietaus vanden] nuvedant naujai jrengiamu
kelio grioviu (dirbamy lauky puséje);

- II etapas - pésCiyjy-dviraciy takas vienoje
kelio puséje (kur yra uzstatymas);




i‘: Pavadinimas Reikalavimai
- I etapas — kelio ir pés€iyjy dviraéiy tako
apSvietimas.

Visi sprendiniai derinami su uzsakovu.
Visg projekto sudéti nustato projekto vadovas ir
suderina su uzsakovu.
Projektuotojas privalo iStaisyti projekta pagal
uzsakovo pastabas, keliy saugumo audito pasialymus,
projekto eksperto privalomasias iSvadas.
Projektuojant mazosios architektiiros elementus,
planinius, konstrukcinius sprendinius, medZziagas
derinti su uzsakovu.

9.2. kitos paslaugos; Pagal Uzsakovo jgaliojimus gauti privalomuosius

projekto rengimo dokumentus: prisijungimo sglygas.

10. Projektavimo paslaugy trukme (kartu | 120 kalendoriniy dienu;
su tyrimy atlikimo terminu). Prie§ pradedant projektuoti, atvykti j vieta, laika

suderinus su uZsakovu. Projektavimo metu
savivaldybés administracijos Statybos ir
infrastruktiros skyriui pateikti projekto rengimo
tarpinius rezultatus, atvykus j savivaldybg;

Pataisyti projekta pagal keliy saugumo audito
pasitlymus per 5 darbo dienas;

Projekta pateikti projekto ekspertizei ir ji iStaisyti per
20 darbo dieny pagal ekspertizés privalomasias
1Svadas;

1. Paslaugy teikéjui pateikiamos - Nekilnojamyjy daikty kadastriniy matavimy
dokumenty, reikalingy statinio (-1y) ar byla;
statiniy grupés projekto dokumentams - RC iSrasas;

(toliau — projekto  dokumentai) - Situacijos planas.
parengti, kopijos ($iy dokumenty kiekis
priklauso nuo statinio paskirties,
statybos vietos, sudétingumo, poveikio
aplinkai ir visuomenes sveikatai ir kt.):

11.1. | Projektiniai pasitlymai; Projektiniai pasitilymai nerengiami.

11.2. | Zemés sklypo teisinés registracijos | Projektuotojas pagal uzsakovo jgaliojimg gauna
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo | Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio
turto registre dokumentai arba Zemés | ministerijos sutikima, kad valstybingje Zemeje bity
sklypo nuomos (panaudos) | vykdomi projekte numatyti darbai (jeigu reikalinga).
dokumentai;

11.3. | Istatymy ir kity teisés akty nustatytais | Netaikoma
atvejais, kai atlickamas planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimas,  planuojamos  wkinés
veiklos poveikio visuomenés sveikatai
vertinimo dokumentai;

11.4. | Sklypo Inzineriniy geodeziniy | Projektuotojas parengia objekto inz. topografinius ir
tyrinéjimy dokumentai; geologinius tyrimus. Siy tyrimy atlikimo laikas

jskaiCiuotas j projekto parengimo terming. [sivertinti
kaing pateikiant pasiiilyma.

11.5. | Prisijjungimo salygos; Pagal uzsakovo jgaliojima pateikia projektuotojas.




i‘: Pavadinimas Reikalavimai
11.6. | Kiti dokumentai. -
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12. Projekto  rengimo  dokumentams | Tieke¢jas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis
taikomi teisés aktai, normatyviniai | galiojan¢iais Lietuvos Respublikos jstatymais,
statybos techniniai dokumentai bei | statybos techniniais reglamentais, standartais,
normatyviniai  statinio saugos ir | normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei
paskirties dokumentai. kitais susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais

galiojanciais pakeitimais ir papildymais.

Projekto sudétis turi apimti visas pagal STR
1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® reikalavimus privalomas dalis. Projekto
apimtis turi blti pakankama projekto paskirciai
jgyvendinti ir atitikti auk§¢iausius projektavimo darby
rinkoje S$iuo metu taitkomus profesinius standartus.
Projektuojami rekonstravimo darbai turi tenkinti
reikalavimus, pagal Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
4.1 papunktj (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. D1-508 ,Dél
aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus tvarkos apraso patvirtinimo®
(2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. DI1-401
redakcija)). Minimalais aplinkos  apsaugos
kriterijai projektuojamiems statybos darbams
jtvirtinti Sio dokumento 2 priedo 26 punkte.

Paslaugy tiekejui privalomi ir visi sutarties vykdymo
metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susij¢ su
vykdomu projektu.

13. Aplinkos,  visuomenés  sveikatos | Projektuojamas statinys turi atitikti  nustatytus
saugos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy | specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo salygas.
kultiros paveldo vertybiy, treciyjy
asmeny interesy apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai.

14. Esminiai  funkciniai  (paskirties), | Remontuojamas kelias — kelias Semetiskiai - Sarapai
architektiiros (estetinius), | yra  valstybin¢je Zzemeje. Visos dangos ir kelio
technologijos, techniniai, ekonominiai, | elementai parenkami projektavimo metu, derinant
kokybés reikalavimai bei kiti rodikliai | sprendinius su uzsakovu.
ir charakteristikos susisiekimo | TDP  jvertinti: dangy tipus, iSdéstyma,
komunikacijy (gatviy) ir inZineriniy | medziagiSkuma, zenklinima.
tinkly paskirties statiniams:

15. Nurodymai sprendiniy derinimui, jy | Kas ménes] pateikti projekto rengimo tarpinius

pritarimui ir pan.

rezultatus. Pries

projektuotojas

uzsakovui tvirtinant projekta,
turi pristatyti parengtg projekts
susitikimo  metu, pakomentuoti  pagrindinius
projektinius sprendinius bei nurodyti projekto
sprendiniy atitikt] projektavimo uzduodiai.

Projekto vienas egzemplioriy komplektas pateikiamas
uzsakovui sprendiniy pritarimui ir statinio techniniy-




i‘: Pavadinimas Reikalavimai
ekonominiy rodikliy patvirtinimui. Projektas turi biiti
suderintas su visais suinteresuotais juridiniais
asmenimis.
Statinio projekto ekspertize organizuoja ir apmoka
uzsakovas.

16. Statinio ar statiniy grupés projektavimo | Nustato projekto vadovas.
ir statybos eiliSkumas.

17. Reikalavimai ~ projekto  rengimo | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms).

18. Reikalavimai projekto rengimo | UZzsakovui su paraSais pateikiami projekto 3 egz.
dokumenty iforminimui, sudéciai ir | spausdinty byly ir po 1 egz. PDF ir DWG formatais
pan. skaitmeninéje CD laikmenoje.

19. Techninés specifikacijos priedai: Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama

projektavimo dalis.

19.1. | Dokumenty, reikalingy  projekto | Nurodyta Sio priedo 11 punkte.
dokumentams parengti ir kuriuos
pateikia  perkancioji  organizacija,
kopijos;

19.2. | Duomenys apie perkanciosios | Neplanuojama.
organizacijos turimus ar planuojamus
Isigyti jrenginius ir (ar) statybos
produktus;

20. Statinio (-iy) ar statiniy grupés | Paslaugy atlikimo grafikas, skai¢iuojant nuo paslaugy
projektavimo paslaugy teikimo | teikimo sutarties pasiraSymo dienos.
grafikas. Statinio rekonstravimo projektas parengiamas per 120

kalendoriniy dieny ir teikiamas ekspertizei. Gavus
eismo saugumo audito ir ekspertizés iSvadas, pastabos
atitinkamai iStaisomos per 5 ir 20 darbo dieny.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZitirai
21. Statinio projekto vykdymo priezidira. \ Nevykdoma.
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UAB ,Jandas™
Imonés kodas: 304885427

Adresas: Varzupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r.

Kontaktai: +370 678 78291, info@jandas.lt

IGALIOJIMAS

SXAUNESZ
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio-kelio
SemetiSkiai-Sarapai Nr. De-31 Sarapy k., Deltuvos sen.,
Ukmergés r., kapitalinio remonto projekto pirkimo sutartis

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-09-26 Nr. 61-339

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ParaSo paskirtis

Para%j sukiirusio asmens vardas, pavardé¢ ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

Para$o formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Para%o paskirtis

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Para$o sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Para$o sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris




Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuorasoe atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




