
AUTOMOBILINIŲ SVARSTYKLIŲ MODERNIZAVIMO ĮRENGIANT NAUJĄ PLATFORMĄ ŠILKO KATILINĖJE DARBŲ
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-2024-107-1200

2024 m. rugsėjo 27 d.
Kaunas

AB  „Kauno  energija“ (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama  generalinio  direktoriaus  Tomo
Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus ir

UAB  „KEMEK  ENGINEERING“ (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama  direktoriaus  Sauliaus  Kargaudo,
veikiančio pagal .  (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis) sudarė šią sutartį
(toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas
1.1.  Rangovas  įsipareigoja  atlikti  automobilinių  svarstyklių  modernizavimą  įrengiant  naują  platforma

darbus  Šilko  katilinėje,  adresu  Varnių  g.  48,  Kaunas,  Kaunas  (toliau  –  Darbai),  o  Užsakovas  įsipareigoja
sumokėti už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

1.2.  Darbams  atlikti  reikiamas  medžiagas  pateiks  Rangovas.  Rangovas  prisiima  riziką  dėl  Sutarties
vykdymo išlaidų dydžio. 

1.3. Darbų apimtys, reikalavimai, priėmimas ir garantija nurodyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1
priedas).

2. Sutarties vykdymo terminai
2.1. Darbų atlikimo terminas nurodytas techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka
3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina – 13 600,00 Eur (trylika tūkstančių šeši

šimtai Eur ir 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 21 proc. PVM – 2 856,00 Eur (du tūkstančiai
aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši Eur ir  00 ct).  Bendra Sutarties kaina su PVM – 16 456,00 Eur (šešiolika
tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt šeši Eur ir 00 ct). Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir
medžiagų kaina, mokesčiai, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.2. Užsakovas sumoka už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų
akto,  pažymos  apie  atliktų  darbų  vertę  ir  PVM  sąskaitos  faktūros  pateikimo  per  Sąskaitų  administravimo
bendrąją  informacinę  sistemą  „SABIS“  dienos.  Jeigu  PVM  sąskaita  faktūra  bus  pateikta  ne  per  SABIS,
Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to
momento,  kai  PVM  sąskaita  faktūra  bus  gauta  per  SABIS.  PVM  sąskaita  faktūra  per  SABIS  Užsakovui
pateikiama tik pasirašius atliktų darbų aktą.

3.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darbų kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu,
lygiu  skirtumui  tarp  buvusio  ir  naujai  nustatyto  PVM  dydžio  nuo  PVM  pasikeitimo  įsigaliojimo  dienos.
Perskaičiuojama  kaina  dėl  PVM  dydžio  pasikeitimo  tik  tų  darbų,  kurie  pagal  Sutartį  atliekami  po  kainos
perskaičiavimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo Darbų kaina neperskaičiuojama.

4. Šalių teisės ir pareigos
4.1. Užsakovas įsipareigoja:
4.1.1. priimti kokybiškai atliktus Darbus iš Rangovo „Šilko“ katilinėje, adresu Varnių g. 48, Kaunas;
4.1.2. sumokėti Rangovui už kokybiškai atliktus Darbus Sutarties 3.1 punkte nurodytą kainą per Sutarties

3.2 punkte nustatytą terminą.
4.2. Užsakovo teisės:
4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį, kokybę;
4.2.2. raštu reikalauti Rangovo pašalinti trūkumus, jeigu Rangovas nesilaiko Darbus reglamentuojančių

statybos normų ir (ar) taisyklių;
4.2.3. nemokėti už netinkamai atliktus Darbus;
4.2.4. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darbų trūkumai / defektai bus pašalinti;
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4.2.5. jeigu Rangovas nepašalina darbų trūkumų per Užsakovo nustatytą protingą terminą, Užsakovas turi
teisę  Rangovo  sąskaita  pašalinti  darbų  trūkumus,  Užsakovo  patirtas  išlaidas  (nuostolius)  išskaičiuojant  iš
Rangovui mokėtinų sumų;

4.2.6.  Rangovui  nevykdant  arba netinkamai  vykdant  sutartinius įsipareigojimus ar  esant  grėsmei,  kad
Sutartis nebus tinkamai įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti (visų ar dalies) savo sutartinių įsipareigojimų
vykdymą, atitinkamai kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį;

4.3. Rangovas įsipareigoja:
4.3.1. turėti galiojančius kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;
4.3.2. Darbus atlikti ir juos priduoti Sutartyje numatytais terminais, vadovaujantis Technine specifikacija ir

galiojančiais tokius Darbus (įskaitant ir privalomų dokumentų pateikimą) reglamentuojančiais teisės aktais;
4.3.3. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių bei

atsakyti už darbuotojų darbų saugą ir sveikatos reikalavimų vykdymą darbo vietoje / zonoje ir nepradėti Darbų,
kol jis neinformuotas apie esančius ir galimus rizikos veiksnius;

4.3.4. vykdant Sutartyje numatytus Darbus iš Užsakovo priimtose darbo vietose, įformintose ribų aktu,
atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant Užsakovui, tyrimą ir jų apskaitą, jeigu
nelaimingas atsitikimas įvyksta su Rangovo darbuotojais, jų tyrimą ir apskaitą atlieka Rangovas, dalyvaujant
Užsakovo atstovui;

4.3.5. prisiimti atsakomybę, tame tarpe ir materialinę, kai išaiškinamas Rangovo neblaivus darbuotojas
arba kai neblaivus darbuotojas sužalojamas ar žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe;

4.3.6. savo sąskaita pašalinti  trūkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu per Šalių
suderintą laikotarpį (pašalinęs trūkumus ar defektus – gauna iš Užsakovo pažymą apie trūkumų ištaisymą);

4.3.7.  užtikrinti,  kad Darbams naudojamos medžiagos ir  įrengimai  turėtų teisės aktų nustatyta tvarka
išduotus atitikties sertifikatus bei visus kokybę reglamentuojančius dokumentus bei visą kitą pagal teisės aktus
būtiną ar rekomenduotiną juos lydinčią dokumentaciją valstybine kalba;

4.3.8. Užsakovo nurodytus trūkumus ir pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis per Užsakovo nustatytą
protingą terminą. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba Rangovas vengia juos šalinti, jam tenka visa atsakomybė
už šių pažeidimų pasekmes ir Užsakovas gali nutraukti su Rangovu Sutartį. Pašalinęs trūkumus, Rangovas turi
gauti iš Užsakovo pažymą apie trūkumų ištaisymą;

4.3.9. nesudaryti subrangos sutarčių dėl Darbų atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis be Užsakovo
raštiško sutikimo;

4.3.10. jei atsiradę defektai nepašalinami garantinio termino metu, garantinis terminas prasitęsia tiek, kiek
laiko reikalinga tokiems defektams pašalinti;

4.3.11.  per  Užsakovo  nurodytą  terminą  nepašalinus  defektų,  nustatytų  per  garantinį  laiką,  atlyginti
Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

4.3.12. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytais terminais;

4.3.13.  užtikrinti  iš  Užsakovo  Sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su  Sutarties  vykdymu  susijusios
informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.3.14. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.

5. Šalių atsakomybė
5.1. Užsakovui laiku nesumokėjus už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui raštu pareikalavus, Užsakovas

įsipareigoja mokėti Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną
uždelstą dieną.

5.2. jeigu Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės neatlieka Darbų, už kiekvieną pavėluotą Darbų įvykdymo
dieną, Užsakovas turi teisę, be atskiro įspėjimo, skaičiuoti Rangovui 100,00 (vieno šimto eurų) Eur baudą.

5.3. Šalis turi  teisę reikalauti  atlyginti  dėl  Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus
tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės.

5.4. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės ar Užsakovui nutraukus Sutartį dėl
Rangovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos
be  PVM bei  atlygina  kitus  dėl  nutraukimo patirtus  nuostolius,  kurių  nepadengia  bauda.  Nurodytos  baudos
sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo
arba netinkamo vykdymo.

5.5. Jeigu Darbų vykdymo metu nustačius, kad yra neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių
ir / ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojų ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti Darbai, Rangovas
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Užsakovui pareikalavus, moka 1 500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną nustatytą
darbuotoją. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse
– iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės.

5.6. jeigu  Užsakovo  Darbų  saugos  ir  sveikatos  specialistams  bei  darbuotojams,  vykdantiems  Darbų
techninę priežiūrą  ir  kontrolę,  nustato  darbuotojų  saugos ir  sveikatos,  gaisrinės saugos,  techninės saugos,
civilinės  saugos,  aplinkos  apsaugos  ar  Darbų  vykdymo  technologinius  pažeidimus,  Rangovas,  Užsakovui
pareikalavus, moka 1 500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

5.7. Šalys susitaria, kad Sutarties 5.5 ir  5.6 punktuose nustatyti  pažeidimai bus įforminami protokolu.
Protokolo surašymą galės inicijuoti Užsakovas ar jo įgalioti asmenys.

5.8. Rangovas, be Užsakovo rašytinio sutikimo sudaręs subrangos sutartį, moka Užsakovui 3 (trijų) proc.
dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM. Užsakovas turi  teisę suteikti  sutikimą dėl subrangovo
pasitelkimo, tačiau toks sutikimas neatleidžia Rangovo nuo šiame punkte nustatytos baudos sumokėjimo.

5.9. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurių
nebuvo galima iš anksto numatyti ir dėl ko Šalis negali įvykdyti (užbaigti) Sutartyje nustatyto įsipareigojimo,
raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo, turi pranešti apie tai kitai Šaliai, pridedant visa tai
patvirtinančius dokumentus, fotonuotraukas bei kitą susijusią, prašymą pagrindžiančią dokumentaciją.

5.10. Bet kuri Sutarties Šalis turi teisę reikalauti atlyginti dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės.

5.11.  Delspinigių  ir  baudų  sumokėjimas  neatleidžia  Šalių  nuo  pareigos  vykdyti  Sutartimi  prisiimtus
įsipareigojimus.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
6.1.  Sutartis  įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir  galioja 3 (tris)  mėnesius neįskaitant  apmokėjimo

termino. Sutarties įsigaliojimo data yra laikoma diena, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis.
6.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.
6.3. Užsakovas vienašališkai (neatlygindamas Rangovui nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu) turi

teisę nutraukti  Sutartį  pranešdamas Rangovui  apie tai  raštu prieš 10 (dešimt)  dienų,  jeigu Rangovas laiku
nepradeda Darbų,  delsia  atlikti  Darbus arba dirba taip  lėtai,  kad tampa akivaizdu,  jog Darbai  nebus atlikti
nustatytu  laiku  arba jeigu  Rangovas nesilaiko  sąlygų dėl  Darbų kokybės,  naudoja  netinkamas medžiagas.
Šiame punkte nustatyti pažeidimo faktai yra konstatuojami surašant aktą;

6.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo
faktiškai  atliktus  kokybiškus  darbus,  o  Užsakovas  privalo  tuos  darbus  priimti  ir  už  juos  sumokėti.  Toks
perdavimas ir  priėmimas turi  būti  atliktas per  10 (dešimt)  darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo momento,
priešingu atveju šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai šaliai dėl to
turėtus tiesioginius nuostolius.

6.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutartį nutraukusios Šalies nuo prisiimtų įsipareigojimų iki Sutarties
nutraukimo momento įvykdymo ir tiesioginių nuostolių atlyginimo kitai Šaliai.

6.6. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.

7. Kitos sąlygos
7.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos

įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.
7.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi

sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai tarp Šalių
sprendžiami  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  Lietuvos  Respublikos  teismuose.  Ginčą
sprendžiant teisme teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.

7.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos
vykdymu  (išskyrus  tą,  kuri  ir  taip  yra  vieša)  be  raštiško  išankstinio  kitos  Šalies  sutikimo,  nebent  tokios
informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų
tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją
audito  įmonei  ar  kitiems profesionaliems konsultantams,  atliekantiems Šalies veiklos ar  finansinių  ataskaitų
auditą bei Sutarties Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus,
susijusius su Sutarties Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini
vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų
konfidencialumą.
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7.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, jeigu jų įvykdymas yra neįmanomas
dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių,  nurodytų  Lietuvos  Respublikos  civiliniame  kodekse  ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės,
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje
nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių
paaiškėjimo, turi pranešti antrajai Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai
turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.

7.5. Šalys, vykdydamos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, taip
pat Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų reikalavimais bei kitais galiojančiais teisės
aktais, statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais.

7.6. Nė  viena  iš  Sutarties  Šalių  neturi  teisės  perleisti  trečiajai  šaliai  savo  teisių  ar  įsipareigojimų,
atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Šalies sutikimo.

7.7. Rangovas patvirtina,  kad žino,  jog visa su Sutarties vykdymu susijusi  informacija bei  Sutarties
vykdymui jo iš Užsakovo gauta informacija (bet kokia forma) yra konfidenciali, ir įsipareigoja neatskleisti jos
trečiosioms  šalims,  nebent  atskleidimo  pareiga  būtų  nustatyta  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų,  apie  tai
nedelsiant informuojant ir Užsakovą.

7.8.  Už  Sutarties  vykdymą  atsakingas  Užsakovo  atstovas:  
 

7.9.  Už  Sutarties  vykdymą  atsakingas  Rangovo  atstovas  –  
.

7.10.  Šalys  nedelsdamos  informuoja  viena  kitą  raštu  apie  Sutarties  7.8,  7.9  punktuose  nurodytų
kontaktinių duomenų ir (ar) 8 punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimus bei apie aplinkybes, keliančias grėsmę
tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį.

7.11. Sutartis sudaroma ir pasirašoma elektroniniu kvalifikuotu parašu.
7.12. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio

28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo
patvirtinimo“  4.3.  punktu  perkamiems  darbams  sutarties  vykdymo  metu  tiekėjas  taiko  aplinkos  apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir
naudojimo gairės“  (toliau  –  LST EN ISO 14001)  arba  Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir  audito
sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba
tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

7.13. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis:
7.13.1. 1 priedas – Techninė specifikacija, 2 lapai;
7.13.2. 2 priedas  - 2024-09-20 UAB „KEMEK ENGINEERING“ pasiūlymas Nr. KE01-24-88, 3 lapai;
7.13.3. 3 priedas – UAB „KEMEK ENGINEERING“ sertifikatas LST EN ISO 14001:2015, 2 lapai.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. PIRKIMO OBJEKTAS  
 

1.1. Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) Šilko katilinėje (toliau − 

Objektas) reikalingas automobilinių svarstyklių platformos keitimas (BVPŽ kodas – 45259000-7; 

toliau – Darbai). 

 

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 

 

2.1. Esamų automobilinių svarstyklių tinkamam eksploatavimui užtikrinti. 

 

3. ESAMA SITUACIJA 

 

3.1. Objekte dabar sumontuotų svarstyklių techniniai duomenys: 

3.1.1. Modelis: Mettler toledo IND 570/ GDD; 

3.1.2. Platformos dydis: 18x3 m; 

3.1.3. Svorio jutikliai: GDD30t (8 vnt.); 

3.1.4. Svorio indikatorius: IND 570; 

3.1.5. Sujungimo kabeliai: 9 vnt; 

3.1.6. Paskirtis: komercinis automobilių ir krovinių svėrimas diapazone 400-60000 kg. 

3.2. Šiuo metu eksploatuojama svarstyklių platforma yra susidėvėjusi, todėl būtinas jos keitimas nauja 

tokių pat matmenų platforma. 

 

 

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA 

4.1. Tiekėjas atsakingas už: 

4.1.1. naujos platformos tiekimą; 

4.1.2. naujos platformos transportavimą į montavimo vietą Objekte bei iškrovimą; 

4.1.3. senos platformos transportavimą adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas (Petrašiūnų elektrinė) bei 

iškrovimą; 

4.1.4. esamų atramų sutvirtinimą ir sutvarkymą; 

4.1.5. naujos platformos sumontavimą Objekte; 

4.1.6. etaloninių svarsčių transportavimą pirminės metrologijos patikrinimui; 

4.1.7. svarstyklių su naujai sumontuota platforma testavimą, kalibravimą ir metrologinę patikrą; 

4.1.8. Objekte dirbančio personalo apmokymą dėl darbo su svarstyklėmis ir eksploatacinės priežiūros; 

4.1.9. dokumentacijos parengimą. 

 

 

 

5. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS 

PATVIRTINIMUI 
5.1. naujos svarstyklių platformos dokumentacija; 
5.2. tipiniai statybiniai brėžiniai; 
5.3. kalibravimo ir metrologinės patikros sertifikatai; 
5.4. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas. 
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6. GARANTINIO LAIKOTARPIO ĮSIPAREIGOJIMAI 
6.1. Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo  atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 

 

7. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA 

7.1. Tiekėjas naują svarstyklių platformą pristato, iškrauna, sumontuoja, sukalibruoja ir metrologiškai 

patikrina Objekte adresu Varnių g. 48, Kaunas (Šilko katilinė). 

7.2. Darbai atliekami per 2 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 
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Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius

Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:

Išdavimo data:Ver.:Sertifikato numeris: 1

Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data: 2022-12-15

Šis sertifikatas apima daugiau nei vieną veiklos padalinį; kitas(-i) padalinys(-iai) nurodytas(-i) kitame(-uose) puslapyje(-iuose).

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino
nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos

sistemos standarto reikalavimus

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto
standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti:

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Sertifikavimo sritis

Elektrotechninių gaminių projektavimas, gamyba, montavimas, priežiūra ir remontas.
Matavimo technikos ir kontrolės įrangos tiekimas, diegimas, priežiūra ir remontas.

Su šiomis veiklomis susijęs konsultavimas ir projektų valdymas.

UAB “Kemek Engineering”

2023-01-06LT006442

Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data: 2023-01-06

-

2024-11-30

2023-01-06

ISO 14001:2015
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