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8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos
defektus del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimag dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimag, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg termina.

8.4. Rangovas, ne veliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu praneSa Uzsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraso Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktg per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytq terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas
prasymas iSduoti statybos uzbaigimo akta arba praSymas patvirtinti (kai privaloma) deklaracija apie
statybos uzbaigima, suraSymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties sglygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka Uzsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé¢ Sutarties
salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami pazeidziant $ioje Sutartyje numatytas salygas,
jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gincas dél darby triikumy, kiekviena Salis turi teise reikalauti
skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu atveju
Ekspertizés islaidy kompensavimo (ekspertizés islaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo apmokéti ekspertizés
iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy, kurie
kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teis¢
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuZztikrins zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, prasydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby, U
zsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita (pa¢iam
arba samdant kitus asmenis).

9.5. D¢l pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiciami.

9.6. Pagal Sutartj atlieckamy darby ir teikiamy paslaugy kokybeé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir sglygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per 7
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dienas nuo statybg leidzianc¢io dokumento i§davimo dienos (faikoma kai Rangovas rengia ir statinio
projektq arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas) pateikti Uzsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg
kopija. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio
apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos, o
civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybg¢ privaloma apdrausti
atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomajj
statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta
Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priemimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduota laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokeéjima Statinio naudotojui.
Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5
procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) statinio statybos kainos.
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uztikrinanciame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jraSyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastiSko prane$imo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalinga sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumenta/us, uZztikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, statinio
naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uzdelsta diena.

10.3. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas d¢l Rangovo atlikty darby neturés teiséty treiyjy asmeny
pretenzijy del patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybes teisiy pazeidimo ir atsakys prie$
treciuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, moketi Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokeéti Uzsakovui 0,1
proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatyta terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikgs nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkan¢ius Sutarties
reikalavimus, moketi UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto



23

sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.4. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu laikotarpiu
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dé¢l Rangovo (subrangovuy,
subtiekéjy) kaltes, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trikumus ir Siuos defektus ar
trokumus UZsakovui ar statinio naudotojui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas UZsakovo/statinio
naudotojo dél to turétas iSlaidas bei sumokéti Uzsakovui 20 proc. nuo visy Siy iSlaidy be PVM dydzio
Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per Uzsakovo nustatyta terming nepaSalines darby defekty ar jrenginiy triikumy, nustatyty
statybos metu, moketi Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti
(netaikoma jeigu UZsakovas nusprendzia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunk¢io salygas);
11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalines darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki defektai ar
trokumai bus pasalinti (netaikoma jeigu UZsakovas/statinio naudotojas nusprendzia taikyti Sutarties
bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio salygas);

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita parengti ir pateikti
Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo nuo
pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant
sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uZ
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy
ivykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku neissiuncia pranedimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i
patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylanc¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél
UZzsakovo kaltés.

14. Saliq garantijos
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14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektin¢je dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyc¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skaiCiavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo teiseé
reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado del statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba del Uzsakovo
ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu darby
defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojanciuose teises aktuose
nustatyty statinio aptarnavimo, priezitros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laika nustates statinio defektus, informuoja apie tai
Rangova, pakviecia Rangovo jgaliota atstovg ir suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo statybos defektus
ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, galioja
statinio naudotojo surasytas vienaSalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo
per statinio naudotojo nustatytg terming pateikti statybos defekty Salinimo technologijg. Statybos
defektai laikomi pasalinti, kai Saliy jgalioti atstovai suraso defekty pasalinimo akta, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta
atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali biiti paSalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkcio sglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas
4.7 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu, dydzio be
PVM, saliy i$§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj defekty
akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinima, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdymg ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.
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15.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra batina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj del tokiy duomeny ir islaikyti Siy
duomeny konfidencialuma.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal 3ia Sutartj. Gali biiti nenaikinami
tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar finansines sagnauda ir
biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie pazeidima privalo
buti nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjima. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno i$ 19.1.3.1
— 19.1.3.8 papunkciuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi bati jsipareigojama atlyginti konkrecia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad §i Sutartis biity visiSkai jvykdyta.



26

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.
17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bati keiciami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne del Rangovo kaltes.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanc¢iy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai
pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi
teise prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar
klittys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsirado dél Rangovo kaltés (jskaitant del
subrangovy/subtiekejy kaltés) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
18.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy darby atsiradimo poreikio, papildomy
tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo
paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projektg), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties,
poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar
veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy jtakos; del finansavimo sustabdymo ar trikumo; butinas
papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos
pirkimo vykdymo metu.

18.3. Uzsakovas tur] teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties bendrosios
dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezas¢iy, jtakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena, sustabdyti
darbuy, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimg i$ UZsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 180 (vienas Simtas astuoniasdeSimt) darbo dieny laikotarpiui,
kiekviena Sutarties Salis gali viena3alidkai nutraukti Sutartj, prane3ant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu
ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliSkai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties $alj ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarimg dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. ragtidku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo isipareigojimus,
kiekviena Sutarties Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, prane3ant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu
ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nepradeda
arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatytg terming
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, veluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkanc¢ius naujus dokumentus;
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19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu Uzsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trilkumy, atsiradusiy del
Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina Siy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.4 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
veluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i$ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis sglygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
del profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasg arba
Melaginga informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas turéjo biti paSalintas iS pirkimo
procediiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/VieSyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir
saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/VieSyjuy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6
dalj.

19.1.3.13. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunkc¢iuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj del bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunkciuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezasCiy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokeéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva d¢l Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai ar
iSlaidos gali buti iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta
avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny statybvietés
perdavimo ir priemimo aktu grazinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy vykdymo.
20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i$ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo dienas
po atitinkamo raSytinio pranesimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus Uzsakovas turi teise reikalauti, kad
neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima su$aukia UZsakovas ir Rangovo
dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys sura3o susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties $alis
(tame tarpe kai dé¢l sprendimy gali reikeéti keisti projektinius sprendinius), priima Uzsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu informuoja
Uzsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja Sutarties
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salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie pareiSkimai turi bati jtraukti j
protokola.

21. Gincy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi baiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kilg gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby
biidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susije pranesSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunciami
faksu, elektroniniu pastu, jteikiami asmeniSkai ir pasirasytinai arba siun¢iami registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu. Pranesimai dél Sutarties nutraukimo, Sutarties sglygy keitimo poreikio ar Sutarties
pazeidimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniskai ir pasirasytinai arba
siunCiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais

22.2. Jei pasikeicia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, $i Salis turi informuoti kita
Salj praneidama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui organizuoti
bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus Sutarties
specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart] jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi §j reikalavima Salis privalo kitai
Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydzio nuo visos Sutarties kainos be PVM 3aliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy sumg.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés aktams
neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista
atitinkancCia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy ratisku sutarimu, tagiau toks aikinimas negali
keisti Sutarties salygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy asmeny
parasais.

Uzsakovas Rangovas
Direktorius Generalinis direktorius
Giedrius Vanagas Jonas Jablonskis
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202 m. d. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
8 priedas

/Banko pavadinimas/
Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedraiciy g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas. adresas/ (toliau — Klientas) prane$¢, kad laiméjo Infrastruktiiros valdymo agentiiros (toliau —
Garantijos gavejas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ vieSajj pirkima ir yra pakviestas sudaryti statybos rangos vieSojo
pirkimo—pardavimo sutartj dél /aprasyti sutarties objekta/ (toliau — Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau — Garantas), §ioje garantijoje
nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui (pinigus pervedant j Garantijos gavéjo
nurodyta banko saskaita) ne daugiau kaip /suma zodziais, valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dieny, gaves pirmg rastiska
Garantijos gavéjo reikalavimg moketi, kuriame nurodytas garantijos Nr. . Reikalavime turi bati nurodyta, kad
Klientas nejvykdé Sutarties sglygy ir dél to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i$ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1—
19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-4.4.4 papunkciuose nurodyty pagrindy. Garantijos gavejas
neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties salygy nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda.
Garantas neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu /garantijos isdavimo
data/.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todel §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazeés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal §ia garantija.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal §ig garantija baigiasi, jeigu jvyksta kuri nors i$ iy
salygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves Garantijos gavéjo rastisko
reikalavimo moketi;

2) Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad Klientas jvykdé Sioje garantijoje
nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavé¢jas raStu praneSa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal Sig garantijg.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu pasibaigus
garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta

tvarka.

Si garantija turi biiti graZinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks&iau, jei ji tapty nebereikalinga.
/igalioto asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavardé/
A. V.
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/Draudimo bendrovés pavadinimas/

Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedraiciy g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20_ m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite draudimo sutarties numeri].

Mums buvo pranesta, kad [jrasykite viesajj pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai jungtiné veikla, iSvardinkite
pilnus Gkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg] (toliau — Rangovas) yra sudargs
Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo pateikti sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rastg.
Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima. juridinj statusg ir adresa|, (toliau —
Draudimo bendrové), neatSaukiamai jsipareigoja Infrastruktiros valdymo agentiirai (toliau — Uzsakovas) [jrasykite fiksuotg
laidavimo suma skaiCiais] ([jraSykite fiksuotg laidavimo suma zodziais ir valiutos pavadinimg]) suma dél Sutarties
nutraukimo ir ja tinkamai i§moketi pagal §j i§duotg laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo
bendrovei ir jos teisiy perémeéjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo parasu ir antspaudu [jrasykite
laidavimo draudimo rasto iSdavimo datg].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su UZzsakovu jsipareigojo atlikti statybos darbus Uzsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Uzsakovui sumokama laiduojama suma del Sutarties nutraukimo pagal bent viena i$ Sutarties bendrosios dalies
19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-4.4.4 papunkciuose nurodyty pagrindy. Draudimo
bendroveé neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdymg dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besglygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui (pinigus pervedant j UZsakovo
nurodyta banko saskaita) Siame laidavimo raste nurodytg laidavimo suma, gavusi Uzsakovo pirma rastiska reikalavima,
kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i$ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose
ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1—4.4.4 papunkciuose nurodyty pagrindy. Uzsakovas neprivalo jrodyti reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda.

Draudimo bendrové jsipareigoja tik UZsakovui, todél $is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdZius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdzius netinkamai, Uzsakovas neprivalo
pirmiausia nukreipti i§ieskojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo turta.

Draudimo bendroves jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokeétos draudimo jmokos uz iSduota laidavimo
draudimo rasta dienos ir galioja iki [jrasykite laidavimo draudimo galiojimo data| imtinai. UZsakovui nepareiskus
reikalavimo per 3 ménesius po Sio laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi biiti grgzintas Draudimo bendrovei.

Uzsakovui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Rangovas jsipareigoja pranesti Draudimo
bendrovei apie tokj pratesimg ir Sio laidavimo draudimo rasto galiojimas Rangovo praSymu Draudimo bendrovés gali bati
pratestas. Draudimo bendrové ir (arba) Rangovas anksciau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir §j iSduota
laidavimo draudimo rasta turi teise tik gave rastiskg Uzsakovo sutikima.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gintai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iduotas Draudimo bendrovés 20 m.  mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.  (toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant
prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sio laidavimo
draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrove: /Draudimo bendroves pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavarde/
AV.
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