
AKUŠERINIO KORPUSO LIEPOJOS G. 43, KLAIPĖDA, 4 A. OPERACINIŲ BLOKO
PRAPLĖTIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PROJEKTO PARENGIMO IR

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
VIEŠOJO  PIRKIMO - PARDAVIMO  SUTARTIS

2024 m.  spalio        Nr.
Klaipėda

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė, įstaigos kodas 306207585, adresas: Liepojos g. 41, LT-
92288,  Klaipėda,  kurios registruota buveinė yra Liepojos g.  41,  LT-92288,  Klaipėda  (toliau –  Užsakovas),
atstovaujama VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės direktorės valdymui ir ekonomikai Jūratės Grubliauskienės,
veikiančios  pagal  VšĮ  Klaipėdos universiteto ligoninės  generalinio direktoriaus  Audriaus  Šimaičio 2024 m.
rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 2-1006, 

ir
A.Z.S. PROJEKTAI UAB, juridinio asmens kodas 301910537, kurio registruota buveinė yra J. Jasinskio

g. 16, Vilnius, 03163, atstovaujama Direktoriaus Martyno Plado, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau –
Projektuotojas), 

laimėjęs 2024 m. rugpjūčio  mėn. 21 d. skelbtą atvirą (supaprastintą) konkursą, pirkimo Nr. 735005
toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
sudarė šią „Akušerinio korpuso, Liepojos g. 43, Klaipėda, 4 a. operacinių bloko praplėtimo paprastojo
remonto darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo
sutartį“, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė ją vykdyti dėl žemiau išvardintomis sąlygomis:

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Pirkimo objektas – Akušerinio korpuso Liepojos g. 43, Klaipėda, 4 a. operacinių bloko praplėtimo
paprastojo remonto darbų  projekto parengimo  ir  projekto vykdymo priežiūros paslaugos  (toliau –
Paslaugos).
1.1. Paslaugos  turi  būti  suteiktos  pagal  Techninėje  užduotyje,  pateiktoje  šios  Sutarties  1  priede,
nurodytus reikalavimus.
1.2. Paslaugos turi  atitikti  Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų,
kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. Projekte turi būti pateikti racionaliausi projekto sprendiniai
su racionaliai mažiausiomis medžiagų, finansų, darbo, energetinių resursų sąnaudomis.
1.3. Projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugos  turi  būti  suteiktos  vadovaujantis  statybos  techninio
reglamento  STR 1.06.01:2016 „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“  tvarkos  aprašu,  kitais
galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais paslaugų teikimą.

II. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI
2.1. Projektavimo paslaugų suteikimo terminas – 4 (keturi) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.2. Dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti viešojo konkurso metu ir/ar pasirašant Sutartį, ir
kurių  atsiradimo  rizikos  Projektuotojas neturėjo  galimybės  prisiimti,  Projektuotojui laiku  nespėjus  atlikti
Paslaugų, per atlikimo Sutartyje numatytus terminus, Užsakovui sutikus, Šalių rašytiniu susitarimu, Paslaugų
atlikimo terminas gali būti pratęsiamas 1 (vieną) kartą, tačiau ne ilgesniam kaip 2 (dviejų)  mėnesių terminui.
2.2. Projekto  vykdymo priežiūra  vykdoma  visą  statybos  laikotarpį.  Statinio   projekto  vykdymo priežiūros
paslaugų pabaiga – objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo diena. 

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Projektuotojas įsipareigoja: 
3.1.1. Be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir
bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus
pasitelkiami tretieji asmenys. 
3.1.2.  Teikti  Paslaugas  pagal  Sutartyje,  projektavimo  užduotyje  (Sutarties  priedas),  projektavimo  sąlygose
nustatytus reikalavimus. Nuo projektavimo užduoties Projektuotojas gali nukrypti tik jeigu Užsakovas sutinka ir
abi Šalys tai suderina raštu. 
3.1.3.  Teikdamas  Paslaugą  ir  derindamas  parengtą  projektą,  bendradarbiauti  su  Užsakovu,  neatlygintinai
konsultuoti Užsakovą su Sutarties objektu susijusiais klausimais ir operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus
pastebėtus Paslaugos trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus. 
3.1.4. Raštu suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte
nustatytas naudoti medžiagas. 
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3.1.5. Atlikdamas bet kokį pakeitimą, iš anksto raštu jį suderinti su Užsakovu. Vykdydamas techninio darbo
projekto pakeitimus, atitinkamai pakeisti visas jo dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu. 
3.1.6. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo
raštu informuoti  Užsakovą apie  atsiradimą aplinkybių,  galinčių trukdyti  pradėti,  teikti  ir  (arba) baigti  teikti
Paslaugas (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad
Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Paslaugos kokybei, jų atlikimo terminams). 
3.1.7.  Užsakovui  raštu  paprašius,  jam  grąžinti  visus  iš  Užsakovo  gautus,  Sutarčiai  vykdyti  reikalingus
dokumentus. 
3.1.8. Perduoti Užsakovui kartu su techninio darbo projekto byla (3 (tris) egzempliorius spausdintu formatu,
dvi skaitmenines laikmenas ( dwg ir pdf formatais),  bei pasirašo perdavimo – priėmimo aktą. 
3.1.9. Projekto vykdymo priežiūros metu, lankytis rangos darbų atlikimo vietoje, pagal iš anksto su Užsakovu
suderintą grafiką arba poreikį. 
3.2. Projektuotojas turi teisę: 
3.2.1.  Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkti  šiuos subtiekėjus:  [pavadinimas (-ai)].  Sutartyje nurodyti
subtiekėjai  gali  būti  keičiami  tik  gavus Užsakovo sutikimą ir  tai  įforminus atskiru rašytiniu Sutarties  šalių
susitarimu. Projektuotojas bet kokiu atveju atsako už visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, nepaisant to, ar
Sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys. Subtiekimo sutarties sudarymas neatleidžia Projektuotojo nuo
jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį, ir nesukuria sutartinių santykių tarp subtiekėjo ir Užsakovo. 
3.2.2.  Projektuotojas  turi  visas  Sutartyje bei  Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas
teises. 
3.3. Užsakovas įsipareigoja:
3.3.1.  Pateikti  Projektuotojui,  kartu  su  pasirašyta  Sutartimi,  projektavimo sąlygas  iš  atitinkamų institucijų,
sklypo  ar  pastato  nuosavybę  patvirtinančius  dokumentus,  sklypo  planą,  patvirtintą  topografinę  nuotrauką,
inventorinės bylos kopiją ir/ar kitus dokumentus reikalingus Projektuotojui tinkamai suteikti Paslaugą. 
3.3.2. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Projektuotojas galėtų veikti kaip
Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu. 
3.3.3. Sudaryti visas būtinas sąlygas Projektuotojui teikti Sutartyje numatytas Paslaugas. 
3.3.4.  Apmokėti Projektuotojui už atliktas Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 
3.3.6. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, raštu
informuoti Projektuotoją apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai atlikti Projektavimo paslaugas, atsiradimą. 
3.4. Užsakovas turi teisę: 
3.4.1.  Kontroliuoti  ir  prižiūrėti  Projektuotojo  teikiamas  Paslaugas  pagal  galiojančiuose  normatyviniuose
dokumentuose  jų  kiekiui  ir  kokybei  nustatytus  reikalavimus,  pagal  poreikį  organizuojant  Užsakovo  ir
Projektuotojo susitikimus iš anksto aptartu laiku. 
3.4.2. Užsakovas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas kitas
teises.
3.5. Dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti viešojo konkurso metu ir/ar pasirašant Sutartį, ir
kurių  atsiradimo  rizikos  Šalys  neturėjo  galimybės  prisiimti,  Sutartyje  numatyti  įsipareigojimai  gali  būti
stabdomi.
3.6.  Užsakovas,  nurodydamas  pagrįstą  priežastį,  gali  bet  kada  raštu  nurodyti  Projektuotojui sustabdyti,  o
sustabdžius atnaujinti  visų  Paslaugų ar jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl  Projektuotojo
kaltės, tai  Paslaugų atlikimo terminas ir  Sutarties galiojimo terminas turi būti pratęsiami, tačiau ne ilgiau nei
truko Paslaugų sustabdymas t. y. po Paslaugų vykdymo atnaujinimo Projektuotojui turi būti suteiktas toks pat
laikas Paslaugų užbaigimui, koks buvo likęs jų sustabdymo momentu.

IV. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS
4.1. Akušerinio korpuso Liepojos g. 43, Klaipėda, 4 a. operacinių bloko praplėtimo paprastojo remonto
darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina yra 30000,00 Eur (trisdešimt 
tūkstančių Eur), tiekėjas A.Z.S. PROJEKTAI UAB yra ne PVM mokėtojas, iš jų:
4.1.1. Techninio darbo projekto parengimo kaina yra 24000,00 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai Eur);
4.1.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros kaina yra 6000,00 Eur (šeši tūkstančiai  Eur).
4.2.  Į  Paslaugų  kainą  turi  būti  įskaityti  visi  mokesčiai  ir  visos  Projektuotojo išlaidos,  reikalingos
tinkamam  ir  visiškam  Sutarties  įvykdymui.  Išlaidos,  kurių  Projektuotojas  teikdamas  pasiūlymą
neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu, kurios
nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar Sutartyje, prisiima Projektuotojas.
4.3.  Paslaugų kaina per  visą Sutarties  galiojimo  laikotarpį  nekeičiama,  išskyrus  atvejus,  kai  teisės
aktais  yra  pakeičiamas  sutartyje  nurodytoms  paslaugoms  taikomas  pridėtinės  vertės  mokestis.
Paslaugų kaina didinama arba mažinama tiek  procentų,  kiek  padidėja  ar  sumažėja pridėtinės  vertės
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mokestis. Perskaičiuota paslaugų kaina įforminama sutarties atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra
neatskiriama šios sutarties dalis.
4.4.  Už  tinkamai  suteiktas  Paslaugas  Užsakovas  su  Projektuotojui  atsiskaito  mokėjimo  pavedimu,  pinigus
pervesdamas į Projektuotojo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30  kalendorinių dienų nuo
Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. 
4.6. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama. 
4.7. Atsiskaitant už Paslaugas negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos.
4.8. Už suteiktą projekto vykdymo priežiūros paslaugą atsiskaitoma 1 (vieną) kartą per mėnesį. 
4.10. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

4.10.1. Su Projektuotoju už laiku, kokybiškai Sutarties reikalavimus atitinkančias Paslaugas atsiskaitoma
per 30 dienų nuo perdavimo–priėmimo aktų (pagal kiekvieną atskirai), nurodytų Sutartyje, pasirašymo ir PVM
sąskaitos-faktūros pateikimo dienos;

4.10.2. Sąskaita – faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „SABIS“
priemonėmis.  Sąskaita  –  faktūra  turi  būti  pateikiama ne anksčiau nei  abiejų Šalių  suderintas  ir  pasirašytas
perdavimo–priėmimo  aktas  be  trūkumų  /  pastabų  (t. y.  kai  pašalinti  visi  trūkumai  ar  pastabos,  nurodytos
ankstesniuose perdavimo–priėmimo aktuose, jei tokių buvo);

4.10.3. Už  su Projektuotoju atsiskaito mokėjimo pavedimu į jo nurodytą banko sąskaitą.
4.11.  Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su  Subrangovais už jų atliktus darbus.  Subrangovui raštu pateikus
prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Projektuotojo ir
jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir  subrangos  sutartyje  nustatytus  reikalavimus.  Projektuotojas turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems
mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalės sutarties tarp Užsakovo, Projektuotojas ir
jo Subrangovo projektą parengia Subrangovas arba Projektuotojas ir derinimui pateikia Užsakovui.

V. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS
5.1. Užsakovas perima Paslaugas:
5.1.1.  kai  atlikti  visi  projektavimo  darbai,  numatyti  Sutartyje  yra  tinkamai  atlikti ir  pasirašomi

Projektavimo darbų perdavimo–priėmimo aktas (-ai).
5.1.2. Statinio  projekto vykdymo priežiūros paslaugų pabaiga fiksuojama pasirašant Objekto statybos

užbaigimo aktą.
5.2.  Projektuotojas kartu  su  Užsakovu atlieka  suteiktų  Paslaugų  vertinimą,  po  kurio  parengiamas

Projektavimo darbų perdavimo – priėmimo aktas jame nurodydamas,  kad  Darbai buvo baigti  pagal  Sutartį
numatyti  Projektavimo  darbai.  Užsakovui  atsisakius  priimti  Projektavimo  darbus nurodomas  atsisakymo
pagrindą ir darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Projektavimo darbų perdavimo
– priėmimo aktas. 

5.3. Statinio  projekto vykdymo priežiūros paslaugų metu nustatytus projektavimo darbų trūkumus ir/ar
defektus, pagal jų pateiktą sąrašas Projektuotojas turi pareigą pašalinti ne vėliau kaip per Užsakovo nustatyta
protingą terminą arba kitu abiejų Šalių suderintu terminu. 

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
6.1.  Šalių  atsakomybė yra  nustatoma pagal  galiojančius  Lietuvos Respublikos teisės  aktus  ir  Sutartį.  Šalys
įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais
galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 
6.2.  Jei  Projektuotojas  nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  savo  įsipareigojimus  Sutartyje  numatytais  terminais,
Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių, pradėti skaičiuoti
0,04  (keturių  šimtųjų)  %  delspinigius  nuo  visos  Sutarties  kainos  už  kiekvieną  uždelstą  dieną.  Užsakovas
priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Projektuotojui mokėtinų sumų. 
6.3. Jei Projektuotojas vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 30 kalendorinių dienų, Užsakovas raštu įspėjęs
Projektuotoją gali nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti baudą lygią 10 % Paslaugos kainos. 
6.4. Užsakovui nesumokėjus Projektuotojas pateiktoje sąskaitoje nurodytos sumos, Projektuotojas gali reikalauti
iš Užsakovo 0,04 (keturių šimtųjų) % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą
dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos,
kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 
5.5.  Projektuotojo civilinė atsakomybė privalo būti  apdrausta.  Draudimo objektas yra Projektuotojo civilinė
atsakomybė  už  jo  padarytą  žalą  Užsakovui  ir  tretiesiems  asmenims.  Projektuotojas  civilinės  atsakomybės
draudimas apima ir jo subtiekėjų civilinės atsakomybės draudimą. Užsakovui paprašius, Projektuotojas privalo
pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus. Draudimo suma turėtų būti ne mažesnė
nei Sutarties kaina. 

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
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7.1. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu, pranešus kitai Šaliai prieš 1 (vieną) mėnesį. 
7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
7.2.1. kai  Projektuotojas  bankrutuoja,  pradedama  jam  bankroto  procedūra  arba  yra  likviduojamas  ar
pradedama likvidavimo procedūra, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiška situacija;
7.2.2. kai keičiasi Projektuotojo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai
gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
7.2.3. kai Projektuotojas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl
profesinio  pažeidimo,  dėl  sukčiavimo,  korupcijos,  pinigų  plovimo,  apgaulingos  buhalterinės  apskaitos
tvarkymo, dokumentų klastojimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
7.2.4. po 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kai Projektuotojas nesilaiko Sutarties numatytų Paslaugų teikimo
terminų ir/ar suteikia nekokybiškas paslaugas po Užsakovo pateikto raštiško įspėjimo (pretenzijos). Šis Sutarties
pažeidimas yra esminis;
7.2.5. kai  Projektuotojas  nevykdo ir/ar  netinkamai  vykdo kitus  savo įsipareigojimus,  dėl  kurių Užsakovas
patiria nuostolius, įskaitant papildomas sąnaudas, susijusias su Sutartyje numatytų paslaugų gavimu. Dėl šiame
punkte  nurodytų  priežasčių  Užsakovas  Sutartį  nutraukia  dėl  Projektuotojo  kaltės,  jei  Projektuotojas,  per
Užsakovo  suteiktą  papildomai  Sutarčiai  įvykdyti  terminą,  neištaiso  pažeidimo  (-ų).  Tai  laikoma  esminiu
Sutarties pažeidimu;
7.2.6. dėl kitokio pobūdžio Projektuotojo veiksmų ar neveiksnumo, trukdančių  vykdyti Sutartį;
7.2.7. iš esmės pasikeitus aplinkybėms, kurių Šalys negalėjo protingai numatyti  prieš sudarant Sutartį  ir  dėl
kurių tolimesnis Sutarties vykdymas tampa nebegalimas arba didėja Sutarties vykdymo sąnaudos.
7.3. Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
7.3.1. kai  Užsakovas  nevykdo ar  netinkamai  vykdo savo sutartinius  įsipareigojimus ir  toks  nevykdymas ar
netinkamas  vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas –  dėl  atitinkamos  Sutarties  dalies,  kurią
pažeidžia Užsakovas;
7.3.2. kai  Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir  kituose
teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
7.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie
savo ketinimus ir, atsižvelgiant į Sutartyje nurodytų Paslaugų svarbą, nustato protingą terminą, ne mažesnį kaip
3 (trijų) dienų terminą, pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą
terminą  nepašalina  Sutarties  pažeidimų,  Sutartis  laikoma  nutraukta  nuo  šiame  punkte  nurodyto  termino
pasibaigimo dienos.
7.5. Nutraukus sutartį dėl Projektuotojo kaltės, esant ir Lietuvos Respublikos Viešojo pirkimo įstatymo 91
straipsnyje  numatytiems pagrindams,  Užsakovas turi  teisę  informaciją apie Projektuotoją kaip apie  pirkimo
sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Projektuotoją, ne vėliau kaip per 10 dienų paskelbti Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
7.6. Sutarties nutraukimas prieš terminą neatleidžia nuo pareigos vykdyti įsipareigojimus už laikotarpį iki šios
Sutarties nutraukimo.

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE)
8.1.  Nei  viena  Šalis  nebus  laikoma  sulaužiusi  savo  įsipareigojimus  pagal  Sutartį,  jei  tų  įsipareigojimų
nevykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios kyla po abiejų Šalių
Sutarties pasirašymo dienos.
8.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo atsakomybės esant
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse,  patvirtintose  1996  m.  liepos  15  d.  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS
9.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali  būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas,
kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai
ir tikslai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nurodyti pagrindai. 
9.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei
šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. 
9.3. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir
(arba) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. 
9.4. Sutarties šalių valia turi būti įforminama papildomu susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių, pridedant
ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1.  Šiai  Sutarčiai  ir  visoms  iš  šios  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi  Lietuvos
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Respublikos įstatymai bei kiti  norminiai teisės aktai.  Sutartis sudaryta ir turi  būti  aiškinama pagal Lietuvos
Respublikos  teisę.  Šalių  tarpusavio  santykius,  neaptartus  šioje  sutartyje,  reguliuoja  Lietuvos  Respublikos
Civilinio Kodekso normos.
10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu.
Nepavykus  ginčo  išspręsti  derybomis  per  30  (trisdešimt)  dienų  nuo  derybų  pradžios,  bet  kokie  ginčai,
nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo registracijos buveinę. Derybų pradžia
laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XI. KITOS SĄLYGOS
11.1. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt
šešis) mėnesius.
11.2. Projektuotojas  neturi  teisės  savo  teisių  ir  įsipareigojimų  numatytų  sutartyje  perduoti  tretiesiems
asmenims be Užsakovo raštiško sutikimo.
11.3. Šalys  sutinka laikyti  šios Sutarties sąlygas,  visą  dokumentaciją  ir  informaciją,  kurią Sutarties  Šalys
gauna viena iš kitos vykdant Sutartį, konfidencialia. 
11.4.  Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
11.4.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
11.4.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus
teisės  aktais  numatytus  leidimus,  licencijas,  darbuotojus,  reikalingus  Sutartimi  prisiimtų  įsipareigojimų
įvykdymui;
11.4.3. sudarydama  Sutartį,  Šalis  neviršija  savo  kompetencijos  ir  nepažeidžia  ją  saistančių  įstatymų,  kitų
privalomų  teisės  aktų,  taisyklių,  statutų,  teismo  sprendimų,  įstatų,  nuostatų,  potvarkių,  įsipareigojimų  ir
susitarimų;
11.4.4. Šalys  nedelsiant  pateiks  vienas  kitai  bet  kokią  informaciją,  kuri  turi  ar  gali  turėti  įtakos  vykdant
sutartyje numatytus įsipareigojimus.
11.4.5. ši  Sutartis  yra  Šaliai  galiojantis,  teisinis  ir  ją  saistantis  Įsipareigojimas,  kurio  vykdymo  galima
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.
11.4.6. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygų, dokumentacijos ir informacijos, kurią Sutarties Šalys gauna
viena  iš  kitos  vykdydamas  Sutartį,  be  išankstinio  kitos  Šalies  rašytinio  sutikimo  neviešinti  ir  neatskleisti
trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio
įsipareigojimo pažeidimu nebus  laikomas  viešas  informacijos  apie  vieną  iš  Šalių  atskleidimas,  jei  ta  Šalis
pažeidžia Sutarties sąlygas.
11.4.7. neturi tiesiogiai ar netiesiogiai sudarytų sandorių su Rusijos ar/ir už Sąjungos ribų įsteigtais subjektais,
kuriems taikomos Tarptautinės sankcijos, pagal 2014 m. liepos 31 d. Europos Tarybos Reglamentą (ES) Nr.
833/2014  „Dėl  ribojamųjų  priemonių  atsižvelgiant  į  Rusijos  veiksmus,  kuriais  destabilizuojama  padėtis
Ukrainoje.
11.5. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi 2016
m.  balandžio  27  d.  priimto  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  2016/679 dėl  fizinių  asmenų
apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų
fizinių  asmenų,  pasitelktų  Sutarčiai  vykdyti  duomenų  tvarkymo  teisėtumas  grindžiamas  būtinybe  įvykdyti
Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekėjų darbuotojus
ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi
Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti
ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta
tvarka tam davė savo sutikimą.
11.6. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija,
kurią atskleidusi Šalis įvardijo kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia,
laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems
asmenims  ir  (arba)  nenaudoti  jos  jokiems  kitiems  tikslams,  išskyrus  kiek  tai  yra  reikalinga  šios  Sutarties
vykdymui.  Šalys  susitaria,  kad  su  Sutartimi  susijusi  informacija  gali  būti  atskleista  Šalių  teisiniams  ir
finansiniams konsultantams, jeigu tai susiję su Sutarties vykdymu ir šie konsultantai įsipareigoja neatskleisti
atitinkamos informacijos kitiems asmenims. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma
konfidencialia,  ją  gavusi  Šalis  laikys  tokią  informaciją  konfidencialia,  nebent  ją  atskleidusi  Šalis  nurodytų
kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios
Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios
reikalauja teismas ar valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus
Teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po
Sutarties pasibaigimo.
11.7. Už Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingi:
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11.7..1.  Užsakovo  atstovas  –  Projektų  vadovas  Artūras  Žemaitis tel.  Nr.  (8  46)  491821  el.  paštas
arturas.zemaitis@kulig.lt., už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9
dalies nuostatas yra  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Navickienė tel. Nr. (8 46) 491014
el. paštas: birute.navickiene@kulig.lt;
11.7.2.  Projektuotojo  atstovas  -  už  Sutarties  vykdymo koordinavimą bei  sutartinių  įsipareigojimų vykdymą
atsakingas– architektė projektų vadovė Nijolė Bareikienė, tel. 8-699-03-393, el. paštas archi@pladesta.eu, jo
nesant – Direktorius Martynas Pladas, tel. 8-664-35-845, el. paštas info@pladesta.eu.
11.8.  Sutartimi  nustatomi  aplinkos  apsaugos  kriterijai,  kuriais  Šalys  įsipareigoja  bendrauti  elektroninėmis
priemonėmis  (telefonu,  elektroniniu  paštu  ar  kt.),  mažinti  popieriaus  sunaudojimą,  atsisakyti  nebūtino
dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Šalys viena kitai teikia
elektroniniu formatu, jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip. Atsiradus būtinumui, su minėti
dokumentai, gali būti teikiami popieriniu formatu arba jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba
viena  iš  Šalių  nurodo  tokį  būtinumą.  Tokiu  atveju  Šalys  naudoja  perdirbtą  popierių,  kuris  atitinka
minimaliuosius  aplinkos  apsaugos  kriterijus,  patvirtintus  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2011  m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos
turi  taikyti  pirkdamos  prekes,  paslaugas  ar  darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“.  Vienai  iš  Šalių
pareikalavus, kita Šalis privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.
11.9. Kiekviena Šalis patvirtina, kad jai yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios Sutarties sudarymu ir (ar)
nulėmę šios Sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos šioje Sutartyje ir pareiškia, kad
perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pasekmes. Šalys pasirašo šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais, kaip dokumentą,
kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir šios Sutarties pasirašymo tikslus.
11.10. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta,
išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
11.11. Sutarties 1 priedas – Techninė užduotis.

 
XII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI:

Užsakovas:
VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė
Juridinio. kodas  306207585
Liepojos g. 41, LT-92288, Klaipėda
Tel. +370 46 396502
El. paštas  kulig@kulig.lt 
PVM  mokėtojo  kodas  LT100015574818
A/S LT587180500000141030
AB “Šiaulių bankas”

Direktorė valdymui ir ekonomikai 
Dr. Jūratė Grubliauskienė

Projektuotojas:
A.Z.S. PROJEKTAI  UAB
Juridinio asmens kodas: 301910537
PVM mokėtojo kodas: Nėra.
Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163
Bankas: Citadele
Sąskaitos Nr.: LT367290099085458635
Tel. 8664-35-845
El. Paštas: info@pladesta.eu

Direktorius
Martynas Pladas

 
___________________

                     A.V.
___________________

                                             A.V.
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Sutarties 1 priedas – Techninė užduotis.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS AKUŠERINIO KORPUSO LIEPOJOS
G. 43, KLAIPĖDA, 4 A. OPERACINIŲ PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO

PROJEKTAVIMO DARBAI IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

TECHNINĖ UŽDUOTIS
Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas (Užsakovas) Klaipėdos universiteto ligoninė, į/k 306207585, Liepojos

g. 41, Klaipėda
2. Pirkimo objektas Akušerinio  skyriaus  4  a.  operacinių  patalpų

perplanavimas  įrengiant  papildomą  operacinę  ir
aptarnaujančias patalpas ir projekto vykdymo priežiūra

3. Projekto pavadinimas Klaipėdos  universiteto  ligoninės  Akušerinio  korpuso
Liepojos  g.  43,  Klaipėda,  4  a.  operacinių  patalpų
paprastojo  remonto  projektavimo  darbai  ir  projekto
vykdymo priežiūra

4. Statinio adresas Liepojos g. 43, Klaipėda
5. Statinių grupės sudėtis -
6. Statinio  paskirtis ir bendrieji

(techniniai  ir paskirties)
rodikliai

Pastatas – ligoninė, unik. Nr.: 2198-0001-8010,
4 a., gydymo paskirties.

7. Statinio statybos rūšis Paprastasis remontas (Projektuotojas statinio statybos rūšį
nustato pagal projektuojamų darbų apimtį vadovaujantis
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“). 

8. Statinio kategorija Ypatingasis 

9. Esamos  statinio
konstrukcijos,  jų  funkcinė
paskirtis

Sienos mūro, perdanga surenkamos g/b plokštės

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 
10. Perkamų paslaugų apimtis: Projektą turi sudaryti šios dalys:

- Architektūros;
- Konstrukcijų;
- Elektrotechnikos;
- Elektroninių ryšių;
- Gaisro signalizacijos;
- Įėjimo kontrolės;
- Personalo iškvietimo;
- Medicininių dujų;
- ŠVOK;
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
- Radiacinės saugos;
- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

10.1. Kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

Projektuotojas  įsipareigoja  gauti  visus  leidimus,
prisijungimo sąlygas (jei reikalinga)

VPS-2024-568

2024-10-03



Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

10.2. Projekto vykdymo priežiūra Projekto  vykdymo  priežiūra  vykdoma  visą  statybos
laikotarpį.  Statinio   projekto  vykdymo  priežiūros
paslaugų  pabaiga  –  objekto  statybos  užbaigimo  akto
pasirašymo  diena.  Preliminarus
(planuojamas/numatomas)  rangos  darbų  atlikimo
terminas – 36 mėn.

11. Paslaugų  teikimo  pradžia  ir
trukmė

Projektinė  dokumentacija  parengiama  per  4  mėn.  nuo
sutarties  pasirašymo  (jei  bus  nereikalingi  valstybinių
institucijų  pritarimai,  leidimai,  esant  tokiam  poreikiui
terminai bus koreguojami) su galimybe pratęsti 2 mėn. 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
12. Projekto  rengimo

dokumentams  taikomi teisės
aktai,  normatyviniai  statybos
techniniai  dokumentai  bei
normatyviniai statinio saugos
ir  paskirties  dokumentai,
teritorijų  planavimo
dokumentai. 

Projektinė dokumentacija rengiama Lietuvos Respublikos
statybos įstatymu ir kitais įstatymais, higienos normomis
reglamentuojančiais  statinio  saugos  ir  paskirties
reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius
statinių  reikalavimus  (vieną,  kelis  ar  visus),  aplinkos
apsaugos ir statinio parametrus pagal statinių ar statybos
produktų  charakteristikų  lygius  ir  klases,  kitais  teisės
aktais,  teritorijų  planavimo  ir  normatyviniais  statybos
techniniais dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės
aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms
ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal
galiojančius  teisės  aktus,  tačiau apie  tai  turi  informuoti
statytoją.  Rengiamas  techninis  darbo  projektas  vienu
etapu. Techniniame darbo projekte smulkiai detalizuojami
mazgai,  kad  būtų  aišku  statybos  rangovui  naudojamos
medžiagos ir jų išmatavimai, rūšis.

13. Funkciniai  ir  naudojimo
reikalavimai  statiniui,
patalpoms

- Patalpų apdaila turi atitikti Lietuvos Respublikos
higienos  normų  gydymo  įstaigoms  keliamiems
reikalavimams,

- Grindys homogeninės dangos,
- Įrengiamos automatinės durys ,
- Įrengiama  priešgaisrinė  signalizacija  kuri

pasijungia į bendrą įstaigos pultą,
- Atvedamos  silpnos  srovės  medicinos  įrangos

pajungimui,
- Įrengiama  elektros  instaliacija  elektros  prietaisų

pajungimui pagal patalpų paskirtį, perkeliami jungtukai,
el. lizdai, įrengiamas naujas apšvietimas, 

- Elektros generatoriaus įrengimas,
- Viena operacinė turės C lanką,
- Vienai  operacinei  įrengti  rekuperacinę  sistemą,

kitose  operacinėse  perskaičiuoti  ar  esantis
rekuperatorius atitinka operacinių vėdinimo parametrus.

- Operacinėse  ir  pabudimo  palatoje  įrengiamos
konsolės,



Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

- Pabudimo palata 5 lovų,
14. Techniniai,  kokybiniai

(estetiniai,  komforto,
energinio  naudingumo,
triukšmo  lygio  ir  t.t.)
reikalavimai  pagal  statinio
projekto sprendinių dalis

Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos
turi  būti  šiuolaikiškos,  ekonomiškos,  turi  užtikrinti
esminius statinio reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas
savybes  ir  tenkinti  normatyvinių  dokumentų
reikalavimus.

15. Kita:
Reikalavimai  susiję  su
„Žaliųjų  pirkimų“  nuostatų
įgyvendinimu  bei  statinio
tvarumo kriterijai

Projekte  turi  būti  numatyta,  kad naudojamos  statybinės
medžiagos  atitiktų  minimalius  aplinkos  apsaugos
kriterijus,  nurodytus  Lietuvos  Respublikos  aplinkos
ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,
tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  XIII  skyriuje  „Statybinės
medžiagos“.

16. Aplinkosaugos,  sveikatos,
saugomos  teritorijos  ir
nekilnojamosios  kultūros
paveldo  vertybės  apsaugos
reikalavimai

Numatyti  statybinių  atliekų  tvarkymo  bei  šalinimo
sprendinius

17. Statinių  pritaikymo,
Universaliojo  dizaino
principų  taikymo
reikalavimai

Netaikoma

18. Nurodymai  sprendinių
derinimui,  jų  pritarimui  ir
pan.

Projektinei  dokumentacijai  gauti  visus  reikiamus
pritarimus,  suderinimus,  leidimus  reikalingus  pilnam
projekto  parengimui.  Pateikti  duomenis  projektavimo,
prisijungimo,  iškėlimo  ir  kt.  sąlygų  gavimams  rūpinasi
projektuotojas.  Projektuotojas  visus sprendinius pateikia
užsakovui patvirtinti prieš sudarant galutinį projektą. Bus
rengiami pastovūs susitikimai projektavimo sprendiniams
patvirtinti.

19. Statinio  ar  statinių  grupės
projektavimo  ir  statybos
eiliškumas

Projektavimo darbai, statybos rangos darbai.

20. Projektavimo  procesų
valdymas ir automatizacija

Laikantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas.
Projekto ekspertizė“ reikalavimų

21. Reikalavimai  projekto
rengimo dokumentų kalbai 

Lietuvių kalba

22. Nurodymai  statinio  projekto
dokumentų  komplektavimui,
įforminimui ir pateikimui

Trys egzemplioriai spausdintu formatu, dvi skaitmeninės
laikmenos su dwg ir pdf formatais.



Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

23. Ekspertizės atlikimas Netaikoma

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI
Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų sk.

Su
pa

pr
as

tin
ta

s p
ro

je
kt

as

Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 
dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai -

Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir 
sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą -

IV a. patalpų kadastriniai matavimai 1
Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai 
arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai 2

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai 
(jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) -

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) -

Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, 
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) -

Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, 
kitu atveju užsakomi) -

Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei 
susisiekimo komunikacijų sąlygos

-

Specialieji reikalavimai:  1) specialieji  architektūros reikalavimai -
2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos 
teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje 
esančiam statiniui

-

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai -
Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkių sutikimai 1

Priedai:
1. Patalpų planas ;
2. Operacinės 4a. siūlomas išplanavimas;
3. Patalpų paskirtis.

Projektų vadovas       Artūras Žemaitis, +370 46 491041, arturas.zemaitis@kulig.lt
 

Užsakovas:
VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė

Direktorė valdymui ir ekonomikai 
Dr. Jūratė Grubliauskienė

Projektuotojas:
A.Z.S. PROJEKTAI  UAB

Direktorius
Martynas Pladas

 
___________________

                     A.V.
___________________

                                             A.V.



Techninės užduoties 3 priedas

PATALPŲ PASKIRTIS

Patalpos Nr. plane Patalpos pavadinimas Plotas, m2

4-30 Operacinė 32,85
4-32      4-18 Operacinė 40,17

4-33 Operacinė su spinduliuote 37,27

4-31 Cirurgų rankų plovimo patalpa 2 
operacinėms 12,31

4-17 Cirurgų rankų plovimo patalpa 5,9

4-8    4-11   4-13
4-12 Šliuzas moterų pusė 33,91

4-10    4-9
4-17 Šliuzas vyrų pusė 32,76

4-25 Sterilizuotų med. įrankių laikymo patalpa 10,35

4-34       4-35
4-37     4-39 Pabudimo palata 52,82

4-4 Nešvarių skalbinių, medicininių atliekų 
patalpa 12,52

4-24    Įrankių apruopšimo patalpa 9,33
4-36 Švarių skalbinių patalpa 6
4-18 Gydytojų kabinetas 12,01
4-38 Personalo poilsio patalpa 26,02
4-23 Valymo priemonių laikymo patalpa 5,82
4-36 Sandėliavimo patalpa 11,49
4-17 Sandėliavimo patalpa 13,24
4-6 Kita 13,26
4-7 Kita 13,07
4-5 Kita 10,97
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