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PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS

2024 m. _____________ d. Nr. ____

Vilnius

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 112021042, atstovaujama Turto

valdymo departamento NT eksploatacijos skyriaus vadovo Rodislavo Voišnio, veikiančio pagal generalinio

direktoriaus 2023 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. P1-138 „Dėl 2018 m. rugpjūčio 9 d. generalinio direktoriaus

įsakymo Nr. P1-204 „Dėl VĮ Turto banko darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti VĮ Turto banko dokumentus,

sąrašo ir VĮ Turto banko gaunamųjų dokumentų, perduodamų vykdyti nepateikiant jų generaliniam direktoriui,

sąrašo patvirtinimo pakeitimo“, ir

MB „Pastatų sistemos“ (toliau – Projektuotojas), įmonės kodas 303430565, atstovaujama

direktoriaus Eduardo Jermolajevo, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama šalimi, o abi kartu – šalimis, atsižvelgdamos į konkretaus pirkimo

„VP-2458 Rezervinio maitinimo dyzelinio generatoriaus ir elektros energijos sistemų projektavimas

Gedimino pr. 30, Vilniuje“ (CVP IS Nr. 739292), vykdyto dinaminės pirkimų sistemos „VP-866 Inžinerinių

sistemų įrengimas ir remontas“ (CVP IS Nr. 685408) pagrindu, rezultatus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Projektuotojas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais suteikti ir

perduoti Užsakovui projektavimo paslaugas (toliau – Paslaugos) – parengti administracinės paskirties

pastato Gedimino pr. 30, Vilnius, unikalus Nr. 1094-0083-7018 (toliau – Pastatas), rezervinio maitinimo

dyzelinio generatoriaus ir elektros energijos sistemų (DES) projektą (toliau – Projektas), o Užsakovas

įsipareigoja atsiskaityti už tinkamai suteiktas paslaugas.

1.2. Duomenys apie objektą, keliami reikalavimai projekto techninei specifikacijai  ir pagal Sutartį įsigyjamų

Paslaugų apimtys bei detalus aprašymas pateikiami pridedamoje prie Sutarties Techninėje

specifikacijoje, kuri yra sudėtinė Sutarties dalis.

1.3. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus duomenis, apibrėžtas užduotis,

apimtis bei nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos

techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

2. PASLAUGŲ KAINA, PASLAUGŲ PRIĖMIMAS IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Pradinės sutarties vertė (Projektuotojo pasiūlyme nurodyta Paslaugų kaina be PVM) – 2 890,00 Eur (du

tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct). PVM – 606,90 Eur, bendra Paslaugų kaina su

PVM – 3 496,90 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 90 ct).

2.3. Į Paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos,

įskaitant bet neapsiribojant visomis su dokumentų, kurių pagal šios sutarties sąlygas gali reikalauti

Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis išlaidomis; aprūpinimo įrankiais, reikalingais

paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotės ir kt. išlaidomis; pagal Techninės užduoties ar

projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinų atlikti statybinių tyrimų (statinio

statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, aplinkos taršos ir kitų tyrimų duomenimis, o

rekonstruojant, išplečiant ar pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį, taip pat paties statinio ir gretimų

statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimo duomenimis) išlaidomis.

2.4. Paslaugų kaina dėl kainų indekso ar mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Pridėtinės vertės

mokestis (PVM) mokamas teisės aktų nustatytą tvarka atsižvelgiant į PVM tarifą, galiojantį Paslaugų

suteikimo ir PVM sąskaitos faktūros surašymo dieną. Bendra Paslaugų kaina su PVM negali būti

didinama dėl PVM tarifo padidėjimo, jeigu prievolė mokėti PVM ar taikyti didesnį PVM tarifą atsirado

dėl Projektuotojo veiklos pokyčių bei kitų nuo Projektuotojo priklausančių aplinkybių (pvz.,

Projektuotojas tapo PVM mokėtoju, pasikeičia jo veikla ir pan.).

2.5. Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Šalių suderintu Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu,

kurį pasirašydamos Šalys patvirtina Paslaugų suteikimo faktą.

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.6. Paslaugų (ar jų etapo) suteikimo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo dvišalį Paslaugų

priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo-perdavimo akte Projektuotojas turi nurodyti visų

suteiktų Paslaugų pavadinimą ir jų kainą.

2.7. Užsakovas sumoka už tinkamai suteiktas Paslaugas Projektuotojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir pagal Projektuotojo pateiktą Užsakovui sąskaitą

faktūrą. Sąskaita faktūra išrašoma tik po visų Paslaugų perdavimo ir priėmimo arba po atitinkamo

Paslaugų dalies ar etapo priėmimo, jeigu dalinio atsiskaitymo galimybė ir tvarka numatyta Sutartyje

arba Užsakovas sutinka atlikti mokėjimą už Paslaugų dalį ar etapą.

2.8. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo dokumentuose, Užsakovui atlikus mokėjimus

pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams

pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja

eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

2.9. Projektuotojas pagal šią Sutartį teikiamą sąskaitą faktūrą privalo Užsakovui pateikti elektroniniu būdu.

Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos

Projektuotojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto

neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos

„SABIS“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis

informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita

faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti

automatiniu ir elektroniniu būdu. Visos elektroninės paslaugos „SABIS“ išlaidos tenka Projektuotojui.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

3.1. Projektuotojas turi parengti Projektą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties

įsigaliojimo dienos.

3.2. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti

Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti teikti Projektavimo paslaugas, tame tarpe apie

Užsakovo siųstos informacijos, pradinių duomenų ir / ar dokumentų trūkumą, apie realią tikimybę, kad

Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Projektavimo paslaugų kokybei ar jų įvykdymui laiku.

3.3. Užsakovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių

atsiradimo, sužinojimo momento, informuoti Projektuotoją apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai

įvykdyti Paslaugas, atsiradimą.

3.4. Užsakovui paskelbus statybos rangos darbų viešąjį pirkimą, Projektuotojas per 3 (tris) darbo dienas nuo

gauto paklausimo turi pateikti raštiškus paaiškinimus Užsakovui ir prireikus per 3 (tris) darbo dienas

nuo paklausimo gavimo pataisyti atitinkamai Projektą ir / ar kitus Projektavimo dokumentus.

3.5. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ar kitą Užsakovo nurodytą

protingą terminą, patiksinti ar pataisyti Projektą pagal Užsakovo pateiktus pasiūlymus bei pastabas ir /

arba pagal kompetentingų valstybės ar savivaldybės institucijų pastabas ir / arba statybos darbų rangovo

pateiktas pastabas.

3.6. Prieš teikiant Projekto esminius pakeitimus ar taisymus valstybės ar savivaldybės institucijoms, statybos

darbų rangovui, Projektuotojas privalo juos visais atvejais suderinti su Užsakovu el. būdu ir/ar raštu.

3.7. Paslaugų teikimo terminas Projektuotojo prašymu gali būti stabdomas dėl poreikio gauti reikalingos

Paslaugų teikimui informacijos ir / ar dokumentų iš trečiųjų asmenų (valstybės institucijų, Pastatų

naudotojo ir kitų asmenų). Šiuo atveju Paslaugų teikimo termino skaičiavimas stabdomas dieną, kai

pateikiamas atitinkamas prašymas nurodytiems tretiesiems asmenims ir atnaujinamas kitą dieną po

prašomos informacijos, dokumentų, leidimų, sutikimų, suderinimų, atsakymo ir pan. gavimo iš trečiųjų

asmenų dienos. Paslaugų teikimo terminas taip pat gali būti stabdomas dėl kitų aplinkybių, kurios

nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris tiekėjas. Paslaugų teikimo

stabdymo terminas neįskaičiuojamas į Paslaugų teikimo terminą.

3.8. Projektuotojas turi teisę kreiptis į Užsakovą ir prašyti pratęsti Sutartyje nustatytą Paslaugų teikimo

terminą dėl toliau nurodytų priežasčių: a) pasikeičia, yra panaikinami ar įsigalioja teisės aktai, kurie turi

įtakos sutartinių įsipareigojimų vykdymui; b) dėl uždelsimo, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui

Projektuotojas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako bei kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims

ar Užsakovui; c) valstybės ar savivaldos institucijos, nesant Projektuotojo kaltės, per teisės aktuose
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nustatytą terminą nepateikia atsakymų, suderinimų, sutikimų, leidimų ar kitokios informacijos ar

dokumentų, būtinų Sutarčiai įgyvendinti; d) dėl kitų pagrįstų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo iš anksto

numatyti, kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos iki Sutarties sudarymo

bei su kuriomis būtų susidūręs bet kuris kitas viešojo pirkimo  konkursą laimėjęs tiekėjas. 

3.9. Projektuotojas, manydamas, jog jis turi teisę į terminų pratęsimą, apie tai nepasibaigus terminui praneša

Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti pratęsiamas terminas, aplinkybes, kurios

lėmė poreikį pratęsti terminą, laiką, kurį truko šios aplinkybės, bei pateikia nurodytą informaciją

pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas, gavęs Projektuotojo pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų

išnagrinėja Projektuotojo pateiktą informaciją, priima sprendimą ir apie jį raštu praneša Projektuotojui.

Užsakovas, atmesdamas Projektuotojo prašymą pratęsti terminą, nurodo atmetimo priežastis. Terminas

pratęsiamas Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutartyje numatytų terminų pratęsimo, kurio projektą

parengia Projektuotojas. Paslaugų teikimo terminas šalių susitarimais gali būti pratęstas ne ilgiau kaip

4 (keturis) mėnesius per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Projektuotojo pareigos. Projektuotojas įsipareigoja:

4.1.1. prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas bei

pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal Užsakovo

pageidavimus neviršijant techninės užduoties reikalavimų ir vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų,

reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis;

4.1.2. teikti Paslaugas pagal sutarties, techninės užduoties, Projekto rengimo dokumentų reikalavimus;

suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat Projekte

nustatytas naudoti medžiagas; bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su

Sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus

Paslaugos trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus; vykdyti visus teisėtus

ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;

4.1.3. suteikti Paslaugas Sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugų teikimą

reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų reikalavimų ir sąlygų, parengti dokumentus, susijusius

su Sutartyje numatytų Paslaugų teikimu, atlikti kitus  įsipareigojimus pagal šią sutartį;

4.1.4. pagal Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafike nurodytus terminus pradėti, kokybiškai teikti, užbaigti ir

perduoti Užsakovui visas Sutartyje nurodytas Paslaugas pagal joms keliamus reikalavimus;

4.1.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie suteiktas Paslaugas bei pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų

priėmimo-perdavimo aktus, išrašyti sąskaitas-faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą

Paslaugų suteikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 2 darbo dienas

raštu pranešti apie Paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją;

4.1.6. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Projektuotojo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti

priskirti darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas. Jeigu

Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa

apimtimi, Projektuotojas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

4.1.7. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų

ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties

vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

4.1.8. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos

konfidencialumą ir apsaugą; neteikti duomenų apie projektavimą (projektinius sprendinius, statinio

statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims be Užsakovo sutikimo, išskyrus teisės

aktuose numatytus atvejus;

4.1.9. tinkamai vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

4.2. Projektuotojo teisės. Projektuotojas turi teisę:

4.2.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti  Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.2. gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas;

4.2.3. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;
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4.2.4. Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subtiekėjus šios Sutarties nustatyta tvarka;

4.2.5. Projektuotojas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas

teises.

4.3. Užsakovo pareigos. Užsakovas įsipareigoja:

4.3.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo suteikti įgaliojimus

Projektuotojui veikti Užsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję

su Paslaugų teikimu;

4.3.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo pateikti jam visus

Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;

4.3.3. bendradarbiauti su Projektuotoju vykdant Sutartį;

4.3.4. sudaryti visas būtinas sąlygas Projektuotojui teikti Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.3.5. atsiskaityti su Projektuotoju už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka;

4.4. Užsakovo teisės. Užsakovas turi teisę:

4.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti Projektuotojo teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

4.4.2. organizuoti Užsakovo ir Projektuotojo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

4.4.3. teikti pastabas dėl Projektuotojo teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Sutarties reikalavimams;

4.4.4. atsisakyti priimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų;

4.4.5. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Sutarties pratęsimo nesant

finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu pratęsti Sutartyje numatytus terminus Sutartyje nustatyta tvarka;

4.4.6. Užsakovas turi visas Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5. PROJEKTO KEITIMAI

5.1. Užsakovas turi teisę per visą Projektinių pasiūlymų tikslinimo ir pilno parengimo laikotarpį iki

Projektinių pasiūlymų pateikimo Užsakovui patvirtinti, reikalauti Projektuotojo pakeisti Projektinių

pasiūlymų sprendinius tiek, kiek tai neprieštarauja Projekto sprendimų koncepcijai. Projektuotojas

privalo vadovautis Užsakovo pateiktomis pastabomis dėl Projektinių pasiūlymų sprendinių ir be

papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti Projektinius pasiūlymus.

5.2. Užsakovas turi teisę ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Projektinių pasiūlymų patikslinimo

ir pilno parengimo ir pateikimo Užsakovo patvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti pateiktus

tvirtinti Projektinių pasiūlymų sprendinius apie tai raštu informuodamas Projektuotoją. Jeigu Užsakovo

pateikti Projektinių pasiūlymų sprendinių pakeitimai ir (ar) patikslinimai nėra laikytini esminiais

pakeitimais (Sutarties 5.3 punktas), Projektuotojas privalo vadovautis Užsakovo pateiktais Projektinių

pasiūlymų sprendinių pakeitimais ir be papildomo atlyginimo ir nekeičiant Darbų atlikimo termino

pakeisti, papildyti ar patikslinti Projektinius pasiūlymus, šiuos darbus atlikdamas ne vėliau kaip per 10

(dešimt) darbo dienų nuo tokio prašymo pateikimo. Šiuo atveju joks papildomas šios Sutarties ir (ar)

Techninės užduoties pakeitimas tarp Šalių neturi būti sudaromas.

5.3. Šalys taip pat supranta, kad parengto Projekto tinkamam įgyvendinimui Projekto rengimo ir (ar) statybos

darbų vykdymo metu gali reikėti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius. Užsakovo

nurodymu Projektuotojas įsipareigoja, nepagrįstai nedelsdamas atlikti Projekto neesminius (t. y. iš

esmės nekeičiančius Projekto pagrindinių sprendinių ir nenukrypstančius nuo Projekto koncepcijos ir

Techninės užduoties) pakeitimus ir papildymus, kurių atlikimas bus laikomas Projektavimo darbų

dalimi, ir už tokių pakeitimų atlikimą Užsakovas neprivalo papildomai mokėti. Projekto neesminiais

pakeitimais bus laikomi tokie pakeitimai, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų ir nedaro įtakos

Paslaugų teikimo terminams, atliekant patikslinimus, pavyzdžiui – nelaikančiųjų konstrukcijų,

neprincipinių inžinerinių sprendimų keitimai, ir pan. Esminiais Projekto sprendinių pakeitimais yra

laikomi bet kokie pakeitimai po jau parengtų ir Užsakovo patvirtintų bet kokios dalies Projekto

sprendinių, dėl kurių galėtų keistis ar keistųsi sprendiniai, nustatantys statinių vietą sklype, statinių ar jų

dalių paskirtį, statinių laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą ar statinių konstrukcinę schemą,

statinių inžinerinių sistemų principines schemas, jų galingumus, statinių išorės matmenis (aukštį, ilgį,
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plotį ir pan.), bet kokie pakeitimai dėl kurių reikia kartoti viešojo svarstymo procedūras, Projekto etapo

derinimus ar gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Esminiais pakeitimais visada bus laikomi žymūs

vizualiniai Projekto architektūrinės koncepcijos pakeitimai ir pakeitimai, dėl kurių yra būtina atlikti

statinių konstrukcijų, inžinerinių sistemų pajėgumų perskaičiavimus ar kartoti Projekto ekspertizę ir

visais atvejais esminiais pakeitimais nebus laikomi pakeitimai, atsiradę dėl būtinybės pašalinti Projekto

klaidas, kurios turės būti Projektuotojo taisomos neatlygintinai.

5.4. Projektuotojas visais atvejais privalo raštu informuoti tiesiogiai Užsakovą, kai Projektuotojo

nuomone, Užsakovo siūlomi Projektinių pasiūlymų, Techninės užduoties ir (ar) Projekto pakeitimai

nėra racionalūs ar ekonomiškai naudingi ir (ar) gali turėti kitokių neigiamų pasekmių Projekto

įgyvendinimui.

5.5. Nustačius bet kokius Paslaugų trūkumus Projektuotojas privalo Užsakovo prašymu per pagrįstai

nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau nei per 20 (dvidešimt) darbo dienų, nebent ši Sutartis ar atskiri šalių

rašytiniai susitarimai numato kitus terminus, ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus (jei tai įmanoma)

ir (arba) padengti Užsakovo dėl to turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys

įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių

veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų

įvykdymą.

6.2. Projektuotojui neįvykdžius, vėluojant vykdyti arba netinkamai įvykdžius Sutartyje numatytus

įsipareigojimus, Užsakovas įgyja teisę reikalauti, kad Projektuotojas sumokėtų 0,1 proc. delspinigius

nuo nesuteiktų paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, tačiau bet kokiu atveju ne

mažiau kaip 10 EUR (dešimt eurų) už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Bendra maksimali

delspinigių skaičiavimo riba nustatoma 15 (penkiolikos) procentų nuo pradinės Sutarties kainos (be

PVM).

6.3. Sutartį nutraukus dėl Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Projektuotojas sumoka

Užsakovui 10 (dešimties) procentų Sutartyje nurodytos bendros Paslaugų kainos dydžio baudą ir

atlygina kitus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei

netaikomos Sutartyje nurodytos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).

6.4. Jei Užsakovas vėluoja sumokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, Projektuotojas turi

teisę reikalauti iš Užsakovo 0,1 procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už

kiekvieną praleistą dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 10 EUR (dešimt eurų) už kiekvieną

pradelstą kalendorinę dieną. Bendra maksimali delspinigių skaičiavimo riba nustatoma 15 (penkiolikos)

procentų nuo pradinės Sutarties kainos (be PVM).

6.5. Projektuotojo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo

reikalavimus. Užsakovui paprašius, Projektuotojas privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo

faktą įrodančius dokumentus.

6.6. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jeigu

to priežastimi buvo nenugalima jėga (force majeure). Sutarties Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl

nenugalimos jėgos veikimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atleidimą nuo atsakomybės

nenugalimos jėgos atveju. Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo

imtis priemonių Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei pasekmėms pašalinti, bei

įsipareigojimo pratęsti Sutarties vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys. Jeigu nenugalimos jėgos

aplinkybės trunka ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį, abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį

prieš terminą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų pateikusios raštišką pranešimą apie tai viena

kitai.

7. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

7.1. Iki Sutarties vykdymo pradžios Projektuotojas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomo

subtiekėjo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Projektuotojas privalo Sutarties sąlygose
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nustatyta tvarka ir terminais informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties

vykdymo metu.

7.2. Projektuotojas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti

bus pasitelkiami subtiekėjai.

7.3. Be Užsakovo raštiško sutikimo Projektuotojas negali keisti viešajam pirkimui pateiktame pasiūlyme

nurodyto subtiekėjo ar subtiekėjo dėl kurio pasitelkimo Užsakovui buvo pranešta iki Sutarties vykdymo

pradžios.

7.4. Projektuotojo iniciatyva subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas šiais atvejais: kai Projektuotojo subtiekėjas

(-ai) bankrutuoja ar yra likviduojamas; kai Projektuotojo subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių

(nutrūkus teisiniams santykiams su Projektuotoju, subtiekėjui (-ams) atsisakius atlikti Paslaugas ir kt.)

nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Paslaugų; kai tai numatyta galiojančiame Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

7.5. Projektuotojas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti subtiekėją, turi raštu informuoti Užsakovą apie

priežastis, kurios pagrindžia subtiekėjo keitimo ar pasitelkimo būtinybę, pateikti informaciją apie naujai

siūlomą ar pasitelkiamą subtiekėją bei gauti Užsakovo raštišką sutikimą dėl subtiekėjo pakeitimo ar

naujo paskyrimo

7.6. Jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Sutarties vykdymui paskirtu subtiekėju ar jo kompetencija,

Užsakovas turi teisę raštišku prašymu kreiptis į Projektuotoją dėl šio subtiekėjo pakeitimo, nurodydamas

motyvus. Projektuotojas, gavęs Užsakovo prašymą dėl Projektuotojo subtiekėjo pakeitimo, turi pareigą

per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, pasiūlyti kitą subtiekėją

Sutarties vykdymui bei gauti Užsakovo sutikimą jo paskyrimui.

7.7. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas Pasiūlyme rėmėsi subtiekėjo pajėgumais, tam kad gautų Užsakovo

sutikimą, Projektuotojas privalo Užsakovui pateikti naujai siūlomo subtiekėjo kvalifikacijos atitiktį

patvirtinančius dokumentus.

7.8. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu ar naujo subtiekėjo pasitelkimu, Užsakovas kartu su

Projektuotoju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo ar naujo subtiekėjo pasitelkimo, kurį

pasirašo Šalys.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS. SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų

koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai

bei buvo pateiktos viešojo pirkimo sąlygose.

8.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę

vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas

Projektuotojui, jeigu:

8.3.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar

atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad jų tampa

neįmanoma pabaigti laiku. Šalys susitaria, kad esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikoma situacija,

jei Projektuotojas vėluos atlikti projektavimo darbus, taip pat vėluos pradėti vykdyti ar nevykdys

Priežiūros paslaugų daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų ir toks vėlavimas yra įvykęs dėl

Projektuotojo kaltės;

8.3.2. Paslaugų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teisės aktų reikalavimus ir

/ ar Projektuotojas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;

8.3.3. Šioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepateikia ar nepratęsia Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinės

atsakomybės draudimo galiojimo (jeigu taikoma);

8.3.4. paaiškėjo, kad Projektuotojas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros

pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
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8.3.5. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties

pakeitimo sąlygas ir tvarką;

8.3.6. paaiškėjo, kad su Projektuotoju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo

įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.3.7. Projektuotojas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis ir per Užsakovo nurodytą

terminą nepašalina nurodyto(-ų) Sutarties vykdymo pažeidimo(-ų).

8.4. Be šios Sutarties 8.3 punkte numatytų Sutarties nutraukimo atvejų, bet kuri Šalis, raštu informavusi kitą

Šalį ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nesikreipdama į teismą

nutraukti šią Sutartį, jeigu Statinių projektavimo ir (ar) statybos darbų vykdymas ne dėl Šalių kaltės ir

ne dėl nuo Šalių priklausančių aplinkybių yra sustabdomas ir (ar) tampa neteisėtas ir (ar) neįmanomas

(pavyzdžiui, dėl atitinkamų leidimų neišdavimo ir pan.) ir tokia situacija tęsiasi ilgiau kaip 12 mėnesių.

8.5. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų raštu pranešdamas Projektuotojui, nepaisydamas to, kad Projektuotojas jau pradėjo

ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Projektuotojui kainos dalį, proporcingą tinkamai

suteiktoms Paslaugoms, ir atlyginti kitas pagrįstas išlaidas, kurias Projektuotojas, norėdamas įvykdyti

Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.

8.6. Papildomi Paslaugų kiekiai (apimtys) gali būti įsigyjami, esant šioms aplinkybėms:

8.6.1. Sutarties vykdymo metu dėl teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo arba Užsakovui pasirinkus

atitinkamus sprendinius Projektui rengti, turi būti atlikta Sutartyje ar jos prieduose iš anksto nenumatyta

paslaugų apimtis, kuri yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį;

8.6.2. būtinybė (tikslingumas) keisti Projekto sprendinius dėl su projektuojamu Statiniu betarpiškai susijusių

kitų projektų įgyvendinimo;

8.6.3. kai dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių

tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo

komunikacijų valdytojų ir pan.) būtina keisti Projekto sprendinius.

8.7. Keičiant Sutartį 8.6 punkte nurodytais atvejai, tokio pakeitimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis

Projektuotojo pateiktais projekto pakeitimą pagrindžiančiais dokumentais ir papildomų paslaugų

įvertinimo sąmatomis. Kilus būtinybei atlikti ir įsigyti papildomų Paslaugų, tokių pakeitimų apimtis

negali viršyti 20 procentų pradinės Sutarties vertės. Neleidžiami tokie pakeitimai dėl kurių iš esmės

pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis

9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

9.1. Projektuotojas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio projekto / techninio darbo projekto

/ darbo projekto byla perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises į visą projektinę dokumentaciją

ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip

realizuoti turtines teises, įgytas Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos

autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama projektinė dokumentacija

arba jos dalis bus perduota Projektuotojo Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojas nurodo

ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo mokėti Projektuotojui papildomai už šiame punkte nurodytas

perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienes jos dalis)..

Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Užsakovo turtinės autorinės teisės galiotų neterminuotą laiką.

Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

9.2. Užsakovas, siekdamas atlikti Techninio projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.

Šia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų atliekami trečiųjų

asmenų ir įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl šio Sutarties punkto taikymo statybą leidžiančius

dokumentus išduodančioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Šalys sutaria, kad

Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Projektuotojo ar

Projekto autoriaus teisės į kūrinio vientisumą pažeidimu.

9.3. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus

reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto autoriaus

reikalavimų Užsakovas patiria nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, privalo atlyginti

Užsakovo patirtus nuostolius.



8

9.4. Projektuotojas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas)

dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų

pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu rengiant Projektą pažeidžiamos trečiųjų

asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas)

atsirado dėl Užsakovo kaltės.

10. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią

atskleidžia viena Šalis kitai Šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma

konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo

nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos

teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja

teisėsaugos, kontrolės (audito) ir valstybės institucijos.

10.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat

įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus.

Esant pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas ar subrangovas (-ai),

dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.

10.3. Projektuotojas įsipareigoja vykdant Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016

m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ ir kitų teisės aktų reikalavimų.

10.4. Projektuotojas padeda Užsakovui vykdyti įstatymines pareigas asmens duomenų apsaugos srityje,

numatytas galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo kaip duomenų valdytojo

pareigą atsakyti į asmenų prašymus pasinaudoti teise susipažinti su apie juos turima informacija bei

prašyti asmens duomenis ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą.

10.5. Projektuotojas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomenų

apsaugos priemones (toliau – priemonės) ir užtikrinti asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir saugumą.

Priemonės turi būti tokios, kad būtų užtikrintas iškilusią riziką atitinkantis saugumo lygis. Užsakovui

paprašius, Projektuotojas turi pateikti šių priemonių aprašymus ir jų įgyvendinimą įrodančius

dokumentus.

10.6. Projektuotojas nedelsdamas informuoja Užsakovą, jei nėra nurodymų dėl asmens duomenų tvarkymo

konkrečioje situacijoje, arba, jei nurodymai pažeidžia Sutartį ar taikomus duomenų apsaugos teisės

aktus.

10.7. Projektuotojas, sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą saugumo

incidentą (duomenų saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir nepagrįstai nedelsdamas,

tačiau ne vėliau kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą, pranešti apie tai Užsakovui,

pateikdamas visą su pažeidimu susijusią informaciją.

10.8. Projektuotojas neturi teisės pasitelkti savo pareigų vykdymui kitų duomenų tvarkytojų, nebent dėl to

yra gautas išankstinis rašytinis Užsakovo sutikimas. Projektuotojas išlieka visiškai atsakingas

Užsakovui, jeigu naujai pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomenų

apsaugos prievoles.

10.9. Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai,

Užsakovas turi teisę prašyti Projektuotojo pateikti išsamią ataskaitą apie atliktus veiksmus ar priemones,

susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esamą

ir (arba) galimą asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, arba savo sąskaita atlikti asmens duomenų

tvarkymo auditą.

10.10.Projektuotojas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą. Turėti

prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Projektuotojo darbuotojai, kuriems prieiga prie

asmens duomenų yra būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį bei, kurie yra įpareigoję laikytis

konfidencialumo, ir tik tiek, kiek to reikia Projektuotojo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, įskaitant jos

priedus bei visus kitus ją detalizuojančius susitarimus, vykdymui.

10.11.Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trečiosios šalys Projektuotojo prašo

informacijos apie tvarkomus asmens duomenis, Projektuotojas nedelsdamas informuoja Užsakovą apie



9

tokį prašymą ir laukia Užsakovo nurodymų dėl tolesnio tokių asmens duomenų tvarkymo.

Projektuotojas negali perduoti ar bet kuriuo kitu būdu atskleisti asmens duomenų ar kitos informacijos,

susijusios su asmens duomenų tvarkymu, trečiosioms šalims, be Užsakovo išankstinio sutikimo

(leidimo).

10.12.Projektuotojas įsipareigoja neatlikti jokių kitų veiksmų, kuriais galėtų būti pažeidžiamos šios Sutarties

nuostatos ar kiti duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

10.13.Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Projektuotojas neturi teisės panaudoti jokių Užsakovo

Rangovui pateiktų asmens duomenų, įskaitant ir paties Užsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.

10.14.Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą Vilniuje.

11.3. Bet kokie pranešimai ar kita korespondencija perduodami asmeniškai Sutarties nurodytiems

atsakingiems asmenims arba siunčiami registruotu paštu ar elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais

adresais.

11.4. Atsakingi už Sutarties vykdymą Užsakovo asmenys: NT eksploatacijos skyriaus techninės priežiūros

vykdymo grupės techninės priežiūros inžinierius Faustas Stankus, tel. +370 663 48128, el. paštas

faustas.stankus@turtas.lt.

11.5. Atsakingi už Sutarties vykdymą Projektuotojo asmenys: Projektų valdymo vadovas Aurimas

Juchnevičius, tel. +370 640 77988, el. paštas aurimas@pastatusistemos.lt.

11.6. Užsakovo atstovas, atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti Viešųjų pirkimų

įstatyme nustatyta tvarka: Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Giedrė

Kutniauskienė, tel. +370 659 16259, el. p. giedre.kutniauskiene@turtas.lt.

11.7. Jei ši Sutartis pasirašoma fiziniu parašu, ji yra sudaroma 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais

egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

11.8. Šios Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir (arba) Sutartis gali būti papildoma tik abiejų Šalių 

rašytiniu sutarimu, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus.

Priedai:

1. Techninė specifikacija;

2. Tiekėjo pasiūlymo kopija.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė Turto bankas

Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius

Įmonės kodas 112021042

PVM mokėtojo kodas LT120210411

Tel. (8~5) 278 09 00

El. paštas info@turtas.lt

A. s. LT51 7044 0600 0044 3925

AB SEB bankas

PROJEKTUOTOJAS

MB „Pastatų sistemos“

Šeškinės sodų g. 12-58, LT-08343 Vilnius

Įmonės kodas 303430565

PVM mokėtojo kodas LT100008966313

Tel. +370 683 66923

El. paštas info@pastatusistemos.lt

A.s. LT48 7044 0600 0816 6828

AB SEB bankas

mailto:info@turtas.lt
mailto:info@pastatusistemos.lt


Sutarties

1 priedas

TEHCNINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas, Klientas – VĮ Turto bankas;

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo,

kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas –  rezervinio maitinimo dyzelinio generatoriaus ir elektros energijos sistemų (DES)

projektavimo paslauga VĮ Turto Banko objektui Gedimino pr. 30, Vilnius, unikalus Nr. 1094-0083-7018.

3. PAGRINDINIS PASLAUGŲ PIRKIMO TIKSLAS

3.1. Atlikti rezervinio maitinimo dyzelinio generatoriaus ir elektros energijos sistemų projektavimo

paslaugas.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Į Paslaugas įeina:

- DES statymo aikštelės projektas;

- DES parinkimas (tinkamos minimalios ir maksimalios galios nustatymas);

- Pagrindinio elektros jėgos skydo pritaikymo DES pajungimui projektas;

- Elektros tinklo projektas pagal pageidaujamų patalpų pajungimą nuo DES ir esamą būklę (su

įvertintais pakeitimais);

- ARĮ skydo projektas pagal pateiktą veikimo matricą.

- Atlikti atramų įžeminimo kontūro varžų matavimo ir grandinės „fazė–nulis“ trumpojo jungimo srovės

matavimus pagal Elektros įrenginių bandymo normų ir apimties aprašo reikalavimus;

- Pagal poreikį techninės dokumentacijos rengimo derinimas su trečiosiomis šalimis.

5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO, TVARKA IR TERMINAI

5.1. Paslaugas teikėjas turi suteikti per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo

dienos.

5.2. Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos numatomos išlaidos ir kitos išlaidos, kiti kaštai ir

visa galima rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais bei visos kitos tiekėjo išlaidos.

5.3. Pirkėjas neįsipareigoja pateikti visos paslaugos suteikimui galimai reikalingos dokumentacijos, nes

objekto perėmimo metu nebuvo perduota visa techninė dokumentacija. Pirkėjas pateiks tik turimą visą

dokumentaciją, susijusią su pirkimo objektu.

5.4. Paslaugų teikėjas privalo savarankiškai rūpintis leidimų, licencijų ir kvalifikacijos atestatų, sertifikatų,

reikalingų statinių techninės priežiūros vykdymui gavimu.

5.5. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visam sutarties galiojimo laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo

dienos būtų pakankamas kiekis darbuotojų, kad užtikrintų nepertraukiamą ir kokybišką paslaugų teikimą.

5.6. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai, dalyvausiantys Paslaugų teikime, turėtų

pirkimo dokumentuose reikalaujamus galiojančius atestatus bei kitus Paslaugų teikimui reikalingus

dokumentus, būtų instruktuoti saugos ir sveikatos darbe klausimais, supažindinti su esamais ir galimais

profesinės rizikos, pavojingais ir kenksmingais veiksniais, o taip pat užtikrinti, kad darbuotojai tinkamai ir

visapusiškai laikytųsi priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbų saugos ir sveikatos, sanitarinių

higieninių normų.

5.7. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai Paslaugų teikimo metu saugiai elgtųsi su visu ir

bet kokiu Pirkėjo ir/ar trečiųjų asmenų turtu, saugotų Kliento materialines vertybes. Už Paslaugų teikėjo

darbuotojų Paslaugų teikimo metu Pirkėjui ir/ar trečiųjų asmenų turtui padarytą žalą atsako Paslaugų teikėjas.

5.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesidomėti Pirkėjo vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų

dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Pirkėją per 24 valandas apie teikiamų paslaugų atlikimo



eigą. Paslaugų teikėjas darbų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus

teisėtus ir neprieštaraujančius šios Sutarties nuostatoms raštiškus Pirkėjo nurodymus.

5.9. Paslaugų teikėjas prieš vykdamas į objektą iš anksto (prieš 3 darbo dienas) privalo susiderinti atvykimo

datą ir laiką su Pirkėjo atstovu.

6. UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

6.1. Priedai:

1 priedas. ARĮ skydo techninė specifikacija, 2 lapai;

2 priedas. Patalpų planai, 3 lapai.



TS 1 priedas

ARĮ SKYDO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ARĮ - automatinio rezervo įrenginys, projektavimui ir įrengimui keliami reikalavimai:

a) Pastate dingus pagrindiniam elektros maitinimui ir/ar dingus bent vienai fazei I ar II įvade,

automatiškai įjungiamas sekcijinis automatinis išjungiklis su pavara, kad būtų tiekiama elektra iš veikiančios

įvado linijos bei atjungiamas pagrindinis įvadas, kuriame įvyko sutrikimai.

b) Dingus elektrai abiejuose įvaduose, atjungiami pagrindiniai įvadai automatiniais išjungikliais su

pavara, įjungiamas dyzelgeneratorius, automatiškai įjungiamas automatinis išjungiklis su pavara III šynų

sekcijai (kas turi būti pajungta pateikiama priede) ir atstatomas dalinis pastato elektros tiekimas.

c) Atsiradus įtampai bent viename įvade (visose III fazėse) atjungiamas automatinis išjungiklis su

pavara nuo dyzelgeneratoriaus, įjungiamas automatinis išjungiklis su pavara įvado, kuriame atsirado įtampa,

jungiamas sekcijinis automatinis išjungiklis su pavara, duodama komanda dyzelgeneratoriui stabdyti variklį.

Reikalavimai 0,4 kV jėgos paskirstymo skydui ARĮ:

1. ARĮ skydas montuojamas pirmo aukšto skirstykloje (priedas: pirmo aukšto planas).

2. ARĮ turi turėti galimybę: pereiti nuo automatinio prie rankinio valdymo režimo ir atvirkščiai.

3. ARĮ įrenginys užtikrina, kad neįvyks lygiagretus darbas generatoriaus ir tinklo.

4. Sumontuoti naują automatinio rezervo įjungimo skydą (ARĮ) su dviem įvadinėmis šynų sekcijomis,

ARĮ valdymo sistema ir reikiamos galios automatiniais jungikliais pavaromis įvadams valdyti ir generatoriui

prijungti. 

5. Turi būti numatyta visų automatinių jungiklių šviesinė padėties signalizacija, valdymo raktas

automatiniam ARĮ darbui ir rankiniam automatinių jungiklių valdymui perjungti. 

6. Įrengti mechaninę/elektrinę blokuotę tarp įvadinių šynų sekcijų ir generatoriaus.

7. Turi būti numatytas tarpsekcijinis automatinis jungiklis su elektrine pavara.

8. Pajungti esamus vartotojus prie naujai sumontuoto skydo.

9. Generatorių ir naują ARĮ pajungti reikiamo skerspjūvio kabeliais.

10. Skydo konstrukcija turi atitikti sekančius standartus:

10.1. Skydo išpildymas pagal IEC/EN 61439-1&2.

10.2. Apsaugos nuo elektros lanko poveikio testas pagal IEC61641 ir AS/NZS 3439.1:2002.

10.3. Vibracijos testas pagal IEC68-2-6 ir IEC68-2-36.

ARĮ įrangos pajungimo vietos

El. skydinės vieta P-6

Patalpa 1-26

Patalpa 1-27

Patalpa 1-28

Patalpa 1-29

Patalpa 1-30

Patalpa 1-31

Patalpa 1-32

Patalpa 1-36

Patalpa 2-32



TS 2 priedas







 

 

Valstybės įmonei Turto bankui 
 
 

PASIŪLYMAS  
DĖL REZERVINIO MAITINIMO DYZELINIO GENERATORIAUS IR ELEKTROS 

ENERGIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ GEDIMINO PR. 30, VILNIUS 
PIRKIMO 

  
2024 m. spalio 3 d. 

(Data) 
Vilnius 
(Vieta) 

 
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 

 
Tiekėjo pavadinimas  
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 

 
MB „Pastatų sistemos”  

Tiekėjo adresas 
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius  

Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis 
tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) 

- 

Tiekėjo kodas 303430565 
Tiekėjo PVM kodas LT100008966313  
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio banko 
sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 
LT487044060008166828  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono 
numeris, el. pašto adresas 

Technikos direktorius Adomas Gulbinas 868366923 
info@pastatusistemos.lt 

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio, 
laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, 
pavardė, pareigos, el. pašto adresas 

Direktorius Eduardas Jermolajevas  
eduardas@pastatusistemos.lt  

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio, 
laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens 
vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas 

Projektų valdymo vadovas Aurimas Juchnevičius 864077988 
Aurimas@pastatusistemos.lt  

 
 

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS (SUBTIEKĖJUS, 
SUBTEIKĖJUS) 

 
Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis: 

Eil. 
Nr. 

Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo 
pavadinimas1 

Pirkimo objekto dalies, 
perduodamos vykdyti 

subrangovui / subtiekėjui, 
subteikėjui / aprašymas 

Procentas perduodamos 
vykdyti pirkimo objekto 

dalies nuo pasiūlymo kainos 
su PVM (pildoma, jei ūkio 
subjektas vykdys sutartį) 

 nebus   
    

 
3. PASIŪLYMO KAINA 

 

 
1 Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, tačiau 
neprivalo nurodyti konkrečių subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.  



 

 

Mes siūlome: 
Eil. 
Nr. Pirkimo objektas Kiekis Mato vnt. Bendra pasiūlymo 

kaina, Eur be PVM 
1 2 3 4 5 

1. 
Rezervinio maitinimo dyzelinio generatoriaus ir elektros 
energijos sistemų projekto parengimas Gedimino pr. 30, 
Vilnius 

1 kompl. 2890,00 

PVM 21proc suma, Eur*: 606,90 

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*: 3496,90 

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo 
priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______________________________________________________.  

4. INFORMACIJA ANKŠČIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS 
☒ Patvirtiname, kad anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra 

nepasikeitusi. 
☐ Anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra pasikeitusi, 

atnaujintą EBVPD teikiame kartu su šiuo konkrečiu pasiūlymu. 
5. KITA INFORMACIJA 

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

Eil. 
Nr. Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai 

Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas 
(paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar 

jo dalis yra konfidencialūs)** 

   

   

** Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra 
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.  

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad: 
1. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, 

paaiškinimuose. 
2. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 
3. Sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, 

būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus). 
4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, 

įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 
5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
6. Į aukščiau nurodytą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo 

sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 
 
 
 

MB „Pastatų sistemos” Technikos direktorius         Adomas Gulbinas  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 
pavadinimas) 

       (Parašas)         (Vardas ir pavardė)  
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