PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

L. SPECIALIOJI DALIS

2024 m. rugpjucio £ Nr. YIO/' “SAY-23
(Vilnius)

Ypatingos paskirties tarnyba (toliau — Tarnyba), juridinio asmens kodas 188769647, Tauro g. 14,
Vilnius LT-2056, atstovaujama Tarnybos vado, veikian&io pagal Tarnybos nuostatus, patvirtintus
krasto apsaugos ministro 2014 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. V-106, (toliau — UZsakovas), ir UAB
"Miesto InZineriniai Sprendimai" jmonés kodas 302411551, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus
patvirtintus 2021-04-30 d. atstovauj ama vadovo Justino Cepuleno (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje sutartyje vadinami ,,Sahrms o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, sudaré §ia Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo -
pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty sglygu:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti ,,Vidaus kelio” atkarpos (unikalus Nr. 4400-
2216-5040) asfalto dangos jrengimo ir atnaujinimo® paprastojo remonto darbus vadovaujantis UAB
.SRP projektas™ ,,Vidaus kelio atkarpos (unikalus Nr. 4400-2216-5040) asfalto dangos jrengimo ir
atnaujinimo® paprastojo remonto apraSais (P22 — 059.1.2) ir (P22 — 059.2.1), (65 lapai), (toliau —
darbai), o Uzsakovas isipareigoja priimti teisés akty, Sutartyje ir jos pneduose nustatytus
reikalavimus atitinkanéius darbus bei uZz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose
nustatyta tvarka ir saglygomis.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Maksimali Sutarties kaina — 137850 eurai 92 cnt., (vienas $imtas trisdeSimt septyni
tikstanciai aStuoni §imtai penkiasde$imt eury 92 cnt.) su 21 % PVM

2.2. Detaliis darby jkainiai pateikti Sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 ,,Vidaus kelio* atkarpos
(unikalus Nr. 4400-2216-5040) asfalto dangos jrengimo ir atnaujinimo paprastojo remonto darbai su
kainomis® (toliau — 1 priedas ir priedas 2).

2.3. Uzsakovas nejsipareigoja jsigyti darby uZ visg Sutarties specialios dalies 2.1. punkte nurodyta
kaing.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Nurodytos Sutarties bendrosios dalies 5 punkte.

3.2. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybé — nenumatyta.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darbai atlickami Pagubés g. 63, Vilnius;

4.2. Rangovas jsipareigoja darbus atlikti (uzbaigti) iki 2024 m. gruodzio 15 d.

4.3. Uzsakovui uzbaigus darbus UZsakovo sudaryta Statinio pripazinimo tinkamu komisija parengs
pripaZzinimo suremontuotu aktg, kurio pagrindu Salys pasirasys Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo akta.

4.4. Tki darby atlikimo Rangovas savo darbuotojus privalo instruktuoti vadovaujantis Sutarties
priede Nr.3 ,,Darbuotojy, atliekangiy darbus pagal sutartis, elgesio instrukcija” nurodytomis
taisyklémis. Sutarties vykdymo metu Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai laikysis Sutarties
priede Nr.3 nurodyty elgesio taisykliy.

4.5. Rangovo darbuotojai i Uzsakovo teritorija jleidZiami vadovaujantis Rangovo pateiktu
darbuotojy sarasu;

4.6. Rangovas darbus atlicka darbo dienomis ir darbo valandomis nuo 8:00 iki 17:00 vadovaujantis
$ia Sutartimi ir UAB ,,SRP projektas“ parengtuose ,,Vidaus kelio atkarpos (unikalus Nr. 4400-2216-
5040) asfalto dangos jrengimo ir atnaujinimo* paprastojo remonto apraSuose, (65 lapai)
nurodytomis sglygomis.
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3. Kitos sahq teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Papildomy darby saglygos yra numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte ,,Papildomi darbai*.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé numatyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte ,,Saliy atsakomybé.

8. Sutarties galiojimas, pratQSImas

8.1. Sutartis 131ga110]a Salims ja pasiragius ir galioja iki 2024 m. gruodZio 15 d., o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy — iki visisko jsipareigojimo jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas nenumatomas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

Nenumatytas.

10. Kitos salygos

10.1. Sutartis jsigalioja abiem Salims ja pasiragius.

10.2. Uzsakovo techninis priZiGrétojas — Arvydas 4386 , kvalifikacijos atestatas Nr. - galioja_- ;
10.3. Rangovo statybos vadovas — Andrius Keras, kvalifikacijos atestatas Nr. 39384, i¥duotas 2021
mety kovo mén. 29 d.

10.4. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg — Laurynas 4492

11. Sutarties priedai

11.1. Priedas Nr. 1 ,,Vidaus kelio atkarpos (unikalus Nr. 4400-2216-5040) asfalto dangos jrengimo ir
atnaujinimo paprastojo remonto darbai su kainomis* (1 lapas).

11.2. Priedas Nr. 2 ,,Vidaus kelio atkarpos (unikalus Nr. 4400-2216-5040) asfalto dangos jrengimo ir
atnaujinimo paprastojo remonto darbai su kainomis® (1 lapas).

11.3. Priedas Nr. 3 ,,Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartis, elgesio instrukcija® (1 lapas).

11.4. UAB ,,SRP projektas* ,,Vidaus kelio atkarpos (unikalus Nr. 4400-2216-5040) asfalto dangos
irengimo ir atnaujinimo paprastojo remonto aprasai, (P22 — 059.1.2) ir (P22 — 059.2.1), (65 lapai)

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai

Tarnyba UAB ""Miesto InZineriniai Sprendimai"
Tauro g. 14, Vilnius LT-2056 Lentvario g. 111, LT-25128 Vilnius
Imonés kodas 188769647 jmonés kodas 302411551

Tel. 8 (5) 259 1094 PVM mokeétojo kodas LT100004819612
Fakso Nr. 8 (5) 274 8127 Tel. +37061263141

El. pastas arvydas39@mil.lt EL pastas info@misprendimai.lt
Mokétojas: A/s LT537300010116650914

Lietuvos kariuomené AB Bankas Swedbank

Sv. Ignoto g. 8/29 Vilnius, Banko kodas 73000

Imonés kodas 188732677

PVM LT887326716

Tel. 8 (5) 2785081

Faksas 8 (5) 2785286

A/s LT62 40400 63610 001175

AB bankas Swedbank

Banko kodas 73000

Uzsakovo vardu

A.V.

TA0P Biudzeto
faus specialisté A ]
0459 i,




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar juy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby batinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukceijas ir pan.) pateikdamas savo pasililyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, ubaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi blti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priZilirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezifiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprayme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig %alis jsipareigoja sumokeéti kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybes
institucijos, savivaldybeé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
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1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutine skaiiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart].

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant Sutartj
gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir Kkiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk§éiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmeé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai¢iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksuotos kainos su perzitra apskai¢iavimo
bidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra butini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasitlymu pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny
ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma,
kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susij¢ darbai yra jskaicivoti j naujy laipty jrengimo
kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2, Sutarties kaina gali biiti perzitrima (kei¢iama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokydio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaitiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. deél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskaiGiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) meénesiy po Sutarties
Isigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tadiau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu poky€io procentiné israiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas
12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai
likg neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaitivoti ty darby, kuriuos jis deél savo
kaltes velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus
pakitgs paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie§ tai
buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkéio sqlygos taikomos kai Sutarties
trukmeé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).
2.3. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neidpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti keitiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
24.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyts atskira darbg (ar jo dalj, pvz.: pasitlyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju raStu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojandios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilyma dél keistiny darbuy, t.y.
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vietoje nevykdomy darby sifilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sifilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir btiny Sutar¢iai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (iskaitant, bet neapsiribojant, ir SutarCiai jvykdyti reikalingy darbuy,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia isigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaZéjimo atveji) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais del:

2.4.3.1. sutar&iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazejimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

2.43.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkre&iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pries sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali buti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis
ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdiiy, nei numatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje numatyta
fiksuota kaina, nes suma uZ §iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dydfio nuokrypio, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertes). Rangovui
sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei
nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biti maZinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir sglygomis apskaiiuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu,
igskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunk&iuose i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir iforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasirasytus atlikty darby aktus, pa¥ymas apie darby ir i$laidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZianGius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (i¥skyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygu rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra jvertings, pateikdamas savo
pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sglygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savaranki$kai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakove nurodyta terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaiiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiCiant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
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kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus badus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk$€iau esant] biida, gali biiti taikomas Yemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

2.92.2 jei jmanoma, i¥skaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
ikainj iSskaicivojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus pagrindZia ir nustatyto
Uzsakovas.

PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai, Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokes&ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés®
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaigiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy raiti¥ko susitarimo deél Ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra bitini iai Sutardiai ivykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangove pastangy ir iStekliy (piniginiu, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre¢iy darby
atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
i8raus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti priZitirétojg sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZiGirétojg (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leid#iandius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkangius atliktus darbus bei sumokeéti
uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teisg Uzsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.
4.2. Rangovas jsipareigoja:
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadovg, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);
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4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietes perdavimo

ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sara3g darbuotoju, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo

vietoje (statybvietéje) bei sara$a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby

atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangove darbuotojus su Uisakovo pateikta

Darbuotoju, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZiGirétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby

aktus, paZymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM saskaitas fakturas;

4.2.6. priziarétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe

patvirtinan&ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius

liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

42.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu

nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyty laikg savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje

nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranedti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2

(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

42.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produktuy kokybg ir ju atitikima

numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Usakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios

dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovieciy jrengimo

statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i¥valyti) ir i§vezti i§ teritorijos,

kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant

patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,

$ilumos, vandentiekio, $iuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.

Minétoms U¥sakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakove (arba statinio

naudotojo) ir Rangovo pasiraloma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba

kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir

jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy

specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybvietg, buty patikrinta jrenginiy, statybos

produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontrolés tvarka, o nustacius

juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus

darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti

defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti UZsakovui defekty

pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie idkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas nera

atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikima,

nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. ratu informuoti U¥sakova apie baigtus darbus ir per 10 (de8imt) dieny pateikti priZitrétojui su

statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir

islaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties

sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanCios Salies

sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti paaiSkinimus

Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo

suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby rezultato
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perdavimo-priémimo akts, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyts;

4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mok¢jimo terminai ir sglygos

5.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy verte. PVM saskaitos —
faktaros teikiamos vadovaujantis Viesujy pirkimy istatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi &Sy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés raStiSka patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZsakove avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokeéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktliras (feigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raSta idavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto U¥sakovui
nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo
rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais  (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Sjame punkte nustatyta tvarka. U¥sakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekejas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra§ymg UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trigale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su
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subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prietarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uZbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis, Uzsakovas
turi teise i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo i§laidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos $alinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir $iuos defektus pasalinus UZzsakovui.

6. Darby perdavimas ir pri¢cmimas, garantiniai isipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
Ussakovui Sutartyje nustatyta tvarka. ] atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos Vvisos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iskyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripazinimo suremontuotu procediras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo Uzsakovui nustacius defektus
dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves toki reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) dieny, raStu pranesa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras
tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teisg
priimti negindijama atlikty darby dali, pateikiant motyvuotg radytine pretenzija dél netinkamo darby atlikimo
arba kokybés bei atitikimo Sutarties sglygoms. Rangovas pateikia U¥sakovui pasirasyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraio Rangove pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka Uzsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rastg arba kredito istaigos garantija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira§yta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokeéjima
Usakovui. Defekty alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
maZesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teise pareikalauti i¥ Rangovo pateikti
irodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasira$yta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, urtikrinanéiame Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jraSyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo



rastiSko praneSimo, patvirtinandio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ U¥sakovo
gavimo, sumokéti UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokeéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paalinima,
pinigus pervedant j pranesime nurodyta saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, nei¥mokeéty Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u¥ kiekvieng uZdelstg dieng.

6.11. Patirt Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose
tytia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiradymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir Irenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos  jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukeijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) isduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Zalinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangovg ir
suraSo dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvi$alj akta,
UZsakovas vienaSalidkai surago defekty akty ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pagalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakevo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kit UZsakovo nustatyta termina.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protingg laika (kai sura%omas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti iuos
defektus savo sgskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio sglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo iSlaidas
(iskyrus atvejus kai defekty $alinimo i%laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas
5.8 papunk¢io sglygos) 20 proc. nuo visy i8laidy, susijusiy su statybos defekty alinimu, dydzio be
PVM, 3aliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako u dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad isipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaigkéjimo,
radtu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybemis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyije ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. Saliq atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uZbaigti

visus  darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto

sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat bus laikomi
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neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uzsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybidkus, moka UZzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekviena pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy 3alinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % Siy
islaidy vertés dydZio Saliy i% anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytg termina nepasalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluoty dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakove patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, $iuos defektus padalinti savo saskaita. Uzsakovui
pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty
Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 20 % iy iSlaidy vertés be PVM dydZio
Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
igskaitiuoty i darby kainos. Tokiu atveju Rangovumi sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i% anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i§vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (de§imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydZio Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sia
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy is
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti visus
UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i¥ anksto sutarti minimaldis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltes Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimuy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasira$ius Sutarti, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus

witikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus

ustikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
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pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rati¥kg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jrayta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtiko prane§imo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 - 11.2.11 punktuose i8vardinty prieZas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant i Uzsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkregia Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios Ipareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijy ar laidavimo ra3ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raita,
uztikrinant Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima., Rangovas pateikia
UZsakovui ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirasymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (defimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska prasyma (feigu sutarties vykdymas bus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti keiiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdZiai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra prasoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biti sustabdyti dél iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyringjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treCiyjy Saliy jtakos; del finansavimo sustabdymo ar trikumo; bitinas papildomas laikas jvykdyti
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papildomy darby viesgjj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustaCius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZasCiy,
itakojandiy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo diena, sustabdyti darby, juy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskq pranesimag is
U¥sakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienagaligkai nutraukti Sutarti, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai ratu ne véliau
kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti $iame papunktyje suteikta teise viena$aliskai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties %alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykimg, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties 3alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties 3alys sudaro radytinj susitarimg dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél S$ios Sutarties pakeitimo, leidZianio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.
11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny radtu informaves Rangova turi teisg
viena$aliskai nutraukti Sutart], jeigu:
11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (de§imt) dieny véluoja pradeéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide¥imt) dieny véluoja uZbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;
11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienasali$kai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto isipareigojimo (jeigu
taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Giking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, sukgiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéju sarasg arba
Melagingg informacijg pateikusiy tickéjy sgrasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.
11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSuju pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;
11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidZiant VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsni/Vie$ujy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje istatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
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11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uizsakovui grazinti visus i§ UZzsakovo gautus dokumentus ir sumokeétg avansg (jei toks buvo
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja Uzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aifkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gingai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby biidu,
o nepavykus taip i¥spresti gino, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunéiami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmenidkai ir pasiraSytinai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i3 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami U¥sakovo ir Rangovo atstovams
asmeniSkai ir pasiraSytinai arba siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pa$tu Sutartyje
nurodytais adresais. . Prane$imai turi buti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima
pranesime,

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranedusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reik§ti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i%ankstinio kitos Salies raSytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms 3alims apie jg jokios informacijos, i8skyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji $alis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viedas informacijos apie UZsakovg atskleidimas,
jei UZzsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei
Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, $ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties $alys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo negali bati
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties $alys turi nedelsiant informuoti kitg $alj dél tokiy duomeny ir islaikyti iy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kuric buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
Isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ig Sutartj.
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Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles laiko
ar finansines sanauda ir bty nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kit informuoja per 1 darbo diena. PraneSime apie pazeidimg privalo
biti nurodytas paZeidimo pobiidis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty idlaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal §ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bti jforminamas
Sahq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj be i§ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumg, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty ja
vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir$ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties salygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties SpGClahOJOJe dalyje. Rekvizituose turi buti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu P Rangovo vardu
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Priedas Nr. 1

»Vidaus kelio atkarpos (unikalus Nr. 4400-2216-5040) asfalto dangos jrengimo ir atnaujinimo® paprastojo remonto
darbai su kainomis“ projekto daliai P22-059.2.1

. o : _ Vieneto kaina| Suma be
Eil. Nr. Darbuy ir i3laidy aprafymai Mato vnt Kiekis be PYM PVM
1 2 3 4 5 6
1 |Nuzyméjimas km 0,161 4200,00 676,20
2 |Grunto kasimas ir iSveZimas | rangovo pasirinktg vieta m? 40,00 12,40 496,00
DirvoZemio sluoksnio kasimas ekskavatoriais (h=0,15 m), pakrovimas |
3 |autosavivar¢ius, pervezimas iki 1,0 km atstumu | laikinas sandéliavimo m? 148,00 5,90 873,20
aiksteles ir darbas savartoje
4 |Zemés sankasos vir§aus planiravimas m? 521,00 1,30 677,30
5  |Nepanaudoto dirvoZemio pakrovimas ir ifveZimas ] sgvarta m? 78,00 12,40 967,20
6 |Slaity ir griovio dugno planiravimas mechanizuotu bidu m? 673,00 2,40 1615,20
7 |Slaity ir griovio dugno planiravimas rankiniu bdu m? 35,00 45,00 1575,00
3 S'tam.} ir teritorijy $alia padengimas dirvoZemiu ir apséjimas Zolés o2 708,00 520 3681,60
séklomis, h=0,10 m
9  |Apsauginio $al&iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,33 m m’ 91,00 25,20 2293,20
10 |Zvyro islyginamasis sluoksnis m? 43,00 25,20 1083.60
1 Skaldps pggrmdo _sluoksmo 1§ nesuri§ty mineraliniy medZziagy miginio m? 495,00 16.76 829620
0/45 jrengimas, h=0,20 m
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio jrengimas i8 miSinio AC 16 PD (su %
LA P 1124450
12 lieliy bitumu 70/100), h=0,08 m m 523,00 21,50 :
Kelkras¢io virSutinio sluoksnio jrengimas 1§ nesuri$tyjy mineraliniy 5
: genG 5 - i 2562,
3 medziagy (85 %) ir dirvozemio (15 %) midinio, h=0,08 m m 2LW 6,00 b
14  |Pazvyravimas suvedimuose, hvid=0,08 m m? 81,00 6,00 486,00
15 |Grioviy tvirtinimas skalda fr. 16/32, h=0,10 m m? 211,00 30,00 6330,00
16 Suma be PVM 42857,20
17 PVM 21 %| 9000,01
18 IS viso su PVM|  51857,21

Pastaba: priede Nr. 1 skiresi darby kiekiai 1, 4, 11, 12 pozicijose nuo projekte nurodomuy kiekiy. Vadovautis reikia Sioje lenteléje
esandiais kiekiais. Atliekant pirmajj kelio asfaltavimo darbuy etapa $ie darbai buvo nupirkti papildomai kaip papildomi darbai.
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Priedas Nr. 2

»Vidaus kelio atkarpos (unikalus Nr. 4400-2216-5040) asfalto dangos jrengimo ir atnaujinimo“ paprastojo remonto
darbai su kainomis“ projekto daliai P22-059.1.2

: s o ¥ Vieneto kaina| Suma be
Eil. Nr. Darby ir i§laidy apraSymai Mato vnt Kiekis be PVM PVM
1 2 3 4 5 6
1  |Kelio adines linijos ir kelio juostos nuZyméjimas km 0,120 4200,00 504,00
2 |PoZeminiy inZineriniy tinkly apsaugojimas m 9,00 20,00 180,00
3 |Grunto kasimas ir i§veZimas ] rangovo pasirinkta vieta m? 31,00 12,40 384,40
Dirvozemio sluoksnio kasimas ekskavatoriais (h=0,15 m), pakrovimas |
4 |autosavivarius, perveZimas iki 1,0 km atstumu j laikinas sandeliavimo m? 109,00 5,90 643,10
aik&teles ir darbas sgvartoje
5  |Zemeés sankasos virSaus planiravimas m? 903,00 1,30 1173,90
6  |Nepanaudoto dirvoZemio pakrovimas ir iSveZimas | savarta m? 43,00 12,40 533.20
7 |Slaity ir griovio dugno planiravimas mechanizuotu bidu m? 384,00 2,40 921,60
8  |Slaity ir griovio dugno planiravimas rankiniu biidu m? 20,00 45,00 900,00
9 S.laltu{ ir tCﬂ;[Ol’l_]L} §alia padengimas dirvoZemiu ir apséjimas Zolés -_ 669,00 5.20 3478.80
séklomis, h=0,10 m
10 |Apsauginio $al&iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,33 m m? 207,00 25,20 5216,40
11 |Zvyro islyginamasis sluoksnis m? 27,00 25,20 680,40
12 Skalc%os pa:grmdo _sluoksmo i§ nesuridty mineraliniy medZziagy misinio m? 1198,00 16.76 20078.48
0/45 jrengimas, h=0,20 m
. |Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i% miSinio AC 22 PN (su keliy 5
13 bitumu 70/100), h=0,08 m m 913,00 18,90 17255,70
14 |Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsija m? 913,00 0,80 730,40
15 VirSutinio asfalto sluoksnio jrengimas i§ mi§inio AC 11 VN (70/100), a2 906,00 11,90 10781,40
h=0,04 m
Kelkraséio vir§utinio sluoksnio jrengimas i§ nesuristyjy mineraliniy 5
16 | e itbingy 8593 i irvotemio (15 %) mi¥inio, h=0,08 m m 256,00 6,00 1236410
17 |Pazvyravimas suvedimuose, hvid=0,08 m m? 36,00 6,00 216,00
18 |Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas | savivar¢ius, i§veZimas m? 31,00 12,40 384,40
19  |Plastikinés pralaidos vamzdZio d600 jrengimas vnt. 1,00 1635,00 1635,00
20 |Smeélio sluoksnio jrengimas, h=0,15 m m? 8,00 40,00 320,00
21  |Geotekstilés jrengimas m? 92,00 3,00 276,00
) Itekéjimo ir 1§te]ie_|un£) pralaidos §laity ir grioviy tvirtinimas monolitiniu - 1.20 400,00 480,00
betonu su armatiira h=0,08 m
23 |Skaldos pagrindo fr. 16/32 jrengimas po $laity tvirtinimu, h=0,10 m m? 15,00 22,00 330,00
24  |Grioviy tvirtinimas skalda fr. 22/45, h=0,15 m m? 81,00 30,00 2430,00
25 Suma be PVM 71069,18
26 PVM 21 % 14924,53
I¥ viso su PVM “ZE S F85993,71
% 7 n//‘a RESA ? NN
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SUTARTIESNR. YPT-5-24-23

Vilnius 2024 m. rugpjicio & .:/d.

Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutartis LK YPT,
elgesio instrukcija

I. Bendrosios nuostatos

1. i instrukcija nustato darbuotojy, atliekan¢iy darbus svarbiame objekte, elgesio
reikalavimus.

2. Krasto apsaugos sistemos institucijos ar padalinio (objekto), kuriame atliekami darbai,
vadas (virSininkas) turi teise reikalauti jmonés vadovy atSaukti arba pakeisti kitu darbuotoju,
kuris nesilaiko 3ios instrukcijos reikalavimy.

I1. Elgesio instrukeija

1. Darbuotojai, atvykstantys j objekta, privalo:
1.1. Su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg ir nustatyto pavyzdzio
leidima.

1.2. Objekte nustatyto pavyzdzio leidima visada laikyti prie saves.

2. Darbuotojai LK YPT priklausandiais jrengimais, jrenginiais ar kitais prietaisais gali
naudotis tik suderine su asmeniu, atsakingu uZ ty prietaisy eksploatacija.

3. Darbuotojams draudZiama:

3.1. Biiti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atliekamais darbais;

3.2. Filmuoti, fotografuoti;

3.3. Neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant zvalgyti ar jsiskverbti | svarbius
inZinierinius tinklus, montuojant pasiklausymo ar steb&jimo jrangg ar kitais budais;

3.4, I$nesti i§ objekto kokig nors dokumentacija ar informacijos laikmena, jrenginj ar
prietaisa, nesuderinus su atsakingu uZ $iuos prietaisus ar informacija.
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Nr.
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