STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SALYGOS

(parengtos pagal Bendruyjy salygy 2022-02-04

redakcija)

SUTARTIES PAVADINIMAS

KAUNO MBA TRIUKSMO SLOPINIMO UZTVAR
PASLAUGY PIRKIMAS

O RANGOS DARBUY IR PROJEKTAVIMO

SUTARTIES DATA 2024-10-07 SUTARTIES NR. 24-248P
SUTARTIES (ISSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) |SIGALIOJIMO DATA Sutarties pasiradymo diena
SPECIALIYJY SALYGY VERSIJA Nr. 1
SPECIALIYJY SALYGY VERSIJOS ISIGALIOJIMO DATA Sutarties pasiradymo diena

1. SALYS:
1.1.1. Pavadinimas V§] Kauno regiono atlieky tvarkymo centras
1.1.2. Steigimo $alis Lietuvos Respublika
1.1.3. Juridinio asmens kodas 300092998
1.1.4.  Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.1.5.  PVM mokeétojo kodas LT100001791219
1.1.6. Banko saskaita LT134010042500319096
1.1.7. Faktinés buveines adresas Pramonés pr. 4A, Kaunas
1.1.8. Duomenys korespondencijai | 1o, ,a20 52 44 1267, el. pastas info@kaunoratc. It
ir komunikacijai
1.1. Uzsakovas (1.1.48 p.) Direktorius Laurynas Virbickas

1.1.9.

UzZsakovo vadovas (29.2,
29.6 p.)

tel. +370 37 311 267,
el. pastas info@kaunoratc.t

1.1.10.

UZsakovo atstovas,
atsakingas uz Sutarties
vykdymg (4.2.1, 4.2.3 p.)

Gamybos vadovas

Tel.

El. pastas

0 - pazymeti, jeigu UZsakovo atstovas yra jgaliotas
sudaryti Susitarimus

1.1.11. Asmuo, atsakingas uz Teisininke
Sutarties ir Susitarimy Tel. .
paskelbima El pastas _
1.2.1. Pavadinimas UAB StalCorp
1.2.2. Steigimo 3alis Lietuvos Respublika
1.2.3. Juridinio asmens kodas 303527861
1.2.4.  Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.2.5. PVM moketojo kodas LT100009099516
1.2.7. Faktinés buveinés adresas | Traky g. 35-20, Kaunas
1.2. Rangovas (1.1.28p.) [, 4 Duomenys korespondencijai | Tel. +370 685 08397
ir komunikacijai El. p. info@stalcorp.eu
1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 | Direktorius Paulius Nuobara

p.)

El. p. info@stalcorp.eu

1.2.10.

Rangovo atstovas (4.2.1,
4.2.3p.)

Projekty vadovas .

Tel.

El. pastas )

0 — paZymeéti, jeigu Rangovo atstovas yra jgaliotas
sudaryti Susitarimus

2. TRETIEJI ASMENYS, DA

LYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):

2.1.

2.1.1.

Pavadinimas

Netaikoma

2.1.2.

Juridinio asmens kodas

Projektuotojas &1,

Faktinés buveinés adresas

2.1.4.

Duomenys korespondencijai
ir komunikacijai

2.1.5.

Statinio projekto vadovas
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Statybos rangos sutartis | Specialiosios saglygos

2.2.1. Pavadinimas

2.2.2. Juridinio asmens kodas

2.2. Statinio projekto 2.2.3. Faktinés buveinés adresas
vykdymo prieziiros {55 4 Duomenys korespondencijai
rangovas ir komunikacijai

2.2.5. Statinio projekto vykdymo
priezitros vadovas

2.3.1. Pavadinimas -

2.3.2. Juridinio asmens kodas

2.3. Techninés priezitros |2.3.3. Faktinés buveinés adresas

rangovas 2.3.4. Duomenys korespondencijai
ir komunikacijai
2.3.5. Techninis priZiGrétojas
3. DUOMENYS APIE OBJEKTA (1.1.18 p.): Kauno MBA triuk$mo slopinimo uztvaro rangos

darby ir projektavimo paslaugy pirkimas

3.1.1. Pavadinimas

Kauno MBA triuk&mo slopinimo uZtvaro rangos darbai

3.1.2. Adresas

Sandraugos g. 12, Kaunas

3.1.3. Unikalus Nr.

3.1. Objektas - - — -
Projektavimas, statybos leidimo gavimas,

3.1.4. Objekto rasis (15.5.3.2 p.) toponuotraukos parengimas, ir t. ., statybos
uzbaigimg patvirtinangiy dokumenty, parengimo
paslaugos.

3.2.1. Pavadinimas Su Darbais susijusios paslaugos

3.2. Objektas 3.2.2. Adresas Sandraugos g. 12, Kaunas

3.2.3. Unikalus Nr.

DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)

X — pazyméti, jeigu rengia Rangovas

DATA, KURIA GALIOJUSIUS |[STATYMUS TURI ATITIKTI

2024-10-02 — jradyti, jeigu Darbo projekta rengia

DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) Rangovas
6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) Kauno MBA darbo laiku
7. KAINA:
7.1. Pradinés sutarties verté, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 119790,00
7.2. Pradinés sutarties verte, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 99000,00
7.3. | Dalies Pradines sutarties verté, EUR, be PVM (1.1.25, 99000,00
15.1.2p.)
7.4. |l Dalies Pradinés sutarties verte, EUR, be PVM (1.1.25,
15.1.2p.)
7.5. Pelnas, procentais (1.1.21 p.) [..1%
O - fiksuoto jkainio
: : T = O - fiksuoto jkainio su perzitra
7.6. Sutarties kainos apskaiciavimo bidas (15.1.1 p.) B —fikeuotos keinos
O - fiksuotos kainos su perzidra
7.7. Papildoma suma pagal fiksuoto jkainio sutartj, EUR, be PVM T —
(15.2.5p.)
X — pazymeéti, jeigu netaikomas pirmosios perzidros
7.8. Sutarties kainos perZitra (15.5.8 p.) termmavs, U e i
O — paZyméti, jeigu néra ribojamas perziuros
daznumas
7.9. Jrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrujy salygy 16.2.15 ;
p. apmokami pristalius Netalkoma
8. AVANSAS: Netaikoma
8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinés sutarties
vertés be PVM (16.1.1 p.)
8.2. Avanso iskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) [..]1%
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9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)

Netaikoma

10. TERMINAI:

Per 9 ménesius nuo UZsakymo pateikimo

10.1.

| Dalis:

10.1.1. | Etapo terminas (1.1.11 p.)

Per 9 ménesius nuo Uzsakymo pateikimo

10.1.2. Il Etapo terminas (1.1.11 p.)

10.1.3. | Dalies Galutinis terminas (1.1.12p.)

10.2. 1l Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
10.3. Visy Darby Galutinis terminas (1.1.12p.) Per 9 ménesius nuo UZsakymo pateikimo
11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams 5 metai
(taikomas visais atvejais, iskyrus iSvardintus Zemiau)
11.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams
pasléptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 10 mety
vamzdynuose ir kt.)
11.3. Garantinis terminas tyéia pasléptiems defektams 20 mety
11.4. Jrenginio Garantinis terminas 0]
12. DRAUDIMAS: Netaikoma
12.1. Projektuotojo civilines | 12.1.1. Draudimo suma [...]EUR
atsakomybeés [..]EUR
draudimas (14.2.3- 12.1.2. Besalyginé i§skaita '
14.2.4p.)
12.2.1. Statybos darby draudimo Netaikoma
12.2. Statybos darby ir ghma ,
Rangovo civilinés 12.2.2. Statybos darby draudimo [..]EUR
atsakomybes besalyginé isskaita
draudimas (14.3.5- 12.2.3. Civilinés atsakomybes [..]EUR
14.3.6, 14.3.8'143.9 draudimo suma
P) 12.2.4. Civilinés atsakomybes L] EUR
besglygine i§skaita
13. ATSAKOMYBE:
13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos triikumai) Netaikoma
13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas del kvalifikacijos ;
trikumy) Netaikoma
13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartj vykdantys :
asmenys) Netaikoma
13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darby vykdymas be dokumenty) 1000,00 EUR uZ kiekvieng atvejj
13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietés apsaugos S Libos -
reikalavimai, neteisétas statybvietes naudojimas) 1000,00 EUR uz kiekvieng atvejj
13.6. Be_zud_:_a pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo Netaikoma
kriterijai)
13.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas iStaisyti defektus) 1000,00EUR u? kiekvieng uzdelsta dieng
13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vélavimas pateikti Grafikg) Netaikoma
13.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darby terminy praleidimas) 100,00 EUR uZ kiekvieng vélavimo dieng

13.10. Delspinigiai uZ paveluots mokéjima pagal 16.4.4 p.

0,03 % nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng
pavéluotg dieng

13.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos

atskleidimas)

5000,00 EUR uz kiekvieng atvejj

13.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (paZeidimai nutraukus Sutart])

1000,00 EUR

13.13. Maksimali bendra Salies atsakomybeé (22.6 p.)

5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant | tai, kuri yra didesne

14. KITI PRIEVOLIY JVYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI:
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14.1. Sutarties jvykdymo O — banko garantija arba
uztikrinimas (13.1 p.) [ — draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimas

14.2. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma Netaikoma
(13.2.4p.)

14.3. Garantiniy
jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimas
(10 str.)

Netaikoma

[nekeisti priedy saraso — jeigu priedas nepridedamas,
15. PRIEDAI: prirasyti pastabg ,Netaikoma®; papildomus priedus
jrasyti j naujas eilutes]

15.1. Priedas Nr. Pirkimo dokumentai (nepridedama);

15.2. Priedas Nr. Techniné specifikacija

15.3. Priedas Nr. Netaikoma;

15.4. Priedas Nr. Darby kainy Ziniarastis;

15.6. Priedas Nr. Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastis;

15.7. Priedas Nr. Subrangovy sgraso forma;

15.8. Priedas Nr. Netaikoma

1
2
3
4
15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasidlymas;
6
7
8
9

15.9. Priedas Nr. Statybvietés perdavimo-priemimo akto forma;

15.10. Priedas Nr. 10 Darby perdavimo-priemimo akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11 Atlikty darby akto forma;

15.12. Priedas Nr. 12 Pazymos apie atlikty darby verte forma;
15.13. Priedas Nr. 13 Trialio susitarimo su Subrangovu forma;
15.14. Priedas Nr. 14 Susitarimo forma.

Statybos rangos sutartis - Viedujy pirkimy tarnyba

(Irv.It)

16. NUORODA | BENDRASIAS SALYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):

17. BENDRUJUY SALYGU PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu -
batina dél konkretaus Projekto specifikos):

Pastaba — Bendryjy salygy keitimo reikalavimai:

1) Keiciant Bendrgsias salygas, turi bati nurodomi keiciamy Bendryjy salygy straipsniy ir (arba) punkty numeriai.

2) Darant pakeitimus, negali bati keisiama Bendryjy salygy numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sglygos yra papildomos
nauju straipsniu arba jeigu Bendryjy salygy straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi
biiti suteikiamas naujas eilés numeris. Tuo atveju, jeigu jterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi bati suteikiamas eilés
numeris su virsutiniu indeksu.

3) Tuo atveju, jeigu yra iSbraukiamas Bendryjy salygy straipsnis arba p., turi bati nurodomas tokio straipsnio pavadinimas,
straipsnio ar punkto eilés numeris ir jraSomas Zodis ,Netaikoma“.

4) Tuo atveju, kai keiCiama, papildoma arba isbraukiama konkreti Bendryjy salygy nuostata, visais atvejais turi bati
nurodomas atitinkamo Bendryjy salygy straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilés numeris ir pavadinimas.

5) Tuo atveju, jeigu keiGiamas Bendryjy salygy p. arba jis papildomas naujomis sglygomis, toks p. turi bati iSdéstomas nauja
redakcija.

$aliy atstovy parasai
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Priedas Nr. 2

TECHNINE SPECIFIKACIJA

V8 Kauno regiono atlieky tvarkymo centras (toliau — Kauno RATC) numato jsigyti 2 triuk§mo uZtvary rangos
darbus adresu Kauno MBA, Sandraugos g.12, Kaune, kuriy vienas sumazins triuk§mo sklaida prie artimiausios
gyvenamosios aplinkos, adresu Sandraugos g. Nr. 14, iaurinéje puséje, o kitas sumaZins triuk$mo sklaida prie
objekto sklypo/SAZ vakariniy riby.

Situacijos schema 1 pav.

N

[ Triukimo uitvaras (TU) pric objekto sklypo/SAZ vakariniy riby ;! :

/

SR

Techniniai reikalavimai triuk§mo slopinimo uZtvaro Darbams:

Ne trumpesné nei 125m ilgio ir 3m auksGio su montavimo darbais. Akustiné sienelé su vienpuse
akustika, i§ kitos pusés betonas.

Akustiné sienelé su vienpuse akustika, absorbcijos koeficientas o — 0,8 (Situacijos schema 1 pav.)
Projektuojama akustiné sienuté privalo tenkinti §iuos parametrus:

- Garso sugertis DLo>7dB (pagal LST EN 1793-1)

- Garso izoliacija DLR >20dB (pagal LST EN 1793-2)

Poliniai greztiniai CFA pamatai 3m gylio 30 mm diametro su cokoliais vir§uje ne maZiau 24 vnt. su
armatiiros karkasais;

HEA 160 kolonos su montavimo darbais;

Projekto rengimas, statybos leidimo gavimas, toponuotraukos parengimas, geologija, suderinimas su
atsakingomis institucijomis;

Kitos inz. dalys: Gaisrinés saugos dalis, nuoteky tvarkymo dalis ir tt.

Pridavimas ir registracija pagal pirkéjo (uZsakovo) jgaliojima. (Projektas turi biiti paruostas ir
suderintas su Pirkéju pagal $ig techning specifikacijg, pastato vizualizacijg , bendro i§déstymo
schema.

Kiti darbai tvoros sumontavimui (transportas, krano nuoma, Zemiy, iuksliy i§veZimas ir t.t.)

Darby metu susidariusias atliekas raSiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam
panaudojimui perduoti tokias atliekas turinéiam teise¢ tvarkyti atlieky tvarkytojui, o netinkamas
perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;




- jei darby atlikimo metu tiekéjo naudojamos prekés/medziagos/zaliavos turi buti tiekiamos ar
perduodamos antrinéje pakuotéje, ji turi atitikti pakuotéms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, nebent tai prieStarauja higienos normoms. Pakuotés turi biti laikytinos perdirbamosiomis
pakuotémis pagal Lietuvos Respublikos mokescio uz aplinkos terSimg jstatymo nuostatas.

Papildomi reikalavimai prekéms/medZiagoms/7aliavoms turi biiti tiekiamos ar perduodamos antringje
pakuotéje.

Medziagy, detaliy pirmo lygio pakuoté turi biiti pagaminta i§ perdirbtos Zaliavos ir pakuoté pazymeta tai
patvirtinanéiais ekologiniais tarptautiniais Zenklais. Jeigu sililomos medZiagos, detalés yra supakuotos j
skaidrig pirmo lygio pakuote, nurodyti reikalavimai (Zaliavai ir Zenklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei)
pakuotei arba medZiagy ir/ar detaliy pirmo lygio pakuoté ir jos dalys turi biiti pagamintos taip, kad jas buty
galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuoté paZyméta tai patvirtinaniais tarptautiniais
ekologiniais Zenklais. Jeigu sitilomos medZiagos ir/ar detalés yra supakuotos j skaidria pirmo lygio pakuotg,
nurodyti reikalavimai (Zaliavai ir Zenklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekés pakuotei arba
gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dél pakuociy ir pakuociy atlieky
arba gamintojas turi jsidieges aplinkos apsaugos vadybos sistemg pagal standarta EN ISO 14001 ar Europos
Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemag EMAS ar lygiaver€ius.

Visi numatomi statybos produktai, medZiagos ir jrenginiai (Statybos produktai) turi uZtikrinti gaminiy kokybeés
reikalavimus. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo arba lygiaver&ius reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés
specifikacijos, pripaZintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, -
statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus;

Darbams atlikti naudojamos Tiekéjo medziagos. Tiekéjas perka ir transportuoja medziagas savo 1éSomis. Visos
Tiekéjo jsigyjamos medZiagos, reikalingos darby atlikimui, turi biiti naujos ir nesenesnés nei 2022 m. arba
lygiavertés. MedZiagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus, kurie yra
nurodyti Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.

Darby ir paslaugy terminas — 9 mén.



