

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2024-07-16

DĖL ATSAKymo Į PATEIKTĄ KLAUSIMĄ

Pranešame, kad gautas klausimas 1110/35/10 kV Sedos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

1) KLAUSIMAS: Prašome patikslinti projekto įgyvendinimo terminą, nes Sutarties projekto priede "1.1. Projektavimo ir statybos darbų etapai" perdavimo terminas nurodytas 32 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos, o "SPS 6 priedas. Sutarties projektas (LITGRID AB)" nurodytas 36 mėnesių terminas.

ATSAKYMAS: Dėkojame už pastabą. Sutarties specialiųjų sąlygų (SPS 6 priedas) 3 punkte buvo klaidingai nurodytas darbų atlikimo terminas. Patiksliname, kad darbų atlikimo terminas – 32 mėnesiai, kaip ir buvo nurodyta Sutarties projekto priede "1.1. Projektavimo ir statybos darbų etapai". Atsižvelgiant į tai, tiksliname SPS 6 priedas. Sutarties projektas (LITGRID AB) 3 punktą išdėstant jį taip „32 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. *Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesius dėl Nenugalimos jėgos arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.*“. Aktuali Sutarties specialiųjų sąlygų redakcija pridedama.

PRIDEDAMA: SPS 6 priedas. Sutarties projektas (LITGRID AB) (2024 07 16)

Monika Puidokė, el. p. monika.puidokey@litgrid.eu, tel. +370 656 78627