

**PROJEKTO „110-10 KV MIGLOS, BENAIČIŲ VE, PABRADĖS, ŽIEŽMARIŲ, GARGŽDŲ, ŠAKIŲ,
ROKIŠKIO, SŪDĖNŲ VE TSPĮ KEITIMAS“ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS
(projektas)**

_____, Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš vienos pusės, ir

UAB „Aedilis“ (toliau - „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300056767, kurios registruota buveinė yra L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo Užsakovo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau - „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

Pagrindinės sąlygos	<p>1. Objektas [Sąvoka l]:</p> <p>Projekto „110-10 kV Miglos, Benaičių VE, Pabradės, Žiežmarių, Gargždų, Šakių, Rokiškio, Sūdėnų VE TSPĮ keitimas“ projektavimo ir įrengimo darbai.</p> <p>2. Techninė užduotis [Sąvoka u]:</p> <p>Projektavimo užduotis (Sutarties 2 priedas).</p> <p>3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]:</p> <p>24 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos.</p> <p><i>Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesiams dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų susijusių su papildomais darbais Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.</i></p> <p>4. Darbų etapai [2.2.3 punktas]:</p> <p>Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties 1 priedo 1 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais.</p>
Statybos darbai	<p>5. Fizinė sauga [4.3.5 punktas]:</p> <p>Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.</p>
Darbų organizavimas	<p>6. Šalių atstovai [5.1 skyrius]</p>

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

**Užsakovo atstovas, atsakingas už
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:**

**Kaina ir
apmokėjimas**

7. Sutarties kaina [Šąvoka r]:

Sutarties kaina be PVM:	988 000,00
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	207 480,00
Sutarties kaina su PVM:	1 195 480,00.

8. Apmokėjimas [7.3.1 punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis už atliktus Darbų etapus, kaip nurodyta Sutarties 1 priede.

Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Sutarties Šalim pasirašius atliktų darbų aktą bei pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama Sutarties 9 priede) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties 10 priedas).

9. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.7. punktas Sutarčiai netaikomas.

10. Sąskaita apmokėjimui:

A. s. LT117300010086549951
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas LT100001481313

Atsakomybė

11. Netesybos:

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 1.

**Baigiamos
nuostatos**

12. Projektas [11.9.2 punktas]:

Projektas „110-10 kV Miglos, Benaičių VE, Pabradės, Žiežmarių, Gargždų, Šakių, Rokiškio, Sūdujų VE TSPĮ keitimas“ Nr. PPTC23259

13. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1 punktas]:

Užsakovo:

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,

Rangovo:

Liudviko Zamenhofo g. 5,

LT-05131 Vilnius;

Tel. +370 707 02171;

El. paštas info@litgrid.eu

A. s. LT242150051000021766

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

banko kodas 21500

PVM mokėtojo kodas LT100005748413

LT-06332 Vilnius;

Tel. +370 5 2742707;

El. paštas info@aedilis.lt

14. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1 punktas]:

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami.

15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:

Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 1 priedo 4 ir 5 prieduose.

**Papildomos
sąlygos**

16. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1 punkto antras sakiny s pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 15 d. d. nuo Sutarties sudarymo dienos.

17. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1 punktą papildyti taip:

Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Terminų įvertinimui techninio projekto Darbų organizavimo dalyje turi būti pateiktas ir žmogiškųjų resursų bei techninių pajėgumų grafikas, jog būtų galima įvertinti planuojamus skirti darbams resursus ir atjungimų trukmes. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi Projektavimo užduoties bendrųjų reikalavimų skyriuje nurodytais reikalavimais.

18. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas elektroninę sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau - Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą (pvz.: Rangovas elektroninę sąskaitą faktūrą gali teikti naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tašku (angl. Access Point) naudojančiu PEPPOL AS4 profilį). Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatytus išimtinis atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu.

22. Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi 13 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ ir 14 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui“ reikalavimų.

23. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis.

LITGRID AB projektavimo ir rangos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

1. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais:
 1. Projektavimo ir statybos darbų etapai;
 2. Techninė užduotis/projektavimo užduotis ir jos priedai;
 3. Darbų žiniaraštis;
 4. Užsakovui priimtinių bankų sąrašas;
 5. Užsakovui priimtinių draudimo bendrovių sąrašas;
2. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;
3. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Banko garantija;
5. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekęjus ir kvazisubtiekęjus (nėra);
6. Specialistų sąrašas;
7. Standartinė grafiko forma;
8. Rangos darbų-atjungimų grafikas;
9. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;
10. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
11. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
12. Darbų žiniaraščio po techninio darbo projekto parengimo forma;
13. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;
14. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;
15. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
16. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
17. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
18. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
19. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
20. Rizikų valdymo planas;
21. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo tvarkos aprašas.
22. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

PROJEKTO „110-10 KV MIGLOS, BENAIČIŲ VE, PABRADĖS, ŽIEŽMARIŲ, GARGŽDŲ, ŠAKIŲ, ROKIŠKIO, SŪDĖNŲ VE TSPĮ KEITIMAS“ TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR TSPĮ ĮRANGOS KEITIMO DARBŲ ETAPAI

Etapas	Perduodami darbai <i>(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)</i>	Perdavimo terminas <i>(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)</i>	Delspinigių dydis <i>(Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)</i>	Mokėtina suma <i>(Eur be PVM)</i>
I etapas	Parengtas ir su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis, jeigu toks reikalavimas yra numatytas projektavimo užduotyje, suderintas TSPĮ keitimo Miglos, Benaičių VE, Pabradės, Žiežmarių, Gargždų, Šakių, Rokiškio, Sūdėnų VE 110kV transformatorių pastotėse techninis-darbo projektas. Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 6 mėn.	0,02 proc.	
II etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Miglos TP, Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,06 proc.	
III etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Benaičių VE TP, Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,06 proc.	
IV etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Pabradės TP, Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,06 proc.	
V etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Žiežmarių TP, Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,06 proc.	
VI etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Gargždų TP,	Per 18 mėn.	0,06 proc.	

	Pasirašytas atliktų darbų aktas.			
VII etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Šakių TP, Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,06 proc.	
VIII etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Rokiškio TP, Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,06 proc.	
IX etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Sūdėnų VE TP, Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,06 proc.	

* II-IX etapų eiliškumas gali keistis (eiliškumas derinamas su Užsakovu derinant darbų-atjungimų grafiką).
