Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS SUTARTIS Nr.
2024 m. spalio 16 d.

Kelmés rajono savivaldybés administracijos Kukeciy senitinija, juridinio asmens kodas
188647789, kurios registruota buveiné¢ yra Kuke€iy g. 30, Kukediy k., Kukeciuy sen., Kelmés r.
sav., duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama Kukeéiy senitinijos senitinés Kristinos Turevicienés, veikiancios pagal 2024 m.
vasario 8 d. Kelmés rajono savivaldybés Tarybos sprendimg Nr. T-25 ,,Dél jgaliojimo pasirasyti
sutartis” (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Limega“ , juridinio asmens kodas 145407247, kurios
registruota buveiné yra Kanapiy g. 1¢, Siauliai , duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiancio pagal
jmonés nuostatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas
atskirai - ,,Salimi“, sudaré Sig statybos rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél
toliau iSvardyty salygy:

1. SUTARTIES DALYKAS: Sia sutartimi rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus
pagal Uzsakovo pateiktus dokumentus atlikti Vietinés reikSmés keliy priezitrg jrengiant skaldos
danga, o Uzsakovas jsipareigoja priimti darby rezultata ir sumokéti uz atliktus darbus. Detalus
atlieckamy darby apraSymas ir kiekiai nurodyti Techninéje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1).

2. SUTARTIES SUBJEKTU ISIPAREIGOJIMALI: Vykdydamos §ig sutart] Salys vadovaujasi
Viesyjy pirkimy jstatymu, darby pirkimo supaprastinto atviro konkurso biidu saglygomis, kitais teisés
aktais ir Sia sutartimi.

2.1. UZSAKOVAS ISIPAREIGOJA:

2.1.1. pateikti Rangovui atlieckamy darby Techning specifikacija;

2.1.2. apmokéti uz sutartinj darbg pagal Sios sutarties salygas;

2.1.3. nustatyti darbus, jy apimt; ir atlikimo salygas;

2.1.4. sudaryti biitinas darbams atlikti salygas, organizuoti savalaikj darby priémima, apmoketi uz
atliktus darbus;

2.1.5. nustates nukrypimus nuo sutarties salygy, kurie gali pabloginti statybos darby kokybe, ar kitus
trikumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui.

2.2. RANGOVAS ISIPAREIGOJA:

2.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, savo
1éSomis iStaisyti UZsakovo nurodytus defektus per nustatyta garantinj laika;

2.2.2. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma;

2.2.3. atlikti darbus, laikydamasis galiojanc¢iy normy ir taisykliy;

2.2.4. vykdyti gautus Uzsakovo nurodymus, jeigu Sie nurodymai nepriestarauja rangos sutarties
salygoms ir normatyviniams dokumentams bei néra kiSimasis ] Rangovo tiking komercing veikla;
2.2.5. neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be Uzsakovo sutikimo;

2.2.6. uztikrinti nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, kaip to
reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéti ta patvirtinan¢ius dokumentus.

2.3. Uzsakovas turi teise kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy darby eiga ir kokybe, darby grafiko
laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, Uzsakovo perduodamy medziagy naudojima.



Igyvendindamas $ig teis¢ Uzsakovas neturi teisés kistis i Rangovo tiking komercing veikla.

2.4. Rangovas darbus atlicka vadovaudamasis dokumentais nurodytais Techningje specifikacijoje
(priedas Nr. 1).

2.5. Rangovas, netinkamai vykdes sutartj, neturi teisés remtis ta aplinkybe, kad Uzsakovas nevykdé
darby kontrolés ir priezitiros, iSskyrus atvejus, kai tokios kontrolés ir priezitiros pareigg UZsakovui
nustato jstatymas.

2.6. Rangos sutarties Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga). Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanc¢iy tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena sutarties Salis privalo
imtis visy nuo jos priklausandiy protingy priemoniy toms kliGitims pasalinti. Salis, kuri Sios
pareigos nejvykdo, praranda teis¢ ] nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo,
atlyginimg.

3. SUTARTIES KAINA:

3.1. Pirkimo Sutarties fiksuotas jkainis — 35,94 Eur su PVM (trisdeSimt penki eurai, 94 ct) uz 1
m3 skaldos atvezimg, paskleidimg (kelio skersinio profilio atstatymas), sutankinimg. Jei suma
skaiCiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

3.2. Sutarties verté — 9883,50 Eur su PVM (devyni tikstanciai astuoni Simtai aStuoniasdeSimt trys
eurai, 50 ct) nustatyta pagal preliminarias Kelmés rajono Kukeciy senitinijos vietinés reikSmeés keliy
su zvyro danga prieziiira (dangos lyginimas ir atnaujinimas 0/32 frakcijos skalda) darby apimtimis
2024 m. sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasiiilymo kainai be PVM, apskaiciuotai sudauginus
darby kiekius i§ laiméjusio tiekéjo pasitlyto jkainio be PVM. Jei suma skaiciais neatitinka sumos
7odziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

4. APMOKEJIMAS

4.1. Uz atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendoriniy dieny pagal atlikty Darby
priémimo-perdavimo aktg (forma F-2), Darby ir i§laidy apmokéjimo pazyma (forma F-3) ir pateiktas
PVM saskaitas faktiiras. Rangovas PVM saskaitas faktiiras ir jas pagrindziancius dokumentus (jei
tokie yra) privalo pateikti UZzsakovui, naudodamasis elektronine paslauga SABIS.

4.2. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti
ankscCiau nurodyti apmokéjimui pateikty Darby defektai.

4.3. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 12.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti
sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems
mokéjimams subtiekéjui.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby pradzia: sutarties jsigaliojimo diena.

5.2. Darbai turi buti atlikti per 1 ménesius nuo darby pradzios. Darby atlikimo terminas gali buti
pratesiamas deél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, del treCiyjy Saliy neveikimo arba
netinkamo veikimo, d¢l atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta 1 ménesiui. Sis pratesimas
iforminamas Salims pasirasius papildoma susitarimg prie rangos darby sutarties.



6. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

6.1. Baigus darbus Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

6.2. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, pazymas)
Rangovas privalo parengti taip, kad skai¢iavimus bty galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose
Rangovas turi nurodyti darby sudét], pavadinimus ir, UZsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus,
patvirtinan¢ius darby riisies ir apimties bei produkcijos atitikties paskaiciavimus.

6.3. Uzsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir
pasalinti defektai

7. UZSAKOVAS TURI TEISE NEMOKETI UZ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DEL
RANGOVO KALTES:

7.1. Nepasalinti jau apmokéty kity darby defektai;

7.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

7.3. darbai atliekami nesilaikant darby atlikimo grafiko.

8. SALIU ATSAKOMYBE:

8.1. Uzsakovas:

8.1.1 nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03
procenty Sutarties vertés dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena;

8.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas objekto
statybos 1iSlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

8.2. Rangovas:
8.2.1. per Uzsakovo nurodyta protinga terming nepaSalings defekty, moka UzZsakovui 0,03
procenty Sutarties kainos dydZio delspinigius ir atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty
Salinimu, ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;
8.2.2. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties atlygina dél to Uzsakovo patirtus
nuostolius;
8.2.3. uzdelsgs arba atlikes darbus nekokybiskai moka UZsakovui 0,03 procenty visos preliminarios
Sutarties vertés delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng iki darby atlikimo arba pataisymo.
8.2.4. Delspinigiy suma gali biiti sumazinta Rangovui jrodzius, kad uzdelsta d¢l UZzsakovo ar treciyjy
asmeny kaltés ar dél aplinkybiy, kuriy nei viena i§ Saliy Sutarties pasiraSymo metu nenumaté ir
negaléjo nenumatyti.
8.2.5. Be delspinigiy, Rangovas, pazeidgs Sutarties salygas (nekokybiskai atlikti darbai, darby
atlikimo grafiko nesilaikymas ir pan.), moka Uzsakovui 5 % bauda nuo Sutarties vertés. Bauda
mokama kiekvienu Sutarties salygy pazeidimo atveju. Uzsakovas turi teis¢ bauda sumazinti,
Rangovui jrodzius, kad sglygos buvo pazeistos d¢l Uzsakovo ar treCiyjy asmeny kaltés. Bauda ir
delspinigiai uzsakovo pasirinkimu sumokami:

- i8skai¢iuojant jos (jy) sumg i§ Uzsakovui mokétiny sumy;

- pagal Uzsakovo pateiktus mokéjimo dokumentus, kuriuos Rangovas privalo apmokéti per
30 dieny nuo jy gavimo dienos;
8.2.6. Baudos (-y) sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy mokéjimo).

9. GARANTIJU DARBAMS SUTEIKIMAS
9.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitinka norminiy dokumenty reikalavimus.
9.2. Sutarties objektui nustatomas vieny mety garantinis laikotarpis.



9.3. Garantinis laikas skaiciuojamas nuo statinio darby uzbaigimo akto pasiraSymo dienos.

10. GINCU SPRENDIMAS

10.1.Ginc¢us dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti  derybose, tarpusavio konsultacijose ar
tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu ginco iSspresti nepavyksta, Salys ginca
sprendzia Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja jg pasirasius.

11.2. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

11.3. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy, privalo per
desimt kalendoriniy dieny apie tai pranesti kitai Saliai. Sutartis lieka galioti po tokiy aplinkybiy
1Snykimo.

11.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uztrunka ilgiau nei tris ménesius, Salys gali vienasaliskai
nutraukti sutartj, apie tai per deSimt kalendoriniy dieny praneSdamos kitai Saliai. Tokiais atvejais,
sutart] nutraukusi Salis nemoka kitai Saliai baudos uz sutarties nutraukima.

11.5. Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

11.6. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu atlieckamas vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo
89 str.

12. SUBTIEKIMAS

12.1. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

12.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai raStu praneSes
Uzsakovui apie tokio keitimo bitinyb¢ ir gaves jo rastiska sutikima.

12.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

12.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtieckéjas buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasiilymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi buti VieSyjy pirkimy jstatyme
numatyty paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad
Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkanciu
subtiekéju.

12.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu raStu sudaro
susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. SUTARTIES PRIEDAI
13.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



14.1. Vykdydamos Sutartj Salys vadovaujasi Sios Sutarties salygomis, Lietuvos Respublikos
jstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojanciais teisés aktais.

14.2. Si Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais — 2 egz. Uzsakovui ir 1 egz. Rangovui. Visi
egzemplioriai turi vienoda galig.

14.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg yra Kristina Tureviciené, Kelmeés
rajono savivaldybés administracijos Kukeciy senitinijos senitiné. Pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86
straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi Viesyjy pirkimy skyriaus
specialistai.

14.4. Rangovo paskirtas asmuo uz sutarties vykdyma — Donatas Vilkas.

14. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS:

UZSAKOVO: RANGOVO:

Kelmeés rajono savivaldybés administracijos

Kukeciy senitinijs UAB ,,Limega*

Kukeciy g. 30, LT-86429 Kanapiy g. 1c, LT-78138

Kukeciy k., Kuke€iy sen., Kelmés r. sav. Siauliai

Imonés kodas 188647789 Imonés kodas 145407247

AB Luminor bankas AB ,,Swedbank*

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

Saskaitos Nr. LT4.. Saskaitos Nr. LT457300010115267450

Tel. (8 427) 61066 Tel. (8 41)455798

Seniiiné Direktorius

Kristina Tureviciené Vytautas Vilkas
(paraSas) (parasas)

AV. AV.



Priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA
2024-10-16
Kukeciai

1. UZSAKOVAS

Kelmeés rajono savivaldybés administracijos Kukeciy senitinija
Kukeciy g. 30, Kukeciai, Kelmés r. sav.

2. DARBU Vietinés reikSmés keliy remontas jrengiant skaldos danga Kukeciy
PAVADINIMAS, VIETA | sen.

3. STATINIO I -II grupés nesudétingieji statiniai

KATEGORIJA

4. PIRKIMO OBJEKTAS

Darby jkainis - 1 m3 0/32 frakcijos skaldos atvezimas, paskleidimas
(kelio skersinio profilio formavimas), sutankinimas.

5. STATYBOS RUSIS

Paprastasis remontas

6. OBJEKTO
APRASYMAS

Atliekant kelio remonto darbus turi biti iSlaikytas arba suformuotas
iSgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio aSies ]
abi kelkra$¢io puses 2,5 %.

Po darby ant vaziuojamosios dalies atsirade akmenys, kurie gali

pazeisti eismo dalyviy transporto priemones, turi biti pasalinti.
UZsakovui ir/ arba techninés prieZitiros vadovui nustacius, kad darbai

atlikti nekokybiskai, tiekéjui uz juos nebus mokama kol nebus iStaisyti
defektai.

7. DARBU APIMTIS:

Numatomas jsigyti skaldos kiekis —275 m3.

8. ATLIEKANT DARBUS
VADOVAUTIS
TEISINIAIS AKTAIS

Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®,
automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisykléemis |JT SBR 07, keliy prieziiros vadovo II dalimi
,2Automobiliy keliy prieZitiros darby atlikimo technologija®“ KPV DT-
15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciy standarty, techniniy
salygy reikalavimais.

9. PATEIKIAMOS
DOKUMENTACIJOS
SKAICIUS

Atlikty darby aktai, formos F2, F3 po 2 egz.

Senitné

Kristina Tureviciené




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kelmés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Rangos sutartis (Skalda)

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-18 Nr. (7.9 E) SZ-264

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Kristina Turevi¢iené senitinas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2024-10-18 08:31

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-18 08:32

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2020-05-20 16:10 - 2025-05-19 23:59
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vaida Kaus$iuviené vyresnysis specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2024-10-18 09:03

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-18 09:03

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2023-03-14 11:03 - 2028-03-12 23:59
Paraso paskirtis Pasirasymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vytautas Vilkas Direktorius

Paras$o sukiairimo data ir laikas

2024-10-18 12:30

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-18 12:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2023-01-25 11:01 - 2025-01-24 11:01

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Techniné specifikacija (prie sutarties LIMEGA)
Skalda Kukeciai 2024.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20241017.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) parasSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2024-10-22)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2024-10-22 nuora$g suformavo Ernesta Labanauskiené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys






