

**Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki Smėlynės g. ir Šiaurinės g. žiedinės sankryžos) kapitalinio remonto darbai**

<b>Nr.</b>	<b>Darbu veiklos (etapo) pavadinimas</b>	<b>Pastabos</b>	<b>Bendra darbo apimtis</b>	<b>Darbo (etapo) kaina, (Eur)</b>
1	Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (Miesto gatvių dalis)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	1 567 572,20
2	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, įrenginiai ir kt. (Miesto gatvių dalis)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	781 302,87
3	Lietaus nuotekų tinklų, drenažo įrengimas ir kt. (Lietaus vandens nuotekų neleidimo, drenažo dalis)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	154 392,14
4	Gatvės apšvietimas ir kt. (Elektrotechnikos dalis )	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	127 273,78
5	Ryšių tinklų apsaugojimas ir kt. (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	183 360,32
6	Eismo reguliavimo sistemų įrengimas ir kt. (Procesų valdymo ir automatizacijos dalis)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 kompleksas*	72 514,70
7	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas*	1 338,69

8	Statybos užbaigimo procedūrų vykdymas	Statybos užbaigimo procedūros vykdomas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos užbaigimą, reikalavimais	1 komplektas*	55,78
	<b>Suma (be PVM)**:</b>			<b>2 887 810,48</b>
	<b>PVM [21 %] suma**:</b>			<b>606 440,20</b>
	<b>Bendra suma**:</b>			<b>3 494 250,68</b>

\* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „**Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki Smėlynės g. ir Šiaurinės g. žiedinės sankryžos) kapitalinio remonto darbai**“ pagal Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki Smėlynės g. ir Šiaurinės g. žiedinės sankryžos) kapitalinio remonto techninį darbo projektą Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.

\*\* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastabos:

- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki Smėlynės g. ir Šiaurinės g. žiedinės sankryžos) kapitalinio remonto techninį darbo projektą, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, išsimatuoti kiekius, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visą pateiktą projektinę dokumentaciją, viešojo pirkimo dokumentus, apžiūrėjome Statinį vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus Darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.

UAB „Ukmergės keliai“ direktorius Andrius Latvys  
(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)