Pirkimo sutartis CP0O315423-29211

Vilniaus Emilijos Pliaterytés progimnazija,

atstovaujama (}L Le/&xouw s GC ,Jfa;v.o ﬂ(?[pv\, So (Pe\LLonA}O

(vardas, pavardeé ir pareigos)

(tdiau — UZSAKOVAS), ir

TATAUTA
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(tdiau — TIEKEJAS),
tdiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saules elektrines projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos

darby, aptarnavimo ir prieziGros paslaugu uzsakymai per CPQO LT elektroninj kataloga® Nr. CPO315423 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkreciu pirkimu, sudarome 3ig statybes rangos darby sutargj (tdiau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimosutartyje naudogamos sgvokas:

1.1.1. CPO LT - Viesdi jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procedras kity perkan&iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacing sistema, kuridje vykdomi uzsakymai. Interneto adresas
http:/Awww.cpo.lt.

1.1.3 Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (iskaitant statybg leidzian¢io dokumento gavima, kai
taikoma), projektovykdymoprieziaros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI moketina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétinés vertés mokescio (taliau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrinés aptarnavimo bei priezitros paslaugos nurodytos Techningje
specifikacijge ir Pirkimo sutartyje.

‘1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz suteiktas Paslaugas lygi TIEKEJO pasialyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verte — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uz visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Proektas — vienas i$ Siy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo prgektas, paprastgo remonto aprasas ar statybos
proektas. Projektas turi bati rengiamas pagal UZsakovo pateikta projektavimo (techning) uzduotj (specifikacija) , privalomuacsius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikes statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais  (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikge galiganéiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuganciais proektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9, Stdtybos rangos darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuaa (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, isduota statyba leidziant] dokumentg, pasirasyta statybvietés perdavimo ir priemimo akta)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priziarétoq (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techningje specifikacijgje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kita ispildomoji dokumentacua ir pasirasytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdawmo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZSAKOVAS taip patiSduotas Valstybines energetikos reguliavimo tarybes leidimas gaminti
elektros energijg (kai taikoma).

1.1.11. Gamyhos jsipareiggimas — elektros kiekis, kurj TTEKEJO suprgektudta ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareigojima dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2.  UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimosutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2.  Pirkimo sutarties dalykas

2.1.  Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareiggja UZSAKOVUI parengti uzsakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techninéje)
uzduotyje (specifikacijge) nurodyty darby Projekts, jskaitant projektavimo (technineje) uzduotyje (specifikacijoe) irfar statybg ir
projektavimg reglamentuganciy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVULI jgaligus, privalomujy prgjekto
rengimo dokumenty gavima, statybg leidziangio dokumento, jei jis ‘privalomas, gavima (UZSAKOVUI jgaligjus) pagal $iy paslaugy
telkimg reglamentuganciy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo priezidrg, jei ji atliekama, Prgekto pagal ekspertizes
pastabas istaisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderinta Projekta atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Technineje specifikacijoje ir Sigje Pirkimo sutartyje, o UZSAKOVAS jsipareiggja priimti tinkamai (kokybigkai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumoketi uz jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Zirmiiny g. 119, 09119 Vilnius.

3. Pirkimo sutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzilra kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme
nurcdytai kainai (priedas Nr.1), jg sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darbu kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKE;O rizikai. Salys susitaria, kad
atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiSka susitarimg su UZSAKOVU.

33 | Darby kaing jeina iSlaidos, susuusms su Prqekto parengimu (jskaitant Proekto vykdymo priezidra), darbo jegos, mechanizmy ir
medziagu kaina, mokesciai, drau viQno, techninés dokumentacijos statybos uzhaigimo komisijai parengimo islaidos,




(iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kites, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausangios islaidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutariai jvykdyti, o TEKEJAS turéjoir galéjojucs numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darbus ir Paslaugas numatytas u¥mokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy islaidy, virsijanciy Darby/Paslaugy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

36.  PVM mokamas pagal galigancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

37. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazejus) PVM tarifui. Rastidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priemimo akto pasiraSymo dienocs, perskaiciugjami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokestio dydziu.

38 Darby ar Paslaugy kainos perskaiCiavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) PVM tarifo inicijuga TIEKEJAS,
krEIpdama5|s | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat wri teise inicijucti Darby ar Paslaugy kainos perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeéjusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaitiavimas iforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksucjama perskaiGiuota Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskaic¢iavimo jsigaligjimo salygos.

310 Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiiavimas del kity mokes&iy pasikeitimo nebus atliekamas.
311. Bet kuri $alis turi teise inicijudti Paslaugy kainos perskaigiavima po 12 (dvylikos) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo
diencs, jeigu Lietuvos Respublikos metine infliacija pagal suderintg vartoty kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba mazesné nei -5 (penki) proc. Kaina perskaigiugama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijugjanti Paslaugy kainos perskaiciavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindzian¢ius Pirkimo
sutartyje nurodyty aphnkyblq suteikianciy teise keisti Paslaugy kaina, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskai¢iuota, kai 3alys
pasiraso susitarimg dél jos perskaiciavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskaiciuota kaina taikoma nuo sekan¢io
ataskaitiniolaikotarpio po perskaiciavimao teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 6 ménesius nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienacs.

4.2. Statyba leidzian€io dokumento gavimo trukme ir atitinkamo projekto ekspertizes atlikimo trukmé j Darby trukme nejskai¢iugamos ir
Darby atlikimo terminas pratesiamas zemiau nurodyta tvarka apskaiciuctai trukmei:

4.2.1. Statybg leidZiancio dokumenta gavimo trukmé skaiciugama nuo dienocs, kai savivaldybés administracijos jgalictas valstybes
tarnautojas 1S ,Infostatyba" praSyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai praymo pateikéjas automatiskai informucjamas el. pastu apie
statyba leidzian¢io dokumento isdavima.

4.2.2. Projekto ekspertizes trukmé skaic¢iuojama nuo dienos, kai tiekéjas perdave parengtg Projekta, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés i§vados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per protingg termina, bet ne ilgiau, kaip
per 20dienu.

4.3, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausancioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i Siy atvejuy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby is dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 82.1, 82.2,82.3.,82.6., 82.7 ir 82.8 punktucse), arba

4.32. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nuredymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treéiyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudoloy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotgjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.3.3. iSskirtinai nepalankios klimato salygos techndoginiam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.3.4. valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. [sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.4.  Jeigu TIEKEJAS manog, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, del ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.5. Darbus TIEKEJAS vykdopagal Uzsakyty darby sgrage nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy rastisku susitarimu detalizugjami.
4.6. Darbhy atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7. Iki statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekt, jei batina — lokalines samatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatytg statyhos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos ranges darby atlikimui.

4.8, Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darhy priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareidkimas del akivaizdziy Darhy trikumy negali bti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabhdymy terminas negali biti ilgesnis kaip 6 men.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny ne del TIEKEJO kaltes ir ne dél aplinkybiu, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 20 (trisdeSimt)
dieny, otokioleidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anksgiau sutarto termino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.

4.12.2. Paslaugy teikimo terminas 5 metai;

4.12.3 Paslaugy teikimo ataskai W— 1 (vieneri) metai nuo Statybaos rangaos darby pabaigos dienos.




5. Atikwy Darby ir Paslaugy perdavimo ir priemimo bei apmokéjimo tvarka

5.1.  TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengty ir suderinta Projekto 2 vnt popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) byla
elektronineje laikmenogje. Atlikty projektavimo paslaugy priemimas atliekamas pasirasant atlikty paslaugu perdavimo-priemimo akta.
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa prgektine
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg uZzsakovui disponuot kariniais jo nuozitra ir (arba) kitaip realizudi turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtines teises bus laikamos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perduos UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uz
Projekto parengimo paslaugas sumokes Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumoketi TIEKEJUI papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autariaus turtines teises j karinius (praektine dokumentacija ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribgjamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2.  TEKEJUI uz tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde$imt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
Uzsakovui akto pasirasymo diencs. UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima
visam garantiniam Defekty istaisymolaikdarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3 Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visisSkai uzbaigus statybos rangas darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus technine — i$pildomajg dokumentacija. TIEKEJAS pries 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti statybos rangos darbus pateikdamas pasirasyta
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS arganizucja galutinj statybos rangos darby priémima
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranegimo gavimo dienas ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo pagiu terminu pareigkia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (de$imt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos ranges darbus ar naudotas medZiagas. I3taisius statybos
rangos darby defektus, statybos ranges darbai nedelsiant pakartatinai pateikiami priimti.

5.4. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus pasleépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasleptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ viena darbo diena, bei tinkamai
jfforminti paslépty darby akta.

5.5.  Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieducse nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnes kokybes medziagos. nukrypta nuo techninés specifikacijos ar proekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaramas abiejy Saliy pasirasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrjstai atsisakius pasiradyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba isiunciamas registructu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan¢iy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe salinanciy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokéjimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trikumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI
pretenzijas deél isaiskéjusiy atlikty statybos rangos darby trukumu, jei bity nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJO kaltes, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdyma laikui, taCiau tebegaligant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darbuy
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus trikumus savo sgskaita. Jei TIEKEJAS per pratinga UZSAKOVO nuradyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuaoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo [é3omis
lgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, iSlaidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per praiinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trokumus. Trakumy istaisymo laikatarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijes/UZSAKOVO
nustatytg trokumy istaisymo laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikctarpis.

5.8. Sagskaitg faktarg TIEKEJAS gali idradyti tik po to, kai abi 3alys pasirade TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikdarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktGroe turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikity statybos rangos darby perdavime UZSAKOVUI akio numeris. Prie saskaitos faktiros turi bati pridetas abiejy
Saliy pasiraSytas TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokéjimas uz Darbus yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiradymo, TIEKEJU! pateikus visus $ios Sutarties 1.1.10 punkte nurodytus dokumentus. Nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i$ treCiyjy Saliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti 60 (SeSiasdesimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinancius apie finansavimois$ treciyjy 3aliy velavima.

5.10. Uz atiktus Darbus gali bati atliekami tarpiniai mokéjimai:

5.10.1. apmokejimas uz Proektoparengima (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,A“) Sios Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais
atliekamas gavus statybg leidZiantj dokumentg (jei batinas) ir pasirasius paslaugy perdavimo-priemimo akta;

5.10.2. apmokéjimas uz ne daugiau kaip 50 proc. statybos rangos darby kainos (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B*) Sios
Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais atliekamas, pristacius Techninéje specifikacijoje nurodyta jrangg irfarba atlikus dalj Darby ir
TIEKEJUI pateikus perduodamas jrangos arba dalies atlikty Darby priémimo-perdavimo akta. UZSAKOVAS, pasirasydamas perduodamos
jrangos, atliktos dalies Darby perdavimopriemimo aktg nepatvirtina perduodamaos jrangos, atliktos dalies Darby kokybeés reikalavimy
atitikimo;

5.10.3. apmokejimas uz likusig statybos rangos darby kaing (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B*) atliekamas Sios Sutarties 5.9
punkte nurodyta tvarka ir terminais po statybos rangos darby pabaigos.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perduodamas $alims pasirasant Perdavimo-priemimo aktg. Salys sulygsta, kad jei tai
aiskiai nurodyta saskaitgje faktirgje, perdavimo-priemimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtinta ir pasiradytg saskaitg
faktdra.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo [sipareiggimus, turi kreiptis | UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasirasymo. UZSAKOVAS jsipareigga priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiraydamas Perdavimo-priemimo akta ne véliau kaip per 5 (penkias) darbodienas nuo TIEKEJO kreipimasi
diencs, arba per &j terming nurodyti suteikty Paslaugy trokumus TIEKEJUL Abiem Pirkimo sutarties 3alims pasirasius Paslaugy
Perdavimo-priémimo akta, TIEKEJAS sipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti sgskaitg faktira, jei sgskaita faktlra pagal Pirkimo sutarties 5.11 punkta neprilyginama priemimo perdavimao aktui.

5.13  Uzsakovas sumoka TIEKEJUI uz per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas 3alims pasirasius Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktirg, ne véliau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo sgskaitos f ‘r-es—gawmsdijnos.
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5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir
inicijugja trisalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi hiti sudaryta ne veliau kaip iki pirmgo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentucse ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

5.14.2. Subtiekeéjas (subrangovas), pried pateikdamas sgskaita UZSAKOVUI, twri ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekeéjo (subrangovo) iSradytg saskaitq rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti makejimai subtiekejui (subrangovui) pagal jo pateiktas sagskaitas atitinkamai mazina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, isradydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekejo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuajo prisiimty jsipareigoimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartp Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teises,
pareigos ir kiti jsipareiggimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. At5|ska|tymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti mokeéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iujy Saliy, gali bati pratesti, tatiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virsyti 60 (SeSiasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekejui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i3 treciyjy 3aliy
velavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje
nustatytg mokéjimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje

5.14.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie$ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai padalinami TIEKEJO sgskaita.

5.15. Sgskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridetinés vertés mokesgio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teises
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal $ia Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodyta arba kitg TIEKEJO rastu
nurodyta banko sgskaita jei Tiekejas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides tregiajam asmeniui (finansuctojui) savo piniginj
reikalavima, kylantjis Pirkimo sutarties.

5.17. Vykdant Pirkimo sutart, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (sgskaitos faktiros, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elekironiniu badu. Elektronines saskaitos faktaros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity
faktdry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j
Europos elektroniniy saskaity faktary standarta ir sintaksiy sara$o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Taryhos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktlry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonemis. Europos elektroniniy saskaity faktory standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiros gali bati teikiamos tik
naudogantis informacinés sistemas ,E. sgskaita“ priemonemis. Perkancigji organizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemas E. saskaita® priemonémis, isskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalts garantiniai terminai bei TTEKEJO pasitlyme ir Techninéje specifikacijoje
nurodyti garantinial terminai jrangai ir/ar jos kompenentams.

6.2. TIEKEJAS garantuga, kad statybos uZzbaigimo metu jo atlikii statybos rangos darbai, sumontucta jranga atitiks Techningje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, ncrmatyviniy statybos dokumenty ir kity teiseés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statyhos rangos darby verte.

6.3 TIEKEJAS Lietuves Respublikes civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techningje specifikacijgje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybas dokumenty ir kity teises akty reikalavimuy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybas rangos darby trakumy Salinimoislaidas.

6.5. TIEKEJAS garantugja saulés elektrines efektyvuma bei uztikrina Gamyhos jsipareiggimo jvykdyma. Suprgektucta ir pastatyta
saulés elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiSkai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne mazesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodytg elektros energijos kiek|, perskaiCiuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitiniolaikotarpio Gamyhos jsipareigojimo dydis perskai¢iugamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeardogijos tarnyhos duomenis ataskaitiniais metais bendrgi saulés spinduliuoté artimiausicje
matavimo vietgje yra daugiau kaip 5 proc. mazesné uz 1050 kWh/m?-, Tiekéjo Gamyhos jsipareiggjimas mazinamas procentiniu dydziu
atitinkanCiu sumazéjusia saulés spinduliuate;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekanciais Paslaugy teikimo metais Gamybos |sipareiggjimas sumaZinamas procentiniu dydziu
atsizvelgiant j moduliy efektyvumao garantija nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 - Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 metuy.

6.7. Elektros energijos Gamyhos jsipareiggjimo ataskaitinio laikotarpio pradzia — pirmo pilno ménesio pirmgji diena nuo UZsakovotapimo
gaminanciu vartotoju dienos. Gamyhas jsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8, Pagamintas ir faktiskai | elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaiCiugamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (tdiau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

% Uztikrinimai ir draudimai

7.1. Pirkimo sutarties jvykdymao uztikrinimo vertés dydis — ne mazesnis kaip 5 (penki) procentai nuc Darby kainos be PVM. TIEKEJAS
per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima: pirmo pareikalavimo
UZSAKOVO naudai iSduata Lietuvge ar uZzsienyje registructo banko garantija/ draudimo bendroves laidavima/ mokeéjimg | UZSAKOVO
saskaita. Pirkimo sutartj uztikrinant f e-—ea#aaﬂia) ar draudimo bendrovés laidavimu UZSAKOVUI pateikiami dokumentai,
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patvirtinantys banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo isdavimo fakta. Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatsaukiamas, jo
galigimas terminas turi bati ne maziau kaip 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy ilgesnis uZ $ios Pirkimo sutarties 4.1 punkte nurodytg
terming. Salims rastu susitarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo
pateikli UZSAKOVUI papildomuy Darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 5 (penki) procentai nuo papildomy Darby
vertes. Tiekejui nepateikus diame Pirkimo sutarties punkte nurodyto tinkamo Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo bus laikoma, kad
Tiekejas atsisake sudaryti Pirkimo sutartj.

7.2.  TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikima reglamentugjanciuose teises aktuose nustatyla tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudzia statybos laikatarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuovisy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigiantj draudimoliu dijima UZSAKOVUL.

7.3, TEKEJO civiling atsakomybeé privalo buti apdrausta Darby atlikimag reglamentugjanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilines atsakomybes draudimo faktg jrodan&ius dokumentus.

7.4.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu faikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i$duatg Lietuvoje ar uzsienyje registructo banko garantijg /
draudimo bendroves laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be PVM arba UZSAKOVAS sulaiko maokejima
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikalarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty istaisymo garantiniu laikatarpiu uztikrinimas
turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVU! akto sudarymo
diencs ne trumpiau nel Lietuves Respublikas statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas nesudetingas
statinys.

7.5, Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoic banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo raStg iSdaves juridinis asmuo negali
vykdyti savo jsipareiggimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8.  Saliy teisés ir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontrdiudti ir priziaréti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka Prgekta, darby
kiekiy ziniarasCius, perdavimo aktus, saskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudgima. Pastabas dél vykdomy statybos
rangos darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés priezitros vadovai rastu — jraais statybos darby zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos ranges darbus vykdyty pagal Proekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokduose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggiimu, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos ranges Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita;
81.3 duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eiggje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty Projektg pagal ekspertizes metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

81.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

81.6. prasyti Tiekejo pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudgamy medziagy, jrenginiy atitikima
Pirkimo sutarties 84.45 reikalavimams.

81.7. nustacius, kad, vykdant Darbus naudojamos medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekejo pakeisti, vykdant Darbus naudgamas medZiagas, jrenginius j atitinkangias.

82. UZSAKQVAS jsipareigga:

82.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligiimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo viscse kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriucs pagal jstatymus ar Kitus teisés akius UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUL. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoa apie tai jspeti
UZSAKOVA ne veliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

82.3 organizudi techninio darbo proekto ekspertizes atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

82.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

82.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
82.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigimo
pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darhy technine prieziurg. Statybos rangos darby technine prieziarg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis priziarétgas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj prizidrétojg arba
atsakinga darbuctojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj ar juridinj asmenj;

82.8 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylang&ias problemas, klausimus;
82.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus:

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informucti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny
nuosavybeéje ir intervencijos |]g tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti;

82.12. apmokeéti uz statybg leidziancio dokumentoisdavima.

83. TIEKEJAS turi teise:

83.1. nauddis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

83.2. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -;

833 gauti UZSAKOVO apmokejima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarkg;

84. TIEKEJAS [sipareigga:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) diWe sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TEKEJO atstova ir suteikti jam visus
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jgaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutarti. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties isigaligimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti
projekto vadova/projekto dalies (-y) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareiggjimus, sgrasg, kuriame blty nurodyta
minetiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jy kvalifikacija
patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

84.3 nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaigkéjimo radtu informucti UZsakava apie
atsiradima aplinkybiy, galin&iy trukdyti pradeti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

84.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuoty asmenj, atsakingg uz elektras Ukj ir
darby sauga;

8.4.5. prie$ pradedamas rengti Projekta, i3siaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bhei atsizvelgti | jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy
Imanomy priemoniy, kad Projektas baty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirdijant techninés uzducties reikalavimy ir
vadovaujantis galigjanciomis teisés akty, reglamentudanéiy statyhos ir projektavimo veikla, normomis;

84.6.  ne veéliau kaip per 10 (de3imt) dieny nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienas, sudaryti Darby atlikimo grafika ir radtu suderinti ji
su UZSAKOVU;

84.7.  Proekta rengti pagal Pirkimosutarties, techninés uzdudties, projekto rengimodokumentus;

84.8  apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne veéliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas iki jy
pateikimo diencs, raStu nurodant konkregiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoi UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
operatyviai bei neatlygintinai pa3alinti visus pastebétus techninio darbo projekto trikumus ir netikslumus bei iSspresti visus su two
susijusius klausimus;

84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, praektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti
medZiagas:

84.11. Proekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nuradyty techninéje uzduotyje ir/ar pagal projektavimag
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizucti ir savo léSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio
statybos sklypo geodeziniy, gedoginiy, hidrogedoginiy, aplinkos tar$os ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. pried atlikdamas het kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiskg UZSAKOVO
pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su
konkreciu pakeitimu;

84.13. istaisyti Projektg pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizes rangovui bei gauti
projekto jvertinimg, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, prgekto rengimo dokumenty, kity statybos teises akty
reikalavimus. Prgekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bti atliktas per 15 (penkidika) kalendoriniy dieny nuo
pastaby gavimo dienos.

84.14. Po statybg leidziancio dokumento isdavimo, perducti UZSAKOVUI 2 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1
byla elektroninéje laikmengje.

84.15. statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietge ne rec¢iau kaip 1
kartg per menesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu:

84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymao priezitros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir
pateikti baigiamajg ataskaita (pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suradymo diencs). Visos ataskaitos parengiamos
lietuviy kalba dviem egzemplicriais ir pateikiamos UZSAKOVUL:

84.17. statinio proektovykdymo prieZidros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikatarpyj;

84.18 vykdyti statybos rangos darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojanéiy statybos
veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad statybos rangos darby priemimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma Projekte
numatytam panaudojimui;

84.19. Pagal Darby vykdymo grafikg pradeti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUL ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.20. savarankiSkai apsirGpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti tik naujas medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijgie jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuci tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandeliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordoginiy salygy poveikj) ir taupy
naudojima. Garantuoti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieziaros
vadovui, organizudti jy sandeliavima bei apsauga;

84.21. savosgskaita sumokéti uz suvartaa elekiros energija, vandenj ir kitas kaomunalines paslaugas;

84.22. dalyvauti suraSant Statybos uZzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paai$kinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo proekte nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuojovalios, tam, kad bty pasalinti bet kokie esami ir
(arba) potencialls trakumai, dél kuriy nebaty idduotas Statybos uZzbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos pratckduase ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievades, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty $alinami bet kokie techninio darbo projekto -
defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei¥samus techninis darbo projektas arba jo priedai;
84.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje nuradytas garantijas;

84.24. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldes institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuocsius dokumentus. Savo jégomis bei
saskaita gauti pagal galigjancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 treciyjy Saliy, jforminti reikalinga vykdomaja
dokumentacijg ir perducti ja UZSAKOVUI. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
ispresti savarankigkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligiimy ribose.

84.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai paruosta ir pateikta
Statybos uzbaigimo komisijai/lUZS AKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procediirose;

84.26. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai
apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkregias priezastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

84.27. inicijucti proektiniy sprendimu keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiSka sutikimg, o Darby terminus keisti,
pasirasant papildomus susitarimus; )
8.4.28. laiku ir tinkamai informucti UZSAKO fliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo data bei pateikti
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UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, israsyti sgskaitas faktlras, kitg normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statyhos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo proekto / techninio ir darbo prgjekty vykdymu susijusia
informacija;

84.29. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizitrétgui, projekto vykdymo priezitros vadovui bei valstyhiniy
kontrdiuganciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija,;

84.30. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugag ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujan€iy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavgy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuoalkohdio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medziagy;

84.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteordoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo Uzsakovui diencs. Pastatuose ar jy dalyje, kurige atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo aktu pasirasymo;

84.32. savo sgskaita iStaisyti statybos ranges darbus, kurie del TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei prgektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus,
isaiskejusius  ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui,

UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobidzio jie neturi bati
pasalinti anksciau;

84.33  statybos rangoes darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i3 teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinanéius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoisvezima j tam specialiai skirtas vietas;

84.34. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuoctraukas ir apmokéti jy parengimo
islaidas; :

84.35. esant bltinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjanciomis organizacijomis veikian¢iy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.36. pagal statybvieciy jengimo reikalavimus savolé3omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos isardyti;
8.4.37. uztikrinti, kad j statybviete ir medZiagy sauggjimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.38. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zala;

84.39. vykdyti visus teisetus ir nepriedtaraujan¢ius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

84.40. Pirkimosutarties galigjimometu teikti Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;

84.41. atitikti teises aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

84.42. uztikrinti i§ UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga;

84.43. nenaudati UZSAKOVO pavadinimojokioje reklamaje, leidiniucse ar kt. be isankstinio rastisko UZSAKOVO sutikimo;

84.44. atlyginti nuostdius UZSAKOVUI del bet kokiy reikalavimy, kylangiy del autariy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly nauddimo, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda del UZSAKOVO kaltés.

84.45. uzsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mabilizacija, jvesta karo ar nepaprastgi padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima dél Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2! dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medziagy, jrenginiy, kuriy kilmes 3alis yra is valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2* dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, vélugantis apmoketi uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluatg dieng
nuovéluogjamos sumokéti sumas su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimti statybos rangoes darbus (pasirasyti Aktus ir grazinti jucs Tiekejui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
netinkamo statybos rangos darby atlikimao), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo velugjamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti del tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4.  Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumaokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziaros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty
Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per techndogiZkai biting laika. Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa$alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty salinimu.

9.8.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba haigiasi jo galigimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbodienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima 7.1 p. nurodytomis salygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galicjimas turi bati pratesiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Sio Saliy susitarimo pasiraSymodienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta.

9.10. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltes, jis privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI vélugant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastojo remonto aprada pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Prgekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. TIEKEJO suprgektuotai ir jrengtai saulés elektrinei faktiSkai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus
maziau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg uZ nepagaminta energijg, kuri
skaiCiugama pagal formule: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamyhos jsipareiggimas, perskaidiuotas pagal 6.6 punkto nuastatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv —vidutine elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uz ne i$ pagal $ig Pirkimo sutartj
frengtos saulés elektrinés patiekiamg elektras energijg;

9.13 TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutartles 9.12 punkte nurodytos baudos, jeigu maziau elektros energijos nei, kad nustatytas Gamybos
jsipareigojimas, buvo pagaminta kaltés t. y. Sauleés elektrine per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny




negaléjo veikti del elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimes jégos aplinkybiy ar treciyjy asmeny veiklos turéjusiy
tiesiogineés jtakos elektros energijos gamybai.

9.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teises reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandancius del [sipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigiimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddros, gali bati keiciama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSuyjy pirkimy jstatyme nustatytomis sglygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. |vertinus visuctinai zinomas rizikas, susijusias su uzkre¢iamy ligy, jskaitant, bet neapsiribojant, koronovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uZtikrinti, Darby atlikimo sglygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati keitiami, atsizvelgiant j valstybes, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribgjimai jprastiniam Pirkimo sutarties 3alies veiklos
organizavimui. Salis, kurics veiklai yra taikomi Siame sutarties punkte nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai kitg Pirkimo sutarties 3alj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veiklg ribojan&ios priemonés.

102, Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurcdytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Kei¢ian€icjo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija wri bati pakankama Pirkimo sutarties uzduaties
vykdymui, keiCiantysis irfar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekejus (subrangovus) TIEKEJAS turi i$ anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (su brangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekty ir dokumentus, jrodangius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajegumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pa3alinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuokreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateiktg $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba matyvuotai
nepritarti subtiekejo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

103 Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei¢iangigjo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui. Apie keiiamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i$ anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimao priezastis
kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekia ir dokumentus, jrodanéius specialisto kvalifikacija (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienas pritarti ir pasirasyti
pateikta Saliy papildomg susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuctai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustagius viesuosius pirkimus reglamentugjanciuocse teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planugjamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéjg
(subrangova) pakeisti kitu.

10.5. Visi Pirkimosutarties pakeitimai bei jucs salygojusios aplinkybés jfarminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu.
11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie$ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protinga terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (de3imt)
dieny, viena3aliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj del esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
viesSuosius pirkimus reglamentugjanciy teises akty nustatyta tvarka, jrraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasg. Esminiais
pazeidimais i3 TIEKEJO pusés bus laikomi paZzeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. velugjama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus del TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3¢iai pazeidZziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre¢iyju asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovdspecialiyjy statybos darby vadaovo (i) / projekto vadovd/ projekto dalies (-iy) vadovo
(-y) kvalifikacija yra netinkama, t y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKQVUI
pareikalavus per UZSAKOVO nustatytg 5 (penkiy) darbo dieny termina TIEKEJAS nepakeitia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadavu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienagaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankrato byla;

11.2.2. po radtisko UZSAKOVO jspejima TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybas rangos darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastisko UZSAKOVO jspéjimojas dar karta pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSujy pirkimy jstatymo nuaostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo sglygas ir
tvarkg;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3 TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy veluga apmoketi ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
skyriuje nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmuy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, prane$dama apie tai ki@ sa |a®mo sutartyje nustatyta tvarka.




11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutar tj TIEKEJAS privalo perducti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
dates atliktus Darbus, Salims pasirasant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i$ moketiny sumy iSskaiiugjant netesybas ir nuostdlius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltes.

12. Nenugalimos jégos aplinkybeés

12.1. Salis gali bati visigkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir neiSvengiamy aplmkyblq — nenugalimos jegos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybeé esant Sioms aplinkybems
reglamentugjamos Lietuvos Respublikes civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimanuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinima").

12.3 Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimas jegos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti
savo [sipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingimo apie jy
atsiradimag) informucja apie tai kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bady savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar isvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies buty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
[sipareiggjimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveike nenugalimes jegos aplinkybes (force majeure), émési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias i3laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pirkimo
sutartis baty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty Isipareigojimy nebus
traktugamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg nera laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti
Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostdiy, kuriy prieSingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas a$tuoniasdesimt) kalendariniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris del minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj prie3 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamas nuotdesnio Pirkimo sutarties vykdyma.

13. Gincy sprendimas

131. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikes civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos viesuacsius pirkimus reglamentugandiais teises aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby badu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati i$spresti deryby keliu per 20

(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikas jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaliga, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraSymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
jvykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinimo per Pirkimo sutarties 7.1 p. nurodyta
terming, laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galiga iki visisko Pirkimo sutarties $aliy jsipareiggjimy jvykdyma.

14.3  Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir tdiau galioti,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tdesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nu ostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viea. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzingo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai si informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.
15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggiimus, laikosi visy Europos
Sgjungos It Lietuvos Respublikas teises akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.
15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siuncéiami elekironiniu pastu,
jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i5 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informuda kita Salj. Kd
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.
15.4. Ne viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 8ig Pirkimo sutartj jokiai tregiajai $aliai be iankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus piniginio reikalavimo perleidima pagal faktaringo sutartj su tre€iugu asmeniu (finansuatqju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylangio i§ Pirkimo sutarties, perleidimas tre¢iajam asmeniui (finansuatojui) nekeicia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.
15.5.  Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasirasymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.
15.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumas, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privaleés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKQOVAS.
15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turingiais egzempliariais — povieng kiekvienai i$ Saliy.
15.8  Jeigu pirkimovykdymo metu n i ‘;ﬁnﬁBEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
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visa apimtimi, TIEKEJAS [sipareiggja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.
15.9. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio

mokejimo pagal Pirkimo sutart;.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.

y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galia nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elektrines projektavimo, jrangos jsigijimmo, rangos darby, aptarnavimo ir priezitros paslaugy

technineé specifikacija“.

16.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas konkursui.
16.1.3 UZsakovo pateikta projektavimo (techniné) uzductis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
16.1.5. Draudimo pdlisai.
16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17.  Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Vilniaus Emilijos Pliaterytés progimnazija

Adresas: Zirmany g. 119, LT-09119 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 195472653

PVM kodas:

A. s. Nr.: LT807 0440600038807 92
Bankas: SEB Vilniaus bankas
Tel.: (+3705)2770792

Faks.:

El. pastas:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Direktoriaus pavaduotgjas Okiui Andzej Lysionok, tel. +370 5
277 0603, el.p. andzej.lysionok@pliaterytes.It

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas
asmuo:

Direktoriaus pavaduotgjas Okiui AndZej Lysionck, tel. +370 5
277 0603, el.p. andzej.lysionok@pliaterytes.lt

Atstovaujantis asmuo R
Vardas, Pavardeé: Ginteres {-)A}ons/a[/@é?‘-s
Pareigos,  Mieeltors s =

Parasas:

Data: Ro24-40-22 =l

TIEKEJAS

TATAUTA

Adresas: Draugystés g., 19 d., LT-51231 Kaunas,
Kodas: 304712090

PVM kodas: LT100012191816

A.s. Nr.: LT987300010153678205

Bankas: Swedbank

Tel.: +37062469139

Faks.:

El. pastas: tomas@energija24.t

Atsakingas asmuo/asmenys:

Tomas TautkeviCius +37062469139 tomas@energija24.lt
Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavarde:

Pareigos:
Parasas:
Data:
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SAULES ELEKTRINES PROJEKTAVIMO, IRANGOS |SIGIJIMO, RANGOS DARBUY,
APTARNAVIMO IR PRIE_ZIUROS PASLAUGUY PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrines (iki 1 MW galios) (toliau —

Saulés elektring) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darbaiLll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
priezitros paslaugos.

2. Saulés elektrings projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraso ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uzsakovo pateiktg projektavimo
(technine) uzduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (akiualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikima. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statybg leidZiancio
dokumento, jei jis privalomas, gavimg (uzsakovui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZitra, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby idtaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmaoka) savo iniciatyva.

Tiekejas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengts elektros
energijos generacijos prognoze (Pvz: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindzia
pasitlyme nurodyta savo jsipareigojima pagaminti nurodytg elektros energijos kiekj. Tiekéjas,
rengdamas modeliavimo ataskaita, parenka bendraja saulés spinduliuotés reikdme,
atsizvelgdamas j konkrety regiona bei jvertindamas objekto ypatybes, nevirSydamas maksimalios
reik¥més, kuri yra 1050 kWh/m?2. Saulés moduliy pasvirimo kampas horizontalios aSies atzvilgiu
bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su siilomy montavimo konstrukcijy
duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uZtikrini ne maZesne kaip 850 kWh/kWp
elektros generacija per saulés elekirinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saulés elektrinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengta ir su Uzsakovu suderintg
Projekta, statybg leidziantj dokumentg (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi bati nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimao (techninéje) uzduotyje ir/ar statybg ir
projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerinés topografijos,
inzinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés Sviesos energijos fotovoltiné elektrine
(toliau — Saulés elektrine) saugiai ir pagal galiojancius teises aktus ir techninius reikalavimus baty prijungta
prie Uzsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saules elektrinés moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiancig
sistemag bei Saules elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrinés pridavimg VERT (jei
privaloma pagal teises akty reikalavimus).

6. Tiekejas turés jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas dél Siy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (technines saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teises akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo saglygose Uzsakovo nurodytg perkama galia, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas | pirkimo kategorijas, atsizvelgiant | Saulés elektrinés galig (iki 30
kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zzemes,
kulttiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttros paveldo vietovéje) ir priskyrimg pagal
pozymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inzineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikti paraiSka vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasidlyma
Tiekéjas privalo sidlyti visg konkreCiame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiama kvalifikacijg sillomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uztikrinti visg pirkimao
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sutarties galiojimo Iaikotarpj.
11. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojangiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir

reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj kei¢iancio teisés akto nuostatas bei
vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

Il. REIKALAVIMAI JRANGAI

12. MODULIAL:

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiavergiai;

12.2. Anoduoto aliuminia lydinio rémas arba be rémo;

12.3. Jungiamosios dézutes =IP65 apsaugos klaseés;

12.4. Kabeliy jungtys 2IP65 apsaugos klasg;

12.5. Darbinés modulio temperatiros réZiai ne siauresni nei -40 — +85 °C:
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statiné apkrova >5400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali statiné apkrova =2400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis >10 mety;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos =80,0 %:
12.10.Modulio galios paklaida =0;

12.11.LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13. Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL

13.1. Darbineés aplinkos temperatdros réZiai ne siauresni nei -25 — +60 °C;
13.2. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %:
13.3. Apsaugos klasé =IP65;

13.4. Gamintojo garantija=5 mety; :

13.5. EN 50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)
13.6. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.7. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

13.8. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

13.9. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.10. Atitikimas CE reikalavimams.

14. MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS:

14.1. Gamintojo garantija =10 mety;

14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antZzeminé sistema horizontaliai:

14.3. MedZiaga turi bati i$ tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
neradijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL

15.1. Jégos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrinés galia didesné arba
lygi 30 kw;

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
tureti metrologing patikrg (ne mazesnés tikslumo klasés kaip 0,5 s), jei Saulés elektrines galia iki 30 kW.

ll. APTARNAVIMAS IR PRIEZIORA

16. Tiekéjas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priémimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saulés elektrinés, jskaitant joje esanciy jrenginiy, veikimg ir jos technine prieZitra.
Jvykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakovg ir greiiausiai
techniSkai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekéjo priklausanciy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikimg dienos, atstatyti Saulés elektrinés (ir joje esanéiy jrenginiy) veikima;

16.2. ne reciau kaip 1 (vieng) kartg per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliarig Saulés elekirines bei joje esanciy jrenginiy patikrg bei jvertinti:

16.2.1. bendra jrenginiy funkcionalumag;
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16.2.2. ar Saulés elektringje neatsirado matomy jrangos pazeidimy, saulés moduliy
patamsejimy, korozijos zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés sauguma uztikrinanti
jranga;

16.2.3. mechaninj Saulés elektrinéje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elekiros dézutes, kistukus, techninés eksploatacijos kontroles sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemaos dalis, kabelius);

16.3. uztikrinti Saules elektrines moduliy plovima ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavimg (jei
aktualu), kad Zole nesiekty saulés moduliy, Pardavéjo pasirinktu metu bent 1 (vieng) kartg per
kalendorinius metus;

16 4. teikti kitas paslaugas, butinas Saulés elekirinés bei joje esanciy jrenginiy eksploatavimui ir
jos prieziurai.

16.5.
1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas
Eil. Nr. Pirkimo kategorija / Pirkimo objekto dalis

1. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato stogo

2. Saulés elektrine (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato stogo

3. Saulés elektriné (nuo didesneés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato stogo

4. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato stogo

5. Saulés elektrine (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato stogo

6. Saules elektrine (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo

7. Saulés elektrineé (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

8. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

9. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

10. Saulés elektrine (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

11. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
nesudétingojo pastato stogo

12. Saulés elektrineé (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato stoge

13 Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant Zemés

14. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant Zemeés

15. Saulés elektriné (ki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato, esancio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

16. Saules elektriné (ki 30 kw galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato, esancio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje,
stogo

17. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato, esancio kultQiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultros paveldo vietovéje, stogo

18. Saulés elektring (nuo didesneés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultiros paveldo vietovéje, stogo

19. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato, esancio
kultoros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

20. Saulés elektring (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato, esancio
kultGiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveje,
stogo

21. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultiros paveldo vietoveje, stogo

22. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant negyvenamaojo
neypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo
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23.

Saulés elektrine (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato, esancio
kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros paveldo vietovéje,
stogo

24.

Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato, esancio
kultros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje,
stogo

25.

Saules elektring (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant gyvenamojo
nesudétingojo pastato, esancio kultdros paveldo abjekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo

26.

Saules elektring (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato, esancio kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kulturos paveldo vietoveéje, stogo

27.

Saules elektring (iki 30 kW galios), ant Zemeés, esanti kultiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje

28.

Saulés elektriné (nuo didesneés arba lygios 30 KW iki IMW galios) ant Zemeés, esanti
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje

1
ISskyrus kultdros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CP0O315423-29211 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

UZsakymo saglygos:
1 Ar statybg leidziant] dokumenta, Uzsakovui jgaliojus, privalo gauti tiekéjas (Uzsakovo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriucs gali atlikii tik uZzsakovas)

2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzempliariy skaicius 2

3 Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg | UZsakovas

4 Projekto parengimoterminas 2 men.

5 Rangos darby atlikimo terminas 4 men.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos rasis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZineriné
sistema (ant stego, fasada)

4 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) Negyvenamasis pastatas

8 Ar miesto teritorija Taip

9 Saulés elektrinés galia, kw 134 kw

10 Pastato unikalus Nr. 1097-2014-8014

11 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip

12 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip

13 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nudtekoms Taip

14 Ar Tiekeéjas turi jrengti informacinj stenda Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Vilniaus Emilijos Pliaterytes progimnazija

A -Prgekto parengimo paslaugy kaina
(Eur be PVV)

1500.00
B - Statybos rangos darby kaina
(Eur be PVM) SEhN
C - Darby kaina (A+B) 57100.00
D - Saulés elekirinés aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis ;
priezidros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais) AL
571.00 L]

2855.00

_Tiekejo pasitilymo kaina {C+D) {(Eur be PVM)
= [EyioewPYM
_Tiek&jo pasialymo kaina (C+D+E) (Eur su

Tiekéjo siulomos rodikliy reikSmés ekonominio naudingumo vertinimui

1 Gamyhos jsipareiggimas (kWh / metus) 140000.00
2 Saulés moduliy gamintgo produkto garantija, metais 20

3 Saulés moduliy gamintgjo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po25m. 90.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apziaréti objekta (vardas, pavarde, pareigos, tel. Nr., el. padtas): Direktoriaus
pavaductgjas Ukiui Andzej Lysionok, tel. +3705 277 0603, el.p. andzej.lysionok@pliaterytes.|t

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties vykdymo prieziara atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Direktoriaus pavaduadtgas Gkiui Andzej Lysionok, tel. +3705 277 0603, el.p. andzej.lysionok @pliaterytes.lt

UZsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo (vardas, pavarde, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Direktoriaus pavaducdtgas tkiui Andzej Lysionok, tel. +3705 277 0603, el.p. andzej.lysionok @pliaterytes.lt

Pasillyma pateikgs TIEKEJAS (arba Partn eriy grupeés pagrindinis partneris): TATAUTA, Draugystés g.,19 d., LT-51231 Kaunas,

Pasillyma pateikes naudotojas: TATAUTA

Dokumentg elektroniniu parasu
15 pasirasé TOMAS, TAUTKEVICIUS
Data: 2024-10-21 17:34:04






