PAPRASTOJO REMONTO DARBY VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

Vilniaus lopsSelis-darzelis ,,Vandenis®, juridinio asmens kodas 190033990, atstovaujama (-as)
direktorés Sandros KerSienés, veikianCios pagal biudzetinés jstaigos Vilniaus lopSelio-darzelio
»vandenis“ nuostatus, (toliau — Uzsakovas),

ir

UAB ,,RSD statyba“, juridinio asmens kodas 305700543, atstovaujama direktoriaus Rolando
Stuglio, veikian&io pagal bendroveés jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, laisva valia
susitaré ir sudaré 3ig paprastojo remonto darby viedojo pirkimo sutartj (toliau — Sutartis).
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SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

Atlikty darby aktas — dokumentas, skirtas Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei
atsiskaitymams vykdyti.

Darbai — visi Sutarties 2.1 punkte nurodyti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti pagal
Sutartj ir jos sudedamasias dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, UZsakovo pateiktg Technine
specifikacijg, Saliy suderintg Grafikg), taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja
atlikti, bei paslaugos, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanciy teisés
akty reikalavimus.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios datos iki dienos, kada
turi bati uzbaigti ir Uzsakovui perduoti visi Sutartyje numatyti Darbai.

Grafikas — UZsakovo ir Rangovo suderintas kalendorinis Darby grafikas.

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy
technologijy priemonémis parengti, pateikti ir i§saugoti sgskaitas uz jsigyjamus Darbus, taip
pat gauti informacijg apie pateikty sgskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Ziniara$éiai — dokumentas, kuriame nurodyti Rangovo pateikti Darby jkainiai.

Pakeitimas — bet koks Sutarties keitimas, jskaitant, bet neapsiribojant, papildomy darby
jsigijimas i§ Rangovo, Darby dalies atsisakymas ar dalies Darby pakeitimas Kkitais,
atliekamas vadovaujantis Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka.

Pirkimas — ,,Vilniaus lops$elio-darzelio ,,Vandenis®, P. Zadeikos g. 14A, stogo remonto
su Siltinimu darbai“, atliktas dinaminés pirkimo sistemos pagrindu.

Pradinés Sutarties verté — Pirkimui pateikto Rangovo pasitlymo kaina be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM), t. y. Sutarties 5.1 punkte nurodyta Sutarties verté be PVM,
neatsizvelgiant j po Sutarties sudarymo pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas atliekamus
Pakeitimus.

Statinio statybos techninis priziurétojas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio (objekto) statybos technine priezilirg, kurio tikslas — kontroliuoti, ar statinys
(objektas) statomas pagal Technine specifikacijg, ar statybos metu laikomasi Sutarties
salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio statybos vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui ir
jgyvendindamas Technine specifikacijg nuo Darby pradzios iki uzbaigimo, vadovauja
Darbams, kartu gali bati bendruyjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos
specialiyjy darby vykdymg bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz
Darby atitiktj Techninei specifikacijai ir normatyvine kokybe.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé,
o Uzsakovas priémé atliktus Darbus, jskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su defektais, taciau
jy Salinimas numatytas atlikti po Darby perdavimo-priémimo ar kity UzZsakovo pasirinkty
asmeny. Sis aktas pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ir (ar) vietos, j kurias turi bati pristatoma jranga bei
medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties 6.2.3 papunkdiu.
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1.15. Subrangovas — Rangovo pasitelktas asmuo, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie
Sutarties vykdymo.

1.16. Sutarties kaina — galutiné, bendra Rangovui pagal Sutartj mokétina suma, jskaitant PVM.

1.17. Techniné specifikacija — UZsakovo Rangovui pateikta techniné specifikacija, aiSkinamasis
rastas ir kiti susije dokumentai.

1.18. Technologiné pertrauka — laikotarpis nuo einamuyjy mety gruodzio 15 d. iki kity mety kovo
15 d., kai dalis Darby, atliekamy lauko sglygomis, yra stabdomi automatiSkai ir gali bati
atliekami per §j laikotarpj tik esant galimybei tokius Darbus vykdyti ir tik UZsakovui pritarus.

1.19. Kitos Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos
architektiros jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose
jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

1.20. Visos Sioje Sutartyje vartojamos sgvokos ir terminai turi bendrine reikSme arba artimiausig
Sutarties pobudziui specialigjg reikSme, jei Sutartyje néra nustatyta ir paaiSkinta kitokia jy
reikSmé.

1.21. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme, ir atvirkSciai.

1.22. ,Rastu” reidkia visas Sios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios
Salies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje
nurodytomis komunikacijos priemonémis kitai Saliai pateiktus pranesimus.

1.23. Kai tam tikra skaiCiaus reikSmé skiriasi nuo nurodyto skaiCiaus Zodinés reikSmés,
vadovaujamasi zodine skaiCiaus reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys
neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas
pavadinimas zodziais.

1.24. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis
dienomis.

1.25. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasillymas Pirkimui bei kiti Sutarties priedai yra
neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

1.26. Sutartj sudarantys dokumentai vienas kitg paaisSkina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp
Sutarties ir jos priedy, prioritetas teikiamas Techninei specifikacijai, po to — Saliy pasiraSytam
Sutarties salygy tekstui, po to — Sutarties priedams (iSskyrus Technine specifikacijg, Rangovo
pasitalyma ir Pirkimo dokumentus), po to — Rangovo pasitlymui, po to — Pirkimo, kurio
pagrindu sudaryta Sutartis, dokumentams.

1.27. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés,
nustatytos auksStesnés galios Sutarties dokumente, nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
visuomet yra laikomos pakeician€iomis zemesnés galios Sutarties dokumente nustatytas
analogiskas taisykles.

2, SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Sutarties objektas — negyvenamojo pastato, esanéio P. Zadeikos g. 14A Vilnius, remonto
darbai pagal UZsakovo uzduotj (Technine specifikacija) ir kitus privalomus dokumentus, t.
y. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Uzsakovui Siuos Darbus: Vilniaus
lopselio-darzelio ,,Vandenis*“, P. Zadeikos g. 14A, stogo remonto su Siltinimu darbai.
2.2 Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis saglygomis, tvarka ir terminais atlikti ir
Uzsakovui perduoti visus Sutartyje nurodytus Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja priimti
tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti Sutartyje nustatytomis sglygomis, tvarka ir
terminais.
2.3. Darbams priskiriami ir tie darbai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra batini Sutartj jvykdyti, bei Rangovas galéjo ir turéjo juos numatyti ir jvertinti.

3. SALIY PAREISKIMAI

3.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

3.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

3.1.2. yratinkamai jsteigtos ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;

3.1.3. atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis bity tinkamai sudaryta ir galioty;
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nei Sios Sutarties sudarymas, nei UZsakovo ar Rangovo 8ia Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy vykdymas neprieStarauja ir nepazeidzia (i) jokio teismo, arbitrazo, valstybinés
ar savivaldos institucijos sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas
Salims, (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio $alimi yra atitinkama Salis, (iii) jokio
Salims taikomo jstatymo ar kito teisés norminio akto nuostaty;

jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos dél
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra
iSkelta bankroto byla;

Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties sglygos yra aigkios ir suprantamos;

Sioje Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Darby atlikimo terminas yra priimtinas abiem
Salims, jis yra nustatytas kiekvienai Saliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas.
Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo termino laikymasis yra esminé Sios
Sutarties salyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

susipaZzino su visa informacija, susijusia su Darbais (su Sutarties objektu, aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su Technine specifikacija), reikalinga
Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir Si
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiS8kai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisimamy jsipareigojimy vykdymg ir jy kokybe,
bei Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir
jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

jis pats (jo darbuotojai) bei pasitelkiami Subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, zinias, patirij ir kvalifikacijg, reikalingus Siai Sutarciai jvykdyti;

jis yra nuosekliai ir iSsamiai jvertines Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo
salygas, medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzian€ias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti aukSc€iausig
atliekamy Darby kokybe;

jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu
Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal Sig Sutartj,
visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai
funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu jrengtos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos ir (ar) funkcionuos netinkamai, ir (ar)
nebus galima jy tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir I€Somis atliks visus
bdtinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ir (ar) jrengimus, kad auk$&iau nurodytos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai, ir nereikalaus i$
Uzsakovo padidinti Sutarties kaing;

Darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojandiuose teisés aktuose, o atlikti
Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiSkai atitiks
galiojanCiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir
paskirties dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby
dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darby
minimaliu kokybés reikalavimy lygiu Rangovas jsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt
tinklapyje ,Statybos taisyklés® apraSytus reikalavimus. Neatitikimas minétiems
reikalavimams reik§ esminj Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra zinoma,
jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés)
bei jy rezultatai.

Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinima ir atliekant
Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg Darby jgyvendinimui, kurig pagal Sutartj,
jstatymus ir kitus teisés aktus jis turi pateikti Rangovui.

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties 3.1.5, 3.2.2, 3.2.5 punktuose, Salis jsipareigoja
apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos
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finansinés ir mokestinés informacijos dél Salies jsiskolinimo, nemokumo ir kt. per nustatytg
terming, neigiamos pasekmés atitenka Saliai, nejvykdziusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 3.1-3.3 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

Jei paaigkéja, kad Sioje Sutartyje nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir (ar) pareigkimai (-as)
yra melagingi (-as) ir (ar) klaidingi (-as), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokiy (-io)
melagingy (-0) ir (ar) klaidingy (-0) patvirtinimy (-o) ir (ar) pareiskimy (-o) patirtus nuostolius.
Sutartis yra sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés
akty nuostatomis, galiojaniomis Sutarties sudarymo metu. Esant situacijai, kuomet
Sutarties saglygos neatitinka Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ar kituose teisés
aktuose isdéstyty reikalavimy, taikomos atitinkamy teisés akty normos. Salys konstatuoja ir
patvirtina, jog Sios Sutarties nuostatos Pirkimo sglygy nuostatoms neprieStarauja.

Jei pasitlymy, pateikty Pirkimui, vertinimo kriterijus buvo kainos arba sgnaudy ir kokybeés
santykis, tai rodikliy, uz kuriuos vertinant Pirkimui pateiktg Rangovo pasitlymg buvo skirti
balai, pazeidimas laikomas esminiu sutarties pazeidimu.

DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, PRATESIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3 (trys) ménesiai.

Darbai atliekami pagal Grafika, kurj Salys suderina Sutarties 7.2.10 papunktyje nustatyta
tvarka. Darby vykdymo metu Grafikas gali biti keiCiamas dél Sutarties Pakeitimy, atliekamy
vadovaujantis Sutarties 14 skyriaus nuostatomis, ar Sutartyje numatyty terminy sustabdymo
/ pratesimo. Grafiko keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo parasais arba Saliy susitarimu.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas iki 3 (trijy) ménesiy, Darby ar jy dalies atlikimo
termino pabaigos nukélimg fiksuojant rasytiniu Saliy susitarimu. Sutartyje numatyty terminy
pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lé8as tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, Rangovas Sutarties sudarymo metu negaléjo jy numatyti bei
kurios pagal Sutarties 4.5 punktg néra priskirtos Sutarties Darby atlikimo termino
sustabdymo pagrindams. Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj
pratesti Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming, privalo rastu informuoti Uzsakovg ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 8iy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo
momento. PraSyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo data bei
pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai Sutartyje numatyty Darby ar atitinkamos jy dalies
atlikimo terminy skai€iavimas gali bati sustabdytas UZzsakovo dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai
dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa zinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas
nebuvo prisiemes jy atsiradimo rizikos.

Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali buti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant,
Siomis aplinkybémis:

tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo finansiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

dél vélavimo, klit€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovui
priskirtiniems tretiesiems asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;
bdtinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby, kuriy Rangovas pagal Sig Sutart
neprivalo vykdyti, vieSajj pirkima;

iSskirtinai nepalankios gamtinés sglygos (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro jtakg
gamtinés sglygos);

fizinés klilitys arba kitos, nei klimatinés, fizinés sglygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliaciy ar sglygy Rangovas nebdty galéjes pagrjstai numatyti;
véluojama perduoti Statybviete ar jos dalj;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiiamos Rangovo rizikai, pavyzdZiui,
Subrangovy neveikimas ar netinkamas veikimas, Darby kiekio, nekei€iancio Sios Sutarties,
pasikeitimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali bati sustabdomi Darby ar jy dalies
atlikimo terminai.

Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas UZsakovo iniciatyva, tokiu atveju
Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 4.5 punktg ir rastu jspéjes
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Rangova prie$ 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi galimybés
vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo dienos, kai tokios aplinkybés atsirado ar rlipestingas rangovas privaléjo suzinoti
apie tokias aplinkybes, rastu pranesti UzZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes,
konkrecig jy jtakg Darbams ar atskiroms jy dalims bei praSydamas pripazinti, kad nurodytos
aplinkybés suteikia teise Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdymg ir Darby atlikimo
termino skaic¢iavimg. Uzsakovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo prasymo gavimo
dienos priima sprendimg, ar stabdyti Darbus ir kokius, taip pat rastu informuoja Rangova
apie priimtg sprendima. Jei nuspresta sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju
Darby atlikimo termino sustabdymas skaiCiuojamas nuo Rangovo praneSimo gavimo
dienos.
Sutarties vykdymo metu Darbams, vykdomiems lauko sglygomis, laikotarpiu nuo einamuyjy
mety gruodzio 15 d. iki kity mety kovo 15 d. yra skelbiama Technologiné pertrauka. Jeigu
Technologinés pertraukos metu Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius Darbus lauko
sglygomis ir tam yra tinkamos oro salygos, turi bati gautas raSytinis Statinio statybos
metu Rangovas, gaves rasytinj Statybos techninés priezilros vadovo suderinimg ir rasytinj
UZsakovo sutikima, vykdo Darbus, jskaitoma j Sutarties 4.1 punkte nurodytg Darby atlikimo
terminag.
Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby ar
jy dalies vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinamas iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, UZzsakovui apie tai praneSus rastu, iSskyrus
Sutarties 4.8 punkte numatytg atvejj. Atnaujinus Darby vykdymg, Darbai atliekami per
laikotarpj (laika), kuris jiems atlikti buvo likes iki jy vykdymo sustabdymo, ir Rangovas neturi
teisés Darby atlikimo sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.
Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali bati ilgesnis nei 6 (3eSi)
meénesiai. Darby atlikimo sustabdymo metu paai$kéjus, kad aplinkybés, dél kuriy buvo
sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Darby atlikimo
sustabdymo maksimalus terminas, Salys turi teise bendru radytiniu susitarimu Darby atlikimo
sustabdymo terming pratesti iki Siy aplinkybiy visiS§ko pasibaigimo arba spresti dél Sutarties
nutraukimo bendru sutarimu ar vienaSaliS8kai. Technologinés pertraukos (jei taikoma)
laikotarpis néra jskaitomas j Darby atlikimo sustabdymo termina.
Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba
zalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ar Statybvietéje esancius jrenginius
ir medziagas. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) meénesiy Darby atlikimo sustabdymo
trukme, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos
tarSos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingg konservavimo
projektg su sgmatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymg (nesudétingo
statinio konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka $iuos darbus. Siame punkte numatytu
atveju Rangovas turi teise j pagrjstai patirty papildomy iSlaidy apmokéjimg Sutarties 14
skyriuje nustatyta tvarka.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, jskaitant atvejus, kai
priimami Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pasalinti numatyta garantiniu laikotarpiu
arba pavesta tai atlikti kitiems asmenims.

SUTARTIES KAINA IR JOS APSKAICIAVIMO BUDAS

Pradinés Sutarties verté yra 159 747,88 Eur (vienas Simtas penkiasdeSimt devyni
tokstanciai septyni Simtai keturiasdeSimt septyni Eur 88 ct) be PVM.

Sutarciai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskaiCiavimo budas —
fiksuoto jkainio.
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Rangovui mokétina kaina uz pagal Sutartj atliktus Darbus (Sutarties kaina) apskaiiuojama
taikant Ziniaradg¢iuose nurodytus Darby jkainius, nustadius atlikty Darby faktinj kieki,
nevirSijant Sutarties 5.1 punkte nurodytos Pradinés Sutarties vertés. Darbai, virSijantys Siame
Sutarties punkte numatytas vertes, turi bati jsigyjami atliekant Sutarties keitimg Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

Ziniaras¢iuose pateiktas Darby kiekis yra preliminarus ir UZsakovas nejsipareigoja iSpirkti
visy Siy kiekiy. Uzsakovas taip pat nejsipareigoja iSpirkti Darby visai Sutarties 5.1 punkte
nurodytai Pradinés Sutarties vertei.

Sutartis finansuojama i$ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto.

Sutarties kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy
iSlaidy padidéjimas.

Sutarties kaina (Ziniarasg&iuose nurodyti Darby fiksuoti jkainiai) dél pasikeitusiy mokesgiy
perskaiCiuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskaigiuojama Sutarties kaina (Ziniaras&iuose nurodyti Darby
fiksuoti jkainiai): PVM. Pasikeitus kitiems mokesgiams, Sutarties kaina (Ziniaraséiuose
nurodyti Darby fiksuoti jkainiai) nebus perskaic¢iuojama;

perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei€iamas mokescio tarifas;

perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje (Ziniaras&iuose
nurodytuose Darby fiksuotuose jkainiuose) esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams
keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos norminius teisés aktus;
Sutarties kainos (Ziniaras&iuose nurodyty Darby fiksuoty jkainiy) dél pasikeitusiy mokesgiy
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

perskaigiuota Sutarties kaina (Ziniarasgiuose nurodyti Darby fiksuoti jkainiai) pradedama
taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo,
kuriuo keic¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZzsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizidréti atliekamy Darby eigg ir
kokybe, Grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe, taip pat
kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) paZeidimus,
duoti Rangovui vykdytinus nurodymus;

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietéje;

reikalauti paSalinti Darby defektus, nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus ar atitinkamai
sumazinti jy kaing, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti defektai, jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Sutarties salygy, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir (ar) Darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymuy ir
(ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacijg;

jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sglygy, dél kuriy Darby rezultatas negali bati
naudojamas pagal Sutartyje nurodytg paskirtj arba pablogéja jo naudojimo galimybés
(salygos), pasalinti defektus savo sgskaitg ar pasitelkiant treiuosius asmenis ir reikalauti,
kad Rangovas atlyginty defekty Salinimo iSlaidas;

kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turi
privaloma reikSme;

iSskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas ir nuostolius i§ Rangovui mokétiny sumuy;
teikti Rangovui pastabas, pasillymus, pageidavimus bei nurodymus dél Darby atlikimo
tvarkos, o esant Darby ar jy dalies atlikimo vélavimui — pateikti vélavimo atsilikimo valdymo
plang ir reikalauti Rangovo neatlygintinai taikyti priemones, uztikrinancias Darby atlikimo
spartos padidinimg;

argumentuotai papra8yti, kad Rangovas anks€iau nei iki Darby uzbaigimo perduoty dal;
jvykdyty Darby, kai Rangovas tg jvykdyty Darby dalj yra uzbaiges, o UZzsakovas — Siuos
darbus priémes apmokéijimui (Atlikty darby aktu). Siame punkte nurodytas reikalavimas yra
galimas esant pagrjstoms aplinkybéms (pvz., bitina kuo skubiau perduoti dalj objekto
vieSam naudojimui);
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duoti Rangovui kitus teisétus, pagal 8ig Sutartj ir taikomus teisés aktus privalomus radytinius
nurodymus, bitinus tam, kad blty pasiektas Sutartimi jsigyjamy Darby rezultatas, kuriy
Rangovas neturi teisés atsisakyti vykdyti;

jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

Uzsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
Sutartj, jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir (ar) informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspéti Uzsakovg, nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir
nurodydamas, kokia forma jie turéty bati pateikti;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangovg apie aplinkybes, galinias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba per 10 (deSimt)
dieny nuo Rangovo rastisko praSymo perduoti Statybviete gavimo, jei Rangovas pageidauja
Statybviete perimti véliau nei per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir
UZsakovas tam pritaria, perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Rangovo
rastiSkas praSymas perduoti Statybviete véliau turi bdati motyvuotas, jame nurodant
priezastis, dél kuriy Rangovas objektyviai neturi galimybés perimti Statybvietés per 10
(desimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo-priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziGra® nustatyta tvarka;

organizuoti Darby techninés prieziuros vykdymg pagal galiojan€iy Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimus ir uztikrinti, kad buty paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys
objekto statybos technine priezitrg;

Sutartyje nustatyta tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;
uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objektg tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

gavus rasytinj Rangovo prasyma, per 30 (trisdeSimt) dieny po Darby perdavimo-priémimo
akto, Atlikty darby akto bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos pasiraSymo dienos
grazinti Rangovui Sutarties jvykdymo uZztikrinima (jei taikoma);

vykdyti kitas pareigas, numatytas Uzsakovui Sioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

suderines su UZsakovu, jrengti Statybvieteje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, Statybvietéje iSkrauti, priimti
ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technikg;

i5 anksto rastu suderines su UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojancia jj ir (ar)
Subrangovus;

sustabdyti Darby ar jy dalies vykdymg tuo atveju, jei Uzsakovas be pagrjsty priezasciy
daugiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny véluoja atsiskaityti uz Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
Rangovas, prie$ pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdymg, privalo apie tai rastu
informuoti Uzsakovg likus ne maziau kaip 20 (dvideSimt) dieny iki Darby sustabdymo;
gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, batinus Darby jgyvendinimui;

gauti Sutartyje nurodytg atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;
jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

Rangovas jsipareigoja:

Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei kitus Sutarties vykdymo metu
atsiradusius darbus, kuriy atlikimas pagal Sig Sutartj yra Rangovo rizika, juos parengus
tokiam perdavimui ir i$§ anksto informavus Uzsakovg apie numatomg perdavimo laika, ir
savo sgskaita iStaisyti defektus, nustatytus Darby perdavimo Uzsakovui metu ar véliau — ir
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(ar) per garantinj laikotarpj, vykdant Darbus nepazeisti treciujy asmeny teisiy bei teiséty
interesy, geros moralés bei vieSosios tvarkos principy;

Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg, garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumentg bei statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuosius draudimus (jei tokia pareiga nustatyta Sutartyje), kaip to
reikalauja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas bei kiti Siuos draudimus
reglamentuojantys teisés aktai. Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir (arba) statybos darby
ir civilinés atsakomybes privalomaisiais draudimais buvo pasinaudota arba jy galiojimo
terminas baigiasi iki Sutartyje nurodytos jy galiojimo pabaigos, Rangovas jsipareigoja
Sutartyje nustatytais terminais pateikti Uzsakovui pratestg arba naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg patvirtinantj dokumentg ir (ar) statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuosius draudimus;

Sutarciai jsigaliojus, bet ne véliau nei Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;
Darbus atlikti vadovaujantis Technine specifikacija bei laikantis Lietuvos Respublikos
galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
statybos techniniy reglamenty reikalavimy;

uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bity kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesilaiko Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai
arba aplinkos apsaugaij;

uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, tuo atveju, jeigu Rangovo
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodandius, kad
Sutartj vykdo tik tokig teise turintys asmenys;

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys dél jo, kaip tiekéjo, pasalinimo pagrindy atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus;
prie§ pradédamas Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,
pazymas, pazymejimus, licencijas ir suderinimus — tiek i UZsakovo, tiek i trec€iyjy asmeny
bei institucijy ir jstaigy, iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
Uzsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas,
Zinybas, kitas institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius
dokumentus;

iki Darby pradzios jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta
tvarka atestuotus, pagal Pirkimo dokumenty ir (ar) teisés akty reikalavimus privalomus
specialistus: Statinio statybos vadova, bendryjy darby vadovus, reikiamus specialiyjy darby
vadovus, ir iki Darby pradzios UZsakovui pateikti Siame punkte nurodyty vadovy paskyrimo
jsakymy ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti Pirkimo metu) kopijas. Statinio
statybos vadovas privalo darbo metu nuolat bati statybos objekte, organizuoti Darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus
pasitelkiami). Dél pateisinamy priezascCiy Statinio statybos vadovui nesant statybos objekte,
jis turi bati pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

Darbus atlikti pagal Grafikg, kuris turi biti suderintas su Uzsakovu ar jo jgaliotu atstovu ne
véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo tokia tvarka: ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo Rangovas ar jo jgaliotas atstovas pateikia Grafikg
UZsakovui, o UZsakovas ar jo jgaliotas atstovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
Grafiko gavimo dienos pritaria pateiktam Grafikui pasiraSytinai. Grafikas yra Sutarties
sudedamoiji dalis. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad
blty laiku jvykdyti Grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustaius bet kokj vélavimg pagal
Grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo
rasytinio reikalavimo gavimo, UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo
savo rizika, be jokio papildomo uzmokescio, iki bus tinkamai panaikintas atsilikimas nuo
Grafiko organizuoti bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis
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(jskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei UZsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu (Rangovo léSomis pasitelkiant papildomas priemones, jranga,
medziagas, darbo jégg bei Subrangovus) atsilikimui nuo Grafiko panaikinti. Siame punkte
numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy pagal Sutart
vykdymo (jskaitant, netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés uztikrinimo,
nuostoliy atlyginimo ir kt.);

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti Uzsakovag apie
pastebétas Techninés specifikacijos klaidas ir (ar) netikslumus joje ar kitoje Darby techninéje
dokumentacijoje ir pateikti sillymus jiems iSvengti ar iStaisyti. Uzsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Tuo
atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta arba pagrjstumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.), UZsakovas turi teise sustabdyti Darbus ar dalj Darby;
savarankiSkai apsirGpinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
MedZiagos ir (ar) jranga turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
UZsakovui turi bati pateikti medziagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba eksploataciniy savybiy
deklaracijos iki medziagy ir (ar) jrangos patekimo j Statybviete;

laikytis darbo higienos, saugos darbe, prieSgaisrinés saugos, techninés saugos, civilinés
saugos ir aplinkos ekologinés apsaugos (toliau — Saugos) reikalavimy, jskaitant, bet
neapsiribojant:

7.2.13.1. Darby vietoje paskirti uz darbuotojy saugg atsakingg asmen;;
7.2.13.2. imtis techniniy priemoniy Rangovo ir Subrangovy darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti;
7.2.13.3. uztikrinti, kad Rangovo ir Subrangovy darbuotojai turéty asmenines ir apsaugos

priemones ir jomis naudotysi;

7.2.13.4. uztikrinti, kad Rangovo ir Subrangovy darbuotojai vykdys Darbus bidami neapsvaige nuo

alkoholio ir narkotiniy, psichotropiniy medziagy. Darbuotojas pripazjstamas apsvaiges
nuo alkoholio ir (ar) narkotiniy, psichotropiniy medziagy, kai koncentracija biologinése
organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo
skysciuose — virSija 0,00 promilés;

7.2.13.5. laikytis kity Darby Saugos reikalavimy, kurie uztikrinty, kad Zmoniy sveikatai ir gyvybei

7.214.

7.2.15.

7.2.16.

7.217.

7.2.18.

7.2.19.

7.2.20.

nebus keliama grésmé;

uztikrinti objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo;

uztikrinti, kad pasitelkty Subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje Uzsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz Subrangovy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama
vykdyma;

vykdyti Darby kontrole siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statybag
reglamentuojanciy teisés akty bei pagrjstus Uzsakovo paskirto Statinio statybos techninio

Ry

cve—

reaguoti | statybos darby Zurnale jrasytas pastabas, paSalinant defektus nustatytais
terminais;

naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, prieSgaisrine ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenancCiy, dirbanciy, poilsiaujancCiy ir judanciy
Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles) nedelsiant (visais atvejais
iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti j specialiai tam skirtas Statybvietés vietas
bei patalpinti j specialiai tam skirtas jy talpyklas; ne reciau kaip 1 (vieng) kartg per ménes;
iSvezti visas sukauptas atliekas (Siuksles) iS Statybvietés ir priduoti jas atliekas (Siuksles)
priimancioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. UZbaigus Darbus per 5 (penkias) darbo
dienas, bet ne véliau kaip iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo savo léSomis
sutvarkyti objekto aplinkg, pas$alinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles, iSgabenti
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nepanaudotas medziagas, priemones, jrengimus, pasalinti statybine technika, sutvarkyti bei
atstatyti Darby metu suardytas statyby aikStelés vietas bei greta esancius Rangovo
naudotus statinius / objektus. Pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg j tam specialiai
skirtas vietas patvirtinan€ius dokumentus;
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo
ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybg reglamentuojanciy teisés akty
neatitinkanciy Darby iStaisymo, t. y., gaves rastu i§ UZsakovo pranesimg apie pastebétus
Darby defektus, Rangovas privalo savo sgskaita per Uzsakovo nurodytg terming iStaisyti ir
(ar) paSalinti Darby defektus. Rangovui nepaSalinus defekty per Uzsakovo nurodytg
terming, Uzsakovas turi teise Darby defektus paSalinti pats ar pasitelkes treCiuosius
asmenis, patirtas Salinant Darby defektus iSlaidas idskai€iuoti i§ Rangovui mokétiny 1€y ar
iSsiieSkoti jstatymy nustatyta tvarka;
savo leSomis jrengti laikinus Statybvietés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su Uzsakovu
(profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy), rasti tinkamus privaziavimo kelius bei
marsrutus j Statybviete ir (ar) juos jsirengti savo 1éSomis;
uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu (iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos) j Statybvietés
teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;
Darbus derinti su kitais Statybvietéje darbus vykdanciais rangovais (jei tokie UZsakovo bus
pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti
visas batinas ir protingas pastangas, kad bty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (i8skyrus, kai Sutartyje nurodytas
kitoks terminas) rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali jam
trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj. Per Siame punkte nurodytg terming neinformavus
UZsakovo, Rangovas praranda teise remtis tomis aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas
ir prisiima visg rizikg, jei dél to kilty neigiamy padariniy UZsakovui ir (ar) atliekamiems
Darbams.
prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus ar kitaip dél
atliekamy Darby pobudzio padaromus kai kuriuos Darby rezultatus tiesiogiai neprieinamais,
maziausiai prie$ 2 (dvi) darbo dienas rastu (el. pastu) apie tai informuoti Statinio statybos

cve—

sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui;

organizuoti Darbus taip, kad nebdty gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatytg techninéje
ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

suvokdamas, jog be jo Statybvietéje vykdyti darbus gali biti pasitelkti ir kiti rangovai, atlyginti
visus tiesioginius Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal
Sutartj, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos dél Rangovo Darby atlikimo
terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai,
perdavimo UZsakovui ar kity Sig Sutartj paZeidzianéiy veiksmy patyré ir Uzsakovo
pareikalavo apmokeéti kiti rangovai, vykde darbus Statybvietéje;

dalyvauti Statybvietéje rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime (pasitarime) nedalyvauja,
nepaisant to Rangovas privalo vykdyti susirinkimo (pasitarimo) metu priimtus sprendimus,
fiksuojamus rasSytiniais protokolais;

UZsakovo rastiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukS8mo intensyvumo matavimy
rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSianciy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triukSmo ir tarSos lygio uztikrinimo Statybvietéje;

vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

iSkilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta Siy
jvykiy, o jiems jvykus — kad baty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais
auksciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaidkinti su jais susijusias
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aplinkybes ir nedelsdamas, ta€iau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy likviduoti kilusias
pasekmes bei pranesti apie tai UZzsakovui;

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo, jo darbuotojy ar pasamdyty
Subrangovy kaltés sugadinamas Statybvietéje esantis turtas ar anksciau atlikty darby
rezultatas;

atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo;

laikytis statybos priezidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

jforminti statybos vykdymo dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
dokumentus ir juos perduoti UZsakovui;

likus protingam terminui iki Darby uzZbaigimo termino pabaigos pateikti Uzsakovui atlikty
Darby vykdymo dokumentacijg, jskaitant statybos darby Zurnalg, statybos produkty ir
jrenginiy kokybe jrodancius dokumentus, kt.;

esant argumentuotam UZsakovo prasymui, anksciau nei iki Darby uzbaigimo perduoti dal;
jvykdyty Darby, kai $i Darby dalis faktiSkai baigta ir gali bati priimama UzZsakovo atskirai,
naudojama atskirai nuo likusios Darby rezultaty dalies. Siame punkte nurodytas
reikalavimas yra galimas esant pagrjstoms aplinkybéms (pvz., batina kuo skubiau perduoti
dalj objekto vieSam naudojimui);

jeigu atsizvelgiant j Darby pobudj bdtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, tai iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti UZzsakova bei UZzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba;

uztikrinti, kad vykdant Darbus baty laikomasi ne mazesnio nei 2 (dviejy) metry iki medzio
kamieno atstumo ir buty parenkamas toks Darby vykdymo bidas, kurio metu nebuty
pazeistos medziy Saknys;

uztikrinti, kad atlikus Darbus, jy rezultatas — objektas — galés bati naudojamas pagal
funkcine paskirtj;

vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty Darby aktus jforminti
Rangovo, Uzsakovo ir eksploatuojanc€ios organizacijos atstovy parasais;

vykdomiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, kaip
numatyta Pirkimo dokumentuose. UZsakovas turi teise bet kada, be jokio iSankstinio
rangovo jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi Sio reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos
informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazeides §j jsipareigojimg, moka Uzsakovui 500
Eur (penkiy Simty eury) dydzZio baudg uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose, taip pat tas, kurias lemia Sutarties esmé.
UZsakovas jgalioja Rangova biti atsakingu, kad Statybvietéje Darbus atlikty tik asmenys,
turintys skaidriai dirbanCio asmens tapatybés identifikavimo koda, suformuotg
,~Sodros“ sistemoje pagal ,Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius,
savarankiSka veiklg, komandiravimg, o tais atvejais, kai Siems asmenims kodas negali bati
suformuotas — kad Sie asmenys turéty kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15" straipsnio 8 dalyje, pagrindziancius
dokumentus. Rangovas yra atsakingas uz kity asmenuy, kurie Statybvietéje neatlieka Darbuy,
tapatybés identifikavimg. Rangovas privalés registruoti asmeny, kurie Statybvietéje neatlieka
Darby, buvimo Statybvietéje pradzios ir pabaigos laikg bei priezastis.

DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Sutarties vykdymo metu tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams
vykdyti tarp Saliy Sutarties 8.2—8.6 punktuose nustatyta tvarka yra pasirasomi Atlikty darby
aktai, kuriuose pagal Ziniarasgiuose nurodytus Darby jkainius fiksuojami faktiskai atlikti
Darbai. Atlikty darby akte nurodyty Darby galutinis tinkamumas patvirtinamas
vadovaujantis Sutarties 8.11-8.13 punktuose nustatyta tvarka pasirasant Darby perdavimo-
priémimo aktg po to, kai bus atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai.

Rangovas ne véliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki einamojo meénesio paskutinés

darby aktg (F-2 forma, Sutarties 2 priedas), atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma (F-3
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forma, Sutarties 3 priedas). Jei atlikty Darby pobudis numato atitinkamos techninés
dokumentacijos paruoSimg (pabaigtas atskiry Darby etapas (grupé), atlikti Darbai bus
paslépti ir jiems batina paruosti paslépty Darby aktus), Rangovas kartu su Atlikty darby aktu
privalo pateikti ir reikalingg statybos vykdymo dokumentacijg. Nepateikus Siame punkte
nurodyty reikalavimy atitinkanc€io Atlikty darby akto ir kity Siame punkte numatyty
dokumenty nustatytu terminu, Atlikty darby akto pasiraSymas nukeliamas kitam
ataskaitiniam laikotarpiui, t. y. j kitg ménes;.

Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo uz atliktus Darbus dokumentus (sagskaitas,
Atlikty darby aktus, pazymas), kad skaiciavimus bity galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) iSvardinty Darby
pareikalavus, pridéti detalius Darby rasj ir apimtj patvirtinan€ius apskai€iavimus ir
dokumentus.

Atlikty darby akto bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos ir kity Sutarties 8.2
punkte nurodyty dokumenty (jeigu taikoma) gavimo privalo apzidréti atliktus Darbus, jvertinti
ju apimtj (kiekj) ir, nenustacius Atlikty darby akto trGkumuy, jj pasirasyti. Jeigu patikrinimo
metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekiai (apimtys) neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame Atlikty darby akte arba Darbai atlikti su defektais, Rangovas, Statinio statybos
Darbus, atliktus su defektais ir (ar) pakoreguojant (patikslinant) fakto neatitinkancius atlikty
Darby kiekius (apimtis). Pataisytg Atlikty darby aktg bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazyma Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo Atlikty darby
akto grgzinimo pataisymui datos — prieSingu atveju Atlikty darby akto pasiraSymas
nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui, t. y. j kitg ménes;.

PasiraSytg Atlikty darby aktg bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymg Statinio
pasiraso pateiktg Atlikty darby aktg bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Esant
UZsakovo pastaby, Atlikty darby aktas bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma
grazinami Rangovui, o jy pasiraSymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui, t. y. j kitg
meénes;.

UzZsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti Atlikty darby aktus ir (ar) neapmokéti uz atliktus
paraSu. Taip pat Uzsakovas turi teise nemokéti uz atliktus Darbus, jeigu yra bent viena i$
Siy salygy: atlikti Darbai turi defekty; Atlikty darby aktai pateikti ne Sutartyje nustatytu
terminu; pateiktuose Atlikty darby aktuose nurodyti Darbai neatitinka faktiskai atlikty Darby
kiekiy; pateiktuose Atlikty darby aktuose nurodytiems Darbams néra sutvarkyta su jy
atlikimu batina dokumentacija; neuzpildytas statybos darby Zurnalas; Darbai atlikti taip, kad
juos galima sugadinti atliekant sekancius Darbus, arba atlikti Darbai yra gadinami vykdant
kitus Darbus objekte (neuzbaigtas Darby konstruktyvas) ir kitais teisés akty nustatytais
atvejais. Jeigu Atlikty darby aktai ar Darbai turi defekty, UzZsakovas turi teise priimti
sprendima pasiradyti Atlikty darby aktg su pastabomis dél ty defekty, taip pat Salys gali
suderinti defekty $alinimo sglygas be $iy akty pasiraSymo. Tokiu atveju Salys turi suderinti
ty defekty pasSalinimo terminus ir kitas salygas (jei Uzsakovas nenusprendzia defekty
pasalinimui samdyti kity rangovy), o UZsakovas turi teise nemokéti uz Darbus ar, savo
pasirinkimu, jy dalj tol, kol nebus pasalinti tie defektai, jskaitant ir tuos atvejus, kai Uzsakovo
sprendimu tiems defektams pasSalinti samdomi kiti rangovai.

PVM sagskaita faktdra uz atliktus Darbus pagal suderintg ir Saliy pasirasytg Atlikty darby
aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) dienos elektroniniu badu,
naudojantis Informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis.

UZsakovas turi teise pareikalauti jforminti Atlikty darby aktus, jeigu Rangovas neatlieka laiku
Darby ar kurios nors jy dalies, Darby vykdymg sustabdo — tam, kad bty galima jvertinti
faktiSkai atlikty Darby kiekj ir kokybe.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad Atlikty darby akty pasiradymas néra laikomas Darby
ar jy dalies perdavimu-priémimu. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy,
apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Darby rezultato — statinio ar jo dalies
sugadinimo ar zuvimo, iSskyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki
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jo perdavimo Uzsakovui Darby perdavimo-priémimo aktu tenka Rangovui nepriklausomai
nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiSkai ar dalinai sumokeéta.

Uzsakovas, pasirases Atlikty darby aktg, reikalavimus dél Darby defekty pasalinimo turi
teise reiksti ir véliau, iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo.

Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Darbus, ne véliau kaip prieS 10 (deSimt)
Darby perdavimg, praS8ydamas organizuoti jy priemimg. Rangovas turi pareigg inicijuoti ir
organizuoti atlikty Darby perdavima, juos pristatyti UZzsakovui, kad jis galéty susipazinti su
tuo atlikimu, jvertinti ir priimti sprendimg, ar jie tinkamai atlikti, ar juos priimti. Darby
perdavimas-priémimas jvyksta Saliy suderintu laiku ir jforminamas Saliy pasira§omu Darby
perdavimo-priémimo aktu. Darby perdavimo-priémimo metu UZsakovas patikrina, ar
Rangovo sitlomi perduoti Darbai (jy rezultatas) atitinka Sutartyje numatytg apimtj, kokybe
ir kitus reikalavimus, ar perduodama visa Sutartyje numatyta dokumentacija. Darby
atitikimg Sutarties salygoms ir tinkamumg turi patvirtinti Statinio statybos techninis
Salys susitaria, kad prie$ priimant galutinj Darby rezultatg ir pasirasant Darby perdavimo-
priémimo akta, UZsakovas turi teise tikrinti visus atliktus Darbus, jskaitant ir Darbus, kurie
buvo nurodyti Atlikty darby aktuose, ir jy kokybe ne daugiau kaip 2 (du) kartus, sudarant
defektinius aktus. Rangovas privalo iStaisyti visus defektiniuose aktuose nurodytus defektus
savo sgskaita per Uzsakovo nustatytg technologiskai reikalinga, protingg terming. Tik pilnai
iStaisius visus nurodytus defektus po pirmojo patikrinimo, organizuojamas antras
patikrinimas. Pilnai iStaisius visus antrojo patikrinimo metu nurodytus defektus, UZzsakovas
pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg nepaisant to, kad per laikotarpj, kol Rangovas
taisé jvardintus defektus, paaiskéja nauiji, iki tol nejvardinti defektai, taCiau tokie defektai
néra esminiai, t. y. smulkds defektai, neturintys jtakos objekto naudojimui ir nekeliantys
sunkumy naudotis objektu; pastaruoju atveju yra laikoma, kad Sie neesminiai defektai yra
garantinio laikotarpio defektai ir juos Rangovas privalo taisyti kaip garantinio laikotarpio
defektus.

UZsakovas turi teise nepasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akto, nurodydamas motyvus,
esant esminiams trGkumams (pavyzdziui, tokiems, dél kuriy Darby rezultato nejmanoma
naudoti pagal paskirtj, ir kuriy negalima pasalinti).

DARBU KOKYBE IR DEFEKTUY SALINIMO TVARKA

Jeigu Uzsakovas iki Darby ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar yra atliekami pazeidZiant Sioje
Sutartyje numatytas saglygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:
nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby ar jy dalies atlikima;

pasalinty Siuos defektus per UZsakovo nurodytg terming;

neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Salys susitaria, kad normas virsijantys sieny ir konstrukcijy nelygumai, pavirsiy nudauzymai,
gaminiy ar jrangos nubraiZzymai, sulankstymai, aptaskymai daZzais, pelésis, nevienodos
tekstiros ir spalvos dazymas ir pan. taip pat bus laikomi defektais ir jie privalés bati tinkamai
iStaisyti ir (ar) pakeisti naujais.

Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninés specifikacijos, Saliy patvirtinto Grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Darby vykdymo protokoluose nurodyty
teiséty uzduodiy, kity teiséty Uzsakovo nurodymy, nevykdo atsilikimo valdymo plane
numatyty Darby atlikimo tempo spartinimo priemoniy, Uzsakovas suraso defektinius aktus
ir (ar) pretenzija, rastu reikalauja Salinti defektus ir nemoka uz nekokybiskai atliktus Darbus.
UZsakovas turi teise sustabdyti nekokybiskai atliekamus Darbus arba tuos Statybos darbus,
kurie gadina jau atliktus Darbus bei sustabdyti mokéjimus uz nekokybidkai atliktus Darbus
bei uz tuos Darbus, kurie gali bati sugadinti dél nekokybiSkai atlikty Darby, iki defekty
pasalinimo.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty, kurie kelia pavojy
Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo valandas nuo
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atitinkamo praneSimo gavimo (ZodzZiu ar raStu) sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma.
Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas uztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos
ar turto saugumg. PaSalines priezastis, Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova,
praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu UZsakovas atlikty Darby defektus pastebés tik po jy perdavimo-priémimo, UZsakovas
turi teise sulaikyti apmokéjimg uz Siuos ir su jais susijusius Darbus iki tol, kol defektai bus
pasalinti Rangovo arba bus iSsprestas jy paSalinimo klausimas kitu bddu, paaiSkés tokio
pasalinimo iSlaidos.

Uzsakovas, nusprendes sulaikyti apmokéjimg uz su defektais atliktus Darbus iki tol, kol
defektai bus pas$alinti, ne véliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki apmokéjimo sulaikymo dienos
rastu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslig apmokeéjimo sulaikymo datg bei nurodyti tikslig
suma, kuriai bus sulaikomas apmokéjimas uz konkreCius su defektais atliktus Darbus iki
tol, kol defektai bus pasalinti, bei technologiskai reikalingg, protingg terming defektams
pasalinti.

Jeigu Rangovas per nurodytg technologikai reikalingg, protingg terming nepasalina atlikty
Darby defekty, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos 8is patirs Salindamas defektus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treciuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos uz tre€iyjy asmeny paslaugas
defektams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ir (ar) pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu (jei taikoma).

Darby defekty pripazinimas, jy $alinimas, jskaitant per atskirai Saliy sutartg laikotarpj,
savaime neprailgina Sutarties jvykdymo terminy, nereiskia jy pratesimo.

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS
Rangovui mokétinos sumos uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus turi bati
apskai¢iuojamos nustadius faktinj atlikty Darby kiekj pagal Ziniaradéiuose numatytus Darby
jkainius.
ISankstinis avansinis mokéjimas Rangovui néra galimas.
UZsakovas uz faktiSkai atliktus Darbus ar jy dalj atsiskaito su Rangovu per 30 (trisdeSimt)
dieny nuo PVM sagskaitos faktiros gavimo dienos. Saskaita faktlra iSraSoma Sutarties
nustatyta tvarka patvirtinto Atlikty darby akto ir atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos
pagrindu. Sgskaitos faktlros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytomis priemoneémis.

. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, sgskaitos faktiros apmokéjimas gali bati atidedamas,

bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, skaiciuojant nuo atitinkamo Atlikty darby akto ir
atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos patvirtinimo dienos.
Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku ar pagal Uzsakovo pareikalavimg nepateikia Atlikty
darby akty, UZsakovas gali juos suradyti vienaSaliSkai pats (pasitelkes kitus treCiuosius
asmenis savo nuozilra). Tokias Uzsakovo iSlaidas atlygina Rangovas, o tokius aktus
UZsakovas pateikia Rangovui. Tokie aktai néra pagrindas Rangovui surasyti sgskaitas
faktdras, nebent UZzsakovas nurodyty kitaip.

UZsakovas neapmoka Rangovui uz darbus, kurie nenumatyti Sutartyje, bet juos Rangovas
atliko savavaliSkai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, taip pat uz darbus,
kurie nors ir numatyti Sutartyje, bet susije su Darby defekty Salinimu ar Sutartyje numatyta,
kad jie atliekami neatlygintinai, Rangovo sgskaita. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
per UZsakovo nurodytg terming neatlygintinai pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus
— prieSingu atveju UZzZsakovas juos pasSalina Rangovo sgskaita pats ar pasitelkdamas
treCiuosius asmenis.
Rangovas be iSankstinio UZsakovo radytinio sutikimo negali perleisti tretiesiems asmenims
visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j Uzsakovo
mokétinas sumas. Be UzZsakovo iSankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo
momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos anksc€iausiai Sutarties pagrindu
uz atliktus Darbus atsiradusiems |siskolinimams, nurodytiems Rangovo saskaitose
faktirose, padengti pagal Sutartj; tik padengus Siuos jsiskolinimus, jmokos naudojamos
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padengti delspinigiams (antraja eile) apmokéti (jeigu jie buvo priskai€iuoti pagal Sutartj), po
to treCigja eile — palikanoms apmokeéti (jeigu jos buvo priskaiCiuotos pagal Sutartj).
Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais Subrangovais
tokiomis sglygomis:

sudarius Sutartj, bet ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 10.9.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, jeigu pagal Sutarties prasme toks atsiskaitymas yra galimas;

Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg Uzsakovui.
Kai Subrangovas iSreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir Sio Subrangovo pagal prie Sutarties pridedama
forma (Sutarties priedas Nr. 7), kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir
Subrangovo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka
bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui, pateikdamas
UZsakovui ir Subrangovui rastiskg tokio priedtaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé nekeiCia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties jvykdymas uztikrinamas Rangovo mokamomis netesybomis (delspinigiais ir (ar)
baudomis).

UZbaigus Darbus, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos privalo pateikti UZsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimo dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo draudimo rastg
(kartu su jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija) arba mokéjimo atidéjimg patvirtinancio
dokumento, arba kredito jstaigos garantijos kopijg) pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZzio 12 d. jsakymo Nr. D1-
878 ,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas® patvirtinimo® reikalavimus, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasiraSytg Sutarti. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas,
mokejimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas arba banko garantija turi bati iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trejy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bati atSaukiami;
laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bati ne
mazesné kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos, t. y. galutinés, bendros Rangovui pagal Sutartj
mokétinos sumos, jskaitant PVM.

Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenty nepateikimas UzZsakovui yra esminis
Sutarties pazeidimas, sudarantis pagrindg tiek Sutarciai nutraukti, tiek sustabdyti UZsakovo
jsipareigojimy ar Sutarties vykdyma.

SALIY ATSAKOMYBE

Jei Rangovas véluoja atlikti visg Darby grupe (etapg), t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) Grafike
nustatyto tos Darby grupés (etapo) atlikimo termino, uz kiekvieng pavéluotg dieng taikomi
0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigiai nuo Pradinés Sutarties vertés. Delspinigiai
netaikomi, jei Rangovas veéluoja dél priezasciy, kurios nepriskiriamos jo rizikai. Terminas,
uz kurj skaic¢iuojami delspinigiai dél visos Darby grupés (etapo) atlikimo termino praleidimo,
negali bati ilgesnis nei Darby atlikimo termino pagal Sutartj diena. Maksimali bendra pagal
§j Sutarties punktg taikomy delspinigiy suma negali virSyti 10 (deSimt) procenty Pradinés
Sutarties vertés.
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Rangovui laiku neatlikus visy Darby, t. y. nesilaikant Sutartyje nustatyto Darby atlikimo
termino, Rangovas UzZsakovui uz kiekvieng pavéluotg dieng moka 0,02 (dviejy Simtyjy) proc.
dydzio delspinigius, skai€iuojamus nuo Pradinés Sutarties vertés. Delspinigiai netaikomi,
jei Rangovas véluoja dél priezascCiy, kurios nepriskiriamos jo rizikai. Maksimali pagal $j
Sutarties punktg taikomy delspinigiy suma negali virSyti 10 (deSimt) procenty Pradinés
Sutarties vertés.

Jei Uzsakovas nepagrjstai neapmoka uz Darbus per Sutartyje nurodytg terming ir Sutartyje
nustatytais atvejais, jis moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius,
skai€iuojamus nuo véluojamos apkéti sumos (Eur be PVM) uz kiekvieng uzdelstg
kalendorine dieng. Salys susitaria, kad $iuo atveju paliikanos netaikomos ir nemokamos.
Jei Rangovas per Sutartyje nustatyta, o jei toks nenustatytas, tai per UZsakovo ar jo paskirto

reikalavimus, taikomi 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigiai uz kiekvieng uzdelstg
kalendorine dieng nuo Sutartyje nurodytos Pradinés Sutarties vertés iki bus iStaisyti defektai.
Jei Rangovas per 20 (dvideSimt) dieny nuo Grafike numatytos Darby pradzios be
pateisinamos prieZasties nepradeda faktiSkai vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo rasytine
pretenzijg dél Darby pradzios vélavimo, per Sioje pretenzijoje nurodytg protingg terming
nepateikia motyvuoto atsakymo bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar)
nepradeda vykdyti Darby, Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.
Toks pazeidimas laikomas esminiu.
Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké Subrangova,
nesuderintg su Uzsakovu, ir tuo pazeidé Sutarties 15 skyriuje nustatytg Subrangovy keitimo
(pasitelkimo) tvarka, Rangovas privalo dél kiekvieno tokio atvejo UzZsakovo reikalavimu
sumokeéti 1000 Eur (vieno tukstancio eury) dydzZio baudg ir, esant UZsakovo reikalavimui,
nutraukti sutartj su tuo Subrangovu ar nesinaudoti jo paslaugomis atliekant Darbus.
Rangovui nepateikus Grafiko po Sutarties jsigaliojimo joje nustatytu terminu ar Uzsakovo
reikalavimu nepakoregavus Grafiko per UZsakovo, jo jgalioto atstovo ar Statinio statybos
(vienas tdkstantis eury) dydzio bauda.
Rangovui nevykdant Sutarties 7.2.17, 7.2.35, 7.2.40 ar 7.2.36 punktuose nurodyty
jsipareigojimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy jsipareigojimy nevykdymo atvejj Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui jo reikalavimu mokéti 1000 Eur (vieno tikstancio eury) dydzio bauda.
Rangovui pazeidus bet kurj i§ 7.2.13 punkto papunktyje (iSskyrus 7.2.13.4 papunkt))
numatyty Saugos reikalavimy, Rangovui taikoma 500 Eur (penkiy Simty eury) dydZio bauda
uz kiekvieng nustatyta atvejj. Jei Darby vykdymo metu iSaiSkinamas Rangovo ar Subrangovo
neblaivus ir (ar) apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy medziagy darbuotojas, Rangovui
taikoma 1000 Eur (vieno tukstancCio eury) dydzio bauda uz kiekvieng nustatytg atvejj ir uz
kiekvieng darbuotojg.
Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir nepateikus Sutarties 7.2.37 punkte
nurodytos su Darby atlikimu susijusios vykdomosios dokumentacijos, Rangovui taikomi 0,1
(viena deSimtoji) proc. dydzio delspinigiai nuo Pradinés Sutarties vertés uz kiekvieng
uzdelstg kalendorine dieng iki bus pateikta visa reikalinga vykdomoji dokumentacija.
Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovas, neapribodamas
kity Sutartyje ir jstatymuose numatyty savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienaSalj
iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui mokétiny sumy (praneSant apie tai Rangovui
rastu), o jei jy nepakakty, ir i Rangovo pateikty prievoliy jvykdymo uztikrinimy (jei taikoma)
bei mokétiny sumy pagal kitas Saliy sudarytas sutartis, jeigu jos yra sudarytos, Sutartyje
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengfti.
UzZsakovui nustaCius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus,
jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytus Sutarties 17.6.1-17.6.5 papunkciuose, UZsakovas
turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu (jei taikoma) bei reikalauti nuostoliy,
kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, atlyginimo Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir sglygomis. Siame punkte nurodytu pagrindu
pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, kitos netesybos pagal Sutartj néra taikomos,
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iSskyrus atvejus, kai (kiek) priskaiCiuojamy netesyby nepadengia Sutarties jvykdymo
uztikrinimas.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei Subrangovy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to, ar
tokie nuostoliai ar zala buty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems
asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uZ nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai
Darby vykdymas sustabdomas dél defekty ar kitokiy Darby trikumy Salinimo arba dél bet
kokiy kity priezas€iy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka
Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy
ir del to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
UZsakovui, Rangovas turi atlyginti UZsakovui Siy sumy iSlaidas, visus pastarojo dél to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas iSlaidas.

Delspinigiy, baudy ar kitokiy netesyby sumokéjimas neatleidZia jas sumokéjusios Sutarties
Salies nuo pareigos vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, jskaitant ir tuos, uz kuriy
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma pritaikytos netesybos.

Tuo atveju, jei Rangovui taikomi delspinigiai dél Darby dalies (etapo) atlikimo termino
praleidimo, ta¢iau Rangovas visus Darbus uzbaigia Sutartyje nustatytu terminu, Rangovas
neprivalo mokéti delspinigiy uz vélavimg atlikti Darby dalj (etapg), o uz vélavima atlikti Darby
dalj (etapg) jau sumokeéti delspinigiai yra grgZzinami Rangovui.

GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty Darby rezultaty
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo) UZzsakovui dienos. Sis terminas
negali bati trumpesnis kaip 5 (penkeri) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tycia
paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima
visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy
sudeétines dalis, kai jos tampa statinio visumos dalimi.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy suradytu aktu.
Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo bidas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku
neatvyksta apzitréti Darby defekty bei nepasiraso akto, jj vienasaliSkai pasiraSo Uzsakovas.
Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki
visiS8ko defekty pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei€iama garantinio aptarnavimo
bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiCiuojamas i$ naujo nuo jos
perdavimo Uzsakovui dienos).

Rangovas garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus jsipareigoja paSalinti savo
IéSomis ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitg UZsakovo nurodytg protingg
ir technologiSkai pagrjstg laikotarpj nuo pranesimo gavimo dienos, arba per kitg atskirai su
Uzsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepaS$alina Darby defekty per nustatytg
terming, Uzsakovas turi teise pats paSalinti defektus arba defektams pasalinti pasitelkti
treciuosius asmenis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas
iStaisydamas defekty ir atitaisydamas zalg, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito rangovo
ir pan. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30
(trisdesimt) dieny nuo UZsakovo praS8ymo gavimo dienos.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei UzZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba kitokiy kalty veiksmuy, stichiniy nelaimiy.

PAKEITIMAI
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Sutartis gali bati keiCiama joje ir (ar) Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties pakeitimai galioja, jei yra sudaryti rastu ir
yra pasiradyti Saliy jgalioty atstovy. Visi Sutarties pakeitimai yra neatskiriama sutarties dalis.
Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobidzio Sutarties vykdymui reikalingy
duomeny pasikeitimai (pvz., Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties saglygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

Siame skyriuje nustatyta tvarka gali biti jsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kuriy
Sutartyje numatyty Darby arba vieni Darbai pakei€iami kitais, del objektyviy Siame skyriuje
nurodyty priezasCiy, kurios atsirado arba tapo zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy
Sutarties Salys negaléjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty
aplinkybiy atsiradimo rizikos. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais Darbais susije ir bidtini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai, dél kuriy
atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui. Atsisakomi darbai — Darbai, kurie Sutartyje
buvo numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobldZio darby
vykdymas netikslingas (atsisakoma ne tam tikro Darbo kiekio, bet visy tos radies Darby, t.
y. Ziniarasgio konkregios eilutés).

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, batina atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateiktg Technine specifikacija, objekto vizualine apzitra, Pirkimo ir kitus dokumentus, taip
pat kitg vieSai prieinama informacija, ir jie yra batini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

Pakeitimai gali bati atliekami esant Sioms aplinkybéms:

kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;

kai dél Techninés specifikacijos pakeitimo pasikei€ia Darby apimtis (reikia atlikti papildomus
darbus / atsisakyti darby);

kai del paaiSkéjusiy techniniy priezas€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Techninés specifikacijos korekcijy
tampa nebereikalingi;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

dél pagrjsty tre€iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir
(ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

dél nenumatyty fiziniy salygu, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy saglyguy);

del bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimo, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimo;

dél bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumaZzinimo;

14.5.10.Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimo;
14.5.11.kai atsiranda batinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo

14.6.

numatyti, bet i5 esmés nesikeiia Darby pobuddis, arba vykdant Darbus paaiSkéja naujos
aplinkybés dél objekto blklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami.

Motyvuotg sitlymag dél papildomy darby, vieny darby keitimo kitais, o, esant reikalui, taip
pat ir dél atsisakomy darby butinybeés ir jg pagrindZianius dokumentus UzZsakovui ir (ar)
nuo tokio poreikio atsiradimo dienos pateikia Rangovas ar jo atstovas. Uzsakovas,
siekdamas jvertinti gautg Rangovo sillymg, gali kreiptis | Statinio statybos techninj
atsisakomy darby pagrijstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby batinybés,
nurodant priezastis. UZsakovas, jvertines Rangovo sillymg ir nustates, kad pateiktuose
dokumentuose yra netikslumy ir (ar) klaidy, grazina juos tikslinti Rangovui. UZsakovui
jvertinus Rangovo sitlymg ir nenustadius klaidy, UZsakovas rastu pateikia Rangovui
pagrjstg atsakymg, nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam silGlymui. Uzsakovui
pritarus Rangovo pateiktam sitlymui, Rangovas parengia Pakeitimo dokumentus, kuriuose
turi bati nurodytas tikslus papildomy ir (ar) atsisakomuy, ir (ar) kei¢iamy darby pavadinimas,
vienetai, kiekis, argumentai, pagrindziantys papildomy ir (ar) atsisakomy, ir (ar) kei¢iamy
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darby batinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdziui, aktai, bréZiniai ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimas ir skaiCiavimas (vadovaujantis Sutarties 14.8 punktu) bei, jei Pakeitimas turi
jtakos (ar) Grafike nurodytai informacijai, atnaujintas Grafikas. Parengti Pakeitimo
paraSais. Pakeitimo nurodyme nurodyty Darby atlikimas tampa privalomai vykdytinas
Rangovui tokiame Pakeitimo nurodyme nustatyta tvarka ir terminais nuo tokio Pakeitimo
nurodymo pasiraSymo Siame Sutarties punkte numatyta tvarka. Pakeitimas, pridedant
Rangovo parengtus ir suderintus Pakeitimo dokumentus, jforminamas rastiSku susitarimu
dél Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas jsigalioja nuo abiejy Saliy pasiraSymo dienos,
tagiau Salys jame gali numatyti, kad susitarimas taikomas santykiams, atsiradusiems iki jo
jsigaliojimo. Susitarimas turi biti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama
Sutarties dalimi.

Sitlymus del papildomy ir (ar) atsisakomy, ir (ar) keiCiamy darby taip pat gali inicijuoti
Pakeitimo dokumentus rengia UZsakovas (iSskyrus atnaujintg Grafika, kurj, jei Pakeitimas
turi jtakos Grafike nurodytai informacijai, rengia Rangovas) ir Pakeitimas jforminamas
Sutarties 14.6 punkte nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai Statinio statybos techninis
Rangovo vengimas ar nepagrjstas atsisakymas sudaryti susitarimg dél Sutarties pakeitimo
sudaro pagrindg Uzsakovui sustabdyti pagal Sig Sutartj vykdytinus mokéjimus Rangovui iki
3 (trys) proc. nuo Pradinés Sutarties vertés dydZio.

Apskaiciuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius) taikomi zemiau
pateikiami bldai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau esantj blda,
gali bati taikomas Zemiau esantis budas:

pritaikant Ziniarastyje nurodytus Darby jkainius;

jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dal;j i$ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio;

pritaikant Ziniarastyje numatytus panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZzsakovas;

jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokesc€ius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, Statybvietés iSlaidas) bei
netiesiogines (pridétines, pelno) iSlaidas pagal 2017 m. birZzelio 28 d. VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés“ nuostatas
(Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

Sutartyje nurodytos medziagos, produktai, jranga UzZsakovo raSytiniu sutikimu gali bati
pakeistos kitomis, jeigu medziagos, produktai, jranga nebegaminamos ir Rangovas
UZsakovui pateikia tai pagrindziancius tinkamai patvirtintus dokumentus (pavyzdZiui,
gamintojo rastg ir (ar) patvirtinimg, kad preké nebegaminama). Rangovas taip pat privalo
pateikti dokumentus, pagrindziandius, jog naujos prekés atitinka Technine specifikacijg ir
(ar) Rangovo pasiulyme Pirkimui nurodytas techniniy rodikliy reikSmes. Nesant galimybés
nustatyti tokio pakeitimo vertés taikant Sutarties 14.8 punkte nustatytas kainodaros
taisykles, naujai jsigyjamy medziagy, produkty, jrangos kainos (jkainiai) yra pagrindziamos
ne maziau kaip 3 (trijy) rinkoje veikianciy tiekéjy pasitlymais, taikant tokiy pasidlymy kainos
(jkainiy) vidurkj, arba, nesant objektyvios galimybés taikyti tokig kainodaros taisykle,
renkantis maziausig rinkoje siiloma kaing (jkainj).

Rangovo pagal Sutartj atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose
dokumentuose, jos prieduose, Sutartyje nustatyta tvarka pasiradytuose Pakeitimo
nurodymuose, néra jokio Saliy susitarimo dél jy pripaZinimo papildomais darbais pagal
Sutarties 14.6 ar 14.7 punktg, taciau jie batini Sutarciai jvykdyti, nelaikomi papildomais
darbais bei rizikg dél tokiy darby neapmokéjimo prisiima Rangovas.

Atskiry reikalingy atlikti papildomy darby verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés.

Tuo atveju, jeigu Sutartis sudaryta su jungtine veiklg vykdanciais partneriais, jungtinés
veiklos partneriai gali bati keiCiami vietomis (kitas jungtinés veiklos partneris tampa
pagrindiniu partneriu), jeigu tuo metu esantis pagrindinis jungtinés veiklos partneris
netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus arba negali jy vykdyti dél inicijuojamos



14.13.

15.
15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.6.1.

15.6.2.

16.
16.1.

16.2.

20

reorganizavimo ar bankroto proceddros, ar dél kity priezasCiy, pateikiant UZsakovui
praSymg su pagrindzian€iais jrodymais bei atnaujintg jungtinés veiklos sutartj ir gavus
Uzsakovo pritarimg. Tokiu atveju yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais, negu apibrézti Siame skyriuje, atvejais, tokie pakeitimai
atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (Pakeitimo metu
aktuali redakcija) bei 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Pakeitimo metu aktuali
redakcija).

SUBRANGOVAI. SUBRANGOVUY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutardiai vykdyti pasitelkiami Sie Subrangovai: ,néra“.

Sutarties galiojimo metu Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
Subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai
teikiant pasitdlymg Subrangovai nebuvo Zinomi) Subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty Subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UzZsakovg bei
pagrindus, kad nauji Subrangovai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
(jei tokie buvo nustatyti).

Jei kei¢iami Subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti remési Rangovas, kartu su
informacija apie naujus Subrangovus turi bati pateikti naujo Subrangovo paS$alinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
AnkscCiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j Uzsakovg su
praSymu pakeisti Subrangovus.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia Subrangovy pajégumais,
UZsakovas neatlieka iSankstinés patikros dél Siy Subrangovy pasalinimo pagrindy.
Pakeitus Sutartyje numatytus Subrangovus vietomis, perdavus didesne (mazesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam Subrangovui ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus (tuo atveju, kai teikiant pasitilymg Subrangovai nebuvo
Zzinomi) Subrangovus, Subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj tik UZzsakovui ir Rangovui
pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie Subrangovg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ar Rangovo prasymu gali bati keiCiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél tokio specialisto
netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UzZsakovas rastu informuoja Rangova
apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves
UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg
specialistg, kuris atitinka Pirkimo dokumentuose tos srities specialistui taikytus kvalifikacijos
reikalavimus (jeigu taikoma);

Rangovas turi teise pradyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZziamas, iSeina iS darbo ar dél kity priezasCiy daugiau kaip 10 (deSimt)
dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo
praSymg dél specialisto pakeitimo UzZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo
priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan€ius naujai pasitelkiamo specialisto
atitikimg Pirkimo dokumentuose nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams (jeigu taikoma).

GINCU SPRENDIMAS

Kiekvieng gin€g, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i Sios Sutarties ar susijusj su Sia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i$ Saliy pateiké pradyma rastu kitai
Saliai su sidlymu pradéti derybas.

Salims ginéo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i§spresti derybomis per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios, gin€as galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal gin€o inicijavimo teisme metu Juridiniy asmeny registre
registruotg UZsakovo buveinés adresa.
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Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin&ui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus, Rangovas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines palikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210
straipsnio 1 dalyje.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis laikoma sudaryta, kai Saliy jgalioti atstovai ranka arba kvalifikuotu elektroniniu
paradu, arba kitokiu Sutartyje nurodytu bidu pasirago Sutartj. Jeigu Salys Sutartj pasiraso
ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tg dieng, kai jg pasiraso ir uzregistruoja
paskutinioji Salis.

Sutartis jsigalioja jg sudarius ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumentg (jei jo reikalaujama). Sutartis galioja iki visiSko joje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutartj lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su ginéy nagrinéjimo
tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad Si
Sutartis buty visisSkai jvykdyta.

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Saliy valia. Susitarime
jvardijamos Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo
uz iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty
taikymo.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg nutraukti Sig Sutartj, apie tai
jspéjes Rangovg rastu prie$ ne trumpesnj negu 20 (dvideSimt) dieny terming, kai Rangovui
yra inicijuojama bankroto ar restruktirizavimo byla (pateikiamas pareiskimas dél bankroto
ar restruktarizavimo bylos iSkélimo) arba Rangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas,
sustabdo Okine veiklg, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka
situacija.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg nutraukti Sig Sutartj, apie tai
jspéjes Rangova rastu prie$ ne trumpesnj negu 20 (dvidesimt) dieny terming dél Siy esminiy
Sutarties pazeidimy:

Rangovas ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny veéluoja atlikti Darbus (ir) arba nepradeda laiku
vykdyti Darby, ir (arba) kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj, (ir) arba nevykdo Darby pagal Grafike nustatytus terminus, ir (arba) tampa aisku,
kad Darbus baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia
motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino nesilaikymo;

Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo ir (ar)
Rangovas ar jo pasitelkti Subrangovai nebeatitinka jiems keliamy kvalifikacijos (patirties)
reikalavimy ir per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny laikotarpj neistaiso Sios situacijos
Sutartyje nustatyta tvarka;

Sutartyje numatyty, Rangovui priskaiciuoty netesyby dydis virSija 10 (deSimt) proc. Pradinés
Sutarties vertés;

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus / sglygas, kurie jvardinti
Sioje Sutartyje kaip esminiai.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai jspéjes Rangova rastu
prie$ 20 (dvideSimt) dieny.

UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, UZsakovas jgyja teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu (jei taikoma). Taip pat Rangovas per 14 (keturiolika) dieny
nuo UZsakovo reikalavimo atlyginti nuostolius gavimo dienos turi atlyginti visus Uzsakovo
patirtus nuostolius, kuriuos Iémé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia
Sutarties jvykdymo uztikrinimas (jei taikoma).

Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienasaliSkai, nesikreipiant j teisma ir jspéjus UZsakovag
prie§ 20 (dvideSimt) dieny Siais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy Rangovas negauna apmokéjimo ilgiau
nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny ne maziau kaip 2 (du) kartus;



17.9.2.
17.10.

17.11.

17.12.

17.12.1
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bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 (Se8i) ménesiai.

UZsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus
Sutartj, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo Salims
pasirasant perdavimo-priemimo aktg perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus,
jskaitant statybos darby Zurnalg, medziagy ir jrengimy sertifikatus ir eksploataciniy savybiy
deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus,
kurie yra batini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka galéty bati uzbaigti. Siame
punkte nurodytus Darbus UZsakovas priima, tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti)
Sutartyje ir jos prieduose, ir Siy Darby jkainis yra nurodytas Sutartyje ar jos prieduose.
Nutraukus Sutartj ankscCiau laiko Sutarties 17.7 punkte numatytu pagrindu, Rangovas gali
reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo
paciu metu grgzina UZsakovui visa tai, kg buvo i$§ pastarojo gaves. Kai grgzinimas natira
nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo
gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo, sgziningumo ir
teisingumo kriterijjams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti
grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgziningy
treciyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties punktg atveju Rangovas per ne véliau nei per
20 (dvideSimt) dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

.nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto

iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimuy;

17.12.2.perduoti UZsakovui Sutartyje numatytg jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau

sumokeéta;

17.12.3.perduoti UZsakovui statybos dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais

Darbais;

17.12.4.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, SiukSles i§ Statybvietés ir pats palikti

17.13.

17.14.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Statybviete.

Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas, kiek jy nepadengia Sutarties
jvykdymo uztikrinimas (jei taikoma).

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme bei
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

FORCE MAJEURE APLINKYBES

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo
terminas pratesiamas. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés neatleidzia Salies nuo
pareigos jvykdyti tuos savo jsipareigojimus, uz kuriuos gavo prieSprieSinj jvykdyma, arba
grazinti Sutarties kitos Salies jvykdyma, kuriam ji nepateiké priespriesinio _ivykdymo.

Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji
émeési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar
neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo
taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neisiundia pranesimo arba neinformuoja,
ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgeé, t. y. Lietuvos Respublikoje, jos Tkyje
pasitaikanCios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
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bet kurios i$ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvos
Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip
pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba kad Salies
kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus, ir kitus
fizinius asmenys, pasitelktus Sutardiai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies
atliekamg jy asmens duomeny tvarkymg vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 5 priedu.
Salis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 19.1 punkte numatytus jsipareigojimus,
privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés
institucijy paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais
ir Sios Sutarties sglygomis su priedais. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

Sutarties Salims yra zZinoma, kad Si Sutartis yra viesa, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Salys susirasinéja lietuviy kalba. Korespondencija, prane$imai ir kitas susiradingjimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama rasytinj pranesima, laikomi tinkamai gauti:

tg pacig dieng, kai jie jteikiami asmeniskai (pasiradytinai) Saliy jgaliotiems asmenims;
jteikimo Saliai dieng, kai siunéiami registruota pasto siunta;

kitg darbo dieng po elektroninio laisko iSsiuntimo arba elektroninio laiSko iSsiuntimo dieng,
jeigu Salis patvirtina el. laiko gavima tg padig dieng.

Pasikeitus Salies registruotos buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems
Sutartyje nurodytiems rekvizitams, Salis privalo apie tai rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nejvykdziusi $iy reikalavimy Salis neturi teisés
reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine
turima informacija, neatitinka Sutarties salygy arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal
paskutinius turimus rekvizitus. Ra$ytinis Salies pranesimas bus laikomas neatskiriama
Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo proceduary.
Pagal VieSyjy pirkimu istatvmo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakinai asmenys uz
Sutarties vykdyma:

Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodyti asmenys
pasikeisty, Salis, kurios atsakingas asmuo pasikeité, ne ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas pateikia kitai Saliai rasytinj pranes§img apie tai. Sis praneSimas bus laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar
papildymo procediry.

Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas teisés aktams neatleidZia
Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista
atitinkancia teisés akty reikalavimus, kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

Si Sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Salims pasirasant kvalifikuotais
elektroniniais parasais su laiko Zyma. Sutartis yra Saliy perskaityta ir suprasta.

Sutarties priedai:

Priedas Nr. 1 — Grafikas, pridedamas po Sutarties pasiraSymo;

Priedas Nr. 2 — Atlikty darby akto (F-2) forma;

Priedas Nr. 3 — Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos (F-3) forma;
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Priedas Nr. 4 — Asmens duomeny tvarkymas;

Priedas Nr. 5 — Pirkimo dokumentai, jskaitant Technine specifikacijg, ir Rangovo pasitlymas
Pirkimui (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalai saugomi Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje (CVP IS));

Priedas Nr. 6 — Ziniarasgiai.

SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

Vilniaus lopselis-darzelis ,,Vandenis“ UAB ,,RSD statyba“

Juridinio asmens kodas 190033990 Juridinio asmens kodas 300646718
Adresas P. Zadeikos g. 14A Vilnius 06318  PVM mokétojo kodas: LT100013805016
Tel. Nr. +370 5 248 3636 Adresas Verkiy g. 30B Vilnius 08221

El. p. rastine@vandenis.vilnius.Im.It Tel. Nr. +370 655 08412

A.s.Nr. LT104010042403921811 El. p. rsd.statyba@gmail.com

Luminor Bank

Direktoré Sandra KerSiené Direktorius Rolandas Stuglys

(parasas) (parasas)

(data) (data)
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Sutarties 4 priedas

ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS
Vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis, Sutarties
vykdymo tikslais Salys, kaip duomeny valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojy
ir (ar) Subrangovy darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar€iai vykdyti
(toliau — Duomeny subjektai), asmens duomenis, batinus pagal viesyjy pirkimy ir
civilinius teisinius santykius reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.
1 punkte nurodytais pagrindais gali bati tvarkomi Sie duomenys: 1) vardas, pavardé;
[I) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas,
darbovietés adresas); Ill) uzimamos pareigos; V) jgaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; V) su kvalifikacija susije
duomenys; V1) Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys,
suformuojami Sutarties vykdymo metu.
Salys asmens duomenis saugo 10 (de$imt) mety (pasibaigus Sutardiai).
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali bati teikiami: 1) VieSyjy pirkimy
tarnybai; 11) CVP informacinei sistemai; Ill) teismams bei kitoms valstybés
institucijoms; 1V) audito bendrovéms; V) advokatams; VI) antstoliams; VII) kitiems
duomeny gavejams teisés akty nustatyta tvarka turintiems teise gauti asmens
duomenis i$ Saliy.
Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis,
Salys perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju,
Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos padius
jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta,
kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.
Duomeny subjektai turi teise susipazinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo
asmens duomenimis, teise prasyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai
tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkymg, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi
esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys bty tvarkomi, teise
] duomeny perkeliamumag, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis Duomeny subjektai gali pasinaudoti
kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu
pateikiamas el. parasu pasiraSytas prasymas).



Priedas Nr.3 prie 202_ m.
d. statybos
rangos sutarties Nr.

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

1720 m mén

Rangovas:

Uzsakovas:

Sutarties Nr.:

Statybos pavadinimas:

Darby pavadinimas (Ziniara$tis):

Eil Sutartiné kaina Atlikta nuo statybos pradzios Per ataskaitini mén.
’ I§laidy pavadinimas i
t .. Vnt. . . Vnt. . .. Vnt. .
Nr. ato Kiekis n Viso Kieks n Viso Kiekis n Viso
vt kaina kaina kaina
1
2
3
4
I:‘
&)
7
8
9
10
11
IS viso be PVM
PVM 21%
IS viso su PVM
Priémé: Perdaveé:
Uzsakovas: Rangovas:
Pareigos, V. Pavardé, paraSas Pareions V
20.. m. men. d. 20.. m. meén. d.
A.V. AV
Suderinta:

(pareigos, vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato Nr., parasas)
20.. m. mén. d.

Atlikty Statybos darby aktas pasiraSomas iSimtinai tik apmokéjimo tikslais ir tokio akto pasiraS§ymas nelaikomas galutiniu kokybés patikrinimu ar atitinkamy Statybos
darby perdavimu UZsakovui



Eil.

Islaidy pavadinimas

Sutartiné kaina

Atlikta nuo statybos pradzios

Per ataskaitini mén.

Mato

ot

Kiekis

Vnt.

kaina

Viso

Kieks

Vnt.

kaina

Viso

Kiekis

Vnt.
kaina

Viso




Eil.

Islaidy pavadinimas

Sutartiné kaina

Atlikta nuo statybos pradzios

Per ataskaitini mén.

Mato

ot

Kiekis

Vnt.

kaina

Viso

Kieks

Vnt.

kaina

Viso

Kiekis

Vnt.
kaina

Viso






















UZSAKOVAS:

Priedas Nr.4 prie 202_ m.
d. statybos rangos
sutarties Nr.

(jmonés pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokétojo kodas, registro tvarkytojas)

RANGOVAS:

(jmonés pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokétojo kodas, registro tvarkytojas)

ATLIKTY DARBUY IR ISLAIDY APMOKEJIMO

PAZYMANr.
meén.
STATYBOS PAVADINIMAS:
(Statybos pavadinimas, adresas)
RANGOS SUTARTIS:
(Sutarties Nr., sudarymo data)
RANGOS SUTARTIES TERMINAI:
(Darby pradzia, darby pabaiga)
Eil. Sutartiné Jvykdymas| Jvykdyty darby verté Jvykdyty darby verté Per ataskaitinj ménesj
Nr. Darby pavadinimas kaina % nuo statyby pradzios nuo mety pradzios
Darby Darby Darby
verte verte verte
(Eur) (Eur) |PVM (Eur)VISO (Eur] (Eur) [PVM (Eur)VISO (Eur] (Eur) |PVM (Eur)VISO (Eur)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3
4
5
IS VISO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viso apmokeéti (suma zodziais):
UZSAKOVAS: RANGOVAS:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
20.. m. meén. d.
AV.

SUDERINTA:

(pareigos, vardas, pavardeé, kvalifikacijos atestato Nr., parasas)
20.. m. meén. d.

AV.

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
20.. m. meén. d.
AV.




Pastaba. Forma Nr. 3 (F-3) sudaroma 3 egz. sk.



TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — Vilniaus Vandenis lopSelis darzelis

1.2. Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo UZsakovas/Statytojas sudaro Sutartj.

1.3. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — UZsakovas ir Rangovas kartu.
1.4. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir UZzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.5. Darbai — Vilniaus Vandenis lop$elis darzelis, P. Zadeikos g. 14A, stogo paprastojo remonto su $iltinimu
darbai

1.6. Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir batini
sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

1.7. Medziagos — medZiagos, reikalingos Darbams atlikti.

1.8. Statinio statybos techninis priziurétojas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti statinio (objekto)
statybos technine priezitirg, kurio tikslas — kontroliuoti ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.9. Techniné specifikacija — Sis dokumentas, jskaitant visus jo priedus.

tarpusavyje pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas.
2. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimu numatoma jsigyti Vilniaus Vandenis lop$elis darzelis, P. Zadeikos g. 14A, stogo paprastojo
remonto su Siltinimu darbus.

2.1.Esama situacija

Stogas neSiltintas. Prilydomoj stogo dangoj daug nesandarumuy, ties vent. Sachtomis, kaminéliais,
alsuokliais danga atsisluoksniavusi, suskilinéjusi per sidles ir sujungimus. Reikia atlikti pilng stogo remontg su
Siltinimo darbais, atlikti parapety ir védinimo Sachty miro paaukstinima i$ silikatiniy plyty (h=0,5 m.), juos
apskardinti, jrengti stogo védinimo kaminélius.

Zyméjimo reikdmés: X1 - Taip, O - Ne
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3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
STOGAS

VirSutiniam sluoksniui naudoti prilydomajg bitumine stogo danga, kurios charakteristikos:

Storis 2 4mm;

Pabarstas — skaltnas;

Svoris ne maziau 5 +0,25 kg/m2:

ISorinés ugnies charakteristikos- Broof (f1):

Apatiniam sluoksniui naudoti prilydomaja bitumine stogo danga, kurios charakteristikos:

Storis 2 3 mm;

Pabarstas — smélis;

Svoris ne maziau 4 +0,25 kg/m2;

ISorinés ugnies charakteristikos- Broof (f1):

Nuolydj formuoti su smélio sluoksniu arba su polistirenu.
Visi skardinimo darbai atliekami su cinkuota skarda, kurios storis ne maziau 0,6 mm.

Stogo Silumos izoliacija:

Zyméjimo reikdmés: X1 - Taip, O - Ne



Termoizoliacijos sluoksnis sudarytas i$ vieno arba daugiau putplascio sluoksniy, kuriy bendras storis turi bati
250mm, naudojamas EPS 80 putplastis, kurio Silumos laidumo koeficientas ne daugiau 0,032 W/m - K;;
Vir§utiniam termoizoliacijos sluoksniui (40mm storio) naudojama akmens vata. Siluminio laidumo koeficientas
ne daugiau 0,04 W/m - K;

Esantys inZineriniai statiniai po remonto darby atstatomi, nenaudojami anteny stiebai, atotampos, laikikliai ir
pan. demontuojami.;

Stogo darbam galima naudoti tik sistema turinCig B, sertifikatg.

Visy naudojamy skardy storis turi bGti ne mazesnis kaip 0,6 mm.

STOGO ELEMENTY APSKARDINIMAS

Stogo elementy apskardinimui (skardos storis 0,6 mm) turi bati naudojama cinkuota skarda. Apskardinimg
laikantys elementai ir varztai turi bati nepastebimi.

Parapety apskardinimas

Padengiant parapetus skarda, jg batina iSkisti uz vertikalaus sienos pavirsSiaus j abi sienos puses po 5
cm.

Parapety apskardinimo vir§aus nuolydis turi biti j stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9 °.

Nutrupéjusiy parapety vietos remontuojamos cementiniu skiediniu, atstatoma jy buvusi forma.

Parapeto paaukstinimui naudojamos silikatinés plytos.

Ortakiy, kaminéliy, alsuokliy sandarinimas

Ant stogo esami seni ir nauji ortakiai, kaminéliai, alsuokliai ir kiti virs dangos i8kylantys elementai turi bati
patikimai uZzsandarinti. Turi bati naudojamos gamyklinés specialios movos, kurios parenkamos pagal
sandarinamo elemento formg ir iSmatavimus.

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Stogo remonto darby kiekiy Ziniarastis pateiktas priede Nr. 1 (excel dokumentas). Ziniarastyje nurodyti
sustambinti pagrindiniai darbai, Rangovas turi jsivertinti visus tiems darbams atlikti batinus paruoSiamuosius
darbus.

5. DARBY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1.Darby vykdymo pradzia

Darby atlikimo terminas — 3 ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2. Darbai atliekami

5.3.Darby grafikas

5.3.1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Rangovas pateikia Statinio statybos

5.3.2. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby grafiko gavimo Statinio statybos techninio priziGrétojas
patvirtina grafikg arba nurodo trdkumus, kuriuos Rangovas turi paSalinti per 1 (vieng) darbo diena.
Darby grafikas laikomas suderintu tik Salims jj pasirasius.

5.3.3. Darby grafikas turi bati suderintas ir pasirasytas Saliy ne véliau kaip per 8 (astuonias) darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.4. Darby vykdymo tvarka

5.4.1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus;

5.4.2. Darbai vykdomi, suderinus su Statinio statybos techninio priziGrétoju darby eigg ir tvarka,
nenutraukiant pastato eksploatacijos. Uz darby saugg atsako rangovas.

5.4.3. Darby vykdymo metu turi bati pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

5.4.4. \Visos atvezamos | statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame
jpakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti.

5.4.5. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Zyméjimo reikdmés: X1 - Taip, O - Ne



5.4.6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medziagomis, gaminiais bei jrengimais.

5.4.7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, remontuojama pastato dalis turi
bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogéti kity pastato daliy ir
teritorijos elementy eksploatacinés savybeés, jie turi bati palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki
darby pradZios.

5.4.8. Vykdant darbus privaloma laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

5.4.9. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos saglygy uztikrinimo reikalavimy, turi bati
uztikrinta treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

5.4.10. Statinio statybos darbai turi bati vykdomi pagal:

5.4.10.1. |statymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

5.4.10.2. VieSojo administravimo subjekty, atliekandiy statybos valstybine priezidrg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitros institucijy nustatytus reikalavimus;

5.4.10.3. Jmonés patvirtintas statybos taisykles, kurias prieS pradedant statybos darbus objekte
5.4.10.4. MedzZiagy, statybos produkty, jrenginiy gamintojy technologinius reglamentus;

5.4.10.5. Statinio techninés priezilros vadovo nurodymus;

5.4.11. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, jskaitant, kai priimami Darbai su
neesminiais defektais, kuriuos pasalinti numatyta po Darby perdavimo-priémimo arba pavesta tai
atlikti kitiems asmenims.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Darby kiekiy ziniarastis
Priedas Nr. 2 — AiSkinamasis rastas

Zyméjimo reikdmés: X1 - Taip, O - Ne



DARBY KIEKIU ZINIARASTIS

Statiniy grupé  D24-18 Vilniaus lopselis darzelis "Vandenis", P. Zadeikos g. 14A, Vilnius

Statinys 1 Stogo remontas (su Siltinimu)
Ziniarastis 1 Stogo remontas (su Siltinimu)
Sam. Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis
eil. aprasymai vnt Vieneto kaina IS viso
Stogo remontas (su Siltinimu)
1| Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo m2 1650,0 0,3473 573,05

ritininés (ruloninés) dangos, nukeliant Siuksles
Zemyn (m2 nuvalyto pav.) k9=1.15

2|Ploks¢iy stogy ,pusliy” remontas ritininéje m2 300,0 3,1065 931,95
dangoje, priklijuojant lopus karstu badu
k8=1.17,k9=1.15

3|Ploks¢iy stogy islyginamuyjy ir nuolydzio m3 85,0 13,687 1 163,40
sluoksniy jrengimas i$ biriy medziagy (
keramzito)

4|.Denginiy Siltinamosios izoliacijos jrengimas, 100m2 16,5 1527,8582 25 209,66

naudojant polistireninio putplascio plokstes
(ploksté 250 mm storio , klijuojant prie pagrindo)

5[Stogo Siltinamosios izoliacijos jrengimas, 100m2 16,5 829,0292 13 678,98
naudojant apkrovas laikanc¢ias mineralinés vatos
plokstes (ploksté 40 mm storio)

6|Ploksciy stogy jlajy demontavimas ir jrengimas, [vnt. 12,0 180,3829 2 164,59
aptaisant ritinine danga, kai stogo danga
bituminé k1=1.60,k2=1.60,k8=1.07,k9=1.15

7|Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens [m 12,0 13,8672 166,41
vamzdyny ardymas
8|Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny [m 12,0 138,9673 1 667,61

ir stovy vamzdziy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

9|PVC vamzdziai su movomis 110x3.2x1000, su vnt 12,0 23,5503 282,60
gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)
10]Alsuokliu demontavimas ir nauju sumontavimas |vnt. 12,0 19,6527 235,83
k1=1.60,k2=1.60,k8=1.07,k9=1.15
11|Alsuokliai vnt 12,0 20,4372 245,25
12|Ploksc¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy vnt. 30,0 14,1161 423,48

demontavimas ir jrengimas, aptaisant ritinine
danga, kai stogo danga bituminé
k1=1.60,k2=1.60,k8=1.07,k9=1.15

13| Plastmasinis ventiliacijos kaminélis vnt 30,0 14,0144 420,43

14]Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés ritininés |100m2 16,5 1083,0216 17 869,86
stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2 padengto
pavirSiaus) k8=1.17,k9=1.15

15| Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminés 100m2 16,5 1219,8625 20 127,73
ritininés stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2
padengto pavirSiaus) k8=1.17,k9=1.15

16| Ploksciy stogy parapety dangos ardymas 100m 2,8 56,3832 157,87

17|Ploks¢iy stogy parapety Siltinimas mineralinés |100m2 1,3 1205,6049 1 567,29
vatos plokstémis, tvirtinant prie pagrindo,kai
plok&tés storis 40.00 mm




18| Perimetrinio apvadélio (tolygiam peréjimui prie  |[100m 3,0 195,8262 587,48
sienos, parapeto) jrengimas (mineralinés vatos
apvadélis)

19]Mediniy ir plieniniy detaliy tvirtinimas parapety |100m 5,6 985,0611 5 516,34
apskardinimui

20(Parapety aptaisymas ritinine bitumine danga 100m2 3,4 1715,7532 5 833,56
(dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15

21|Papildomas Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas  [100vnt 90,0 70,1446 6 313,01
smeigémis , kai pagrindas betonas

22|Dujy silikato bloky 240 mm storio sieny maras ~ |m2 110,0 38,0644 4 187,08
k8=1.10,k9=1.15

23|Parapeto apskardinimas stogy apsiltinimui 100m2 2,4 4377,7138 10 506,51
k9=1.15

24(Vent.kanaly ir parapety sieny miras, kai plytos |m3 13,8 216,6779 2 990,16
silikatinés k8=1.12,k9=1.15

25|Ploks¢iy stogy vent. kaminy Siltinimas 100m2 0,6 2423,1891 1 453,91
mineralinés vatos plok§témis, tvirtinant prie
pagrindo,kai plokstés storis 40.00 mm

26(Vent. kanaly aptaisymas ritinine bitumine danga |100m2 0,9 2838,5477 2 554,69
( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15

27|Vent. kanaly dangos aptaisymas lenktais 100m 0,902 1058,8778 955,11
skardos profiliais

28(Vent. kanaly stogeliy dengimas skarda m2 28,0 78,5113 2 198,32

29|Vent. kanaly skardos iSardymas 100m2 0,28 144,0598 40,34

30[Védinimo kanaly pravalymas m 300,0 3,4224 1 026,72

31|Senu antenu laikikiu demontavimas ir vnt 1,0 125,6296 125,63
sumontavimas k1=1.60,k2=1.60,k3=0.000

32|Ventiliatoriaus agregato demontavimas ir vnt 2,0 92,7605 185,52
sumontavimas k1=1.60,k2=1.60

33| Sienos Siltinimas mineralinés vatos plokstémis, |100m2 0,9 1067,9835 961,19
tvirtinant prie pagrindo,kai plok&tés storis 40.00
mm

34(Sienos perimetrinis skardinimas vir§ midos m2 200,0 3,3993 679,86

35|Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés ritininés |100m2 2,0 888,3502 1 776,70
stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2 padengto
pavirSiaus) k8=1.17,k9=1.15

36(Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminés 100m2 2,0 927,0174 1 854,03
ritininés stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2
padengto pavirSiaus) k8=1.17,k9=1.15

37|Ploksciy stogy perimetrinio apvadélio (tolygiam [100m 2,0 196,2511 392,50
peréjimui prie sienos, parapeto) jrengimas , kai
apvadélis mineralinés vatos

38[Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas mdro  |100m2 0,04 765,2793 30,61
sienose, nukapojant tinkg

39[Sarvuoty dury bloky jstatymas vnt 2,0 1314,5219 2 629,04

40(Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 12,0 46,0518 552,62
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
badu

41| Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng |t 12,0 12,3672 148,41
papildoma kilometrg pridéti k4=15.000

42|Liuko demontavimas ant stogo (i$saugojant) vnt 13,0 68,7788 894,12
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

43|Liuko jrengimas ant stogo vnt 13,0 132,755 1 725,82

44|Lango rémo paaukstinimas VELUX ZCE 1015 vnt 26,0 284,0019 7 384,05
90x120 h=15 cm

45(Slaitiniy stogy apsauginiy konstrukciniy 100m 0,08 197,3213 15,79
elementy demontavimas ( stogo kopécios)
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

46| Slaitiniy stogy apsauginiy konstrukciniy 100m 0,12 11779,4719 1 413,54
elementy jrengimas (stogo kopécios)

47(Slaitiniy stogy dengimas polikarbonatinémis 100m2 0,9 8568,0228 7 711,22

plok$témis




Anksciau dazyty metaliniy pavirSiy dazymas,
dalinai paruosiant pavirsiy

218,01

Skyriuje 1 159 747,88
ziniarastyje 1 159 747,88
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 33 547,05
IS viso ziniarastyje 1 193 294,93




Vilniaus lopselio-darzelio ,,Vandenis®, P. Zadeikos g. 14A, stogo remonto
su Siltinimu darbai

Aiskinamasis rastas pirkimui

1. Reikalavimai Paslaugoms ir Darbams

1.1.Bendrieji reikalavimai

1.1.1. Rangovas turi atlikti daZelio pastato, P. Zadeikos g. 14A, Vilniuje, stogo remonto
su Siltinimu darbus pagal reikalavimus, nurodytus pirkimo techninéje specifikacijoje ir Siame
aiSkinamajame raste.

1.1.2. Vykdomi statybos darbai turi atitikti galiojan€iy LR jstatymuy, pojstatyminiy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty, bei privalomyjy projekto rengimo dokumenty reikalavimus (aktualias redakcijas).

1.1.3. Rangovas nuo statyby pradzios iki galutinio darby priémimo perdavimo akto
pasiraSymo, turés pildyti popierinj statybos darby zurnala.

1.1.4. Maksimali pirkimui skirta 1éSy suma, kurios tiekéjy pasiulymai negali virSyti —
238 738,79 Eur be PVM.

1.1.5. Pridétame darby kiekiy Ziniarastyje nurodyti darby kiekiai yra preliminarus, (skirti
perkamy darby apimciai ir sudéciai geriau suvokti). Rangovas turés pilnai ir tinkamai atlikti
darbus, nurodytus pirkimo techninéje specifikacijoje, darby kiekiy ZiniaraStyje ir Siame
aiSkinamajame raste nevirSydamas pradinés sutarties vertés, o jei numatyta galimybeé jsigyti
papildomus darby kiekius — ir papildomiems darby kiekiams skirtos 1éSy sumos. Darbai turés
bati tinkamai ir pilnai uzbaigti. Darbai, virSijantys darby kiekiy ziniarastyje numatytas vertes,
turi bati jsigyjami atliekant sutarties keitimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyta tvarka.

1.1.6. Rangovas, iki sutarties pasiraSymo, privalés pateikti tikslius sagmatinius
skaiCiavimus atliekamiems darbams. Rangovas, kartu su uz per ataskaininj ménes;j atlikty
darby aktu privalés pateikti iSpildomajg dokumentacijg atliktiems darbams, kuri savo turiniu
turés atitikti sgmatiniuose skaiCiavimuose nurodytus darbus ir jy jkainius.

1.1.7. Tikslinant ar keiciant (tik pritarus Statytojui, UZsakovui ir Projekto valdytojui)
techninése specifikacijose nurodytus sprendinius prioritetas turi bati teikiamas racionaliems
bei ekonomiSkai pagrjstiems sprendiniams, kurie uZtikrinty efektyvy ir ekonomiskg statinio
eksploatavimg bei energijos iStekliy naudojimg. Sprendiniy parinkimas turi bati pagrjstas
techniniais ir ekonominiais skaiciavimais.

1.1.8. Jeigu techninése specifikacijose nurodytos parametry tikslios skaitinés reikSmés,
tai reiSkia ribg, nuo kurios neturi bati nukrypta | blogesne puse. Naudojami gaminiy
pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobutdzio ir skirti gaminio tipui ir esminiams
reikalavimams apibrézti, todél Rangovas (tik pritarus Statytojui ir/arba Uzsakovui, ir/arba
Projekto valdytojui) gali pasidlyti ir lygiavercius gaminius.

1.1.9. jeigu apibadinant pirkimo objektg techninéje specifikacijoje nurodytas konkretus
modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus procesas, badingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kiimé ar
gamyba, turi bati laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su zodziais ,arba
lygiavertis®.

1.1.10. Tuo atveju, jeigu techninése specifikacijose nurodyta skaitiné parametro verté
nesuderinama su LR jstatymy, pojstatyminiy teisés akty, statybos normatyviniy dokumenty
reikalavimais, turéty bati naudojama jai artimiausia suderinama verté.

1.1.11. Perkami darbai turés bati atlikti numatant priemones, uztikrinan€ias esamo
pastato, jo patalpy ir prieigy, esamos pastato apdailos ir jrangos bei kity priemoniy, apsauga
nuo sugadinimo. Veja, bei kiti iSardyti, sugadinti elementai privalés bati atstatyti Rangovo
sgskaita. Privaloma iSsaugoti ankSciau atlikty darby kokybe ir darbo zong apsaugoti
papildomomis priemonémis nuo pazeidimo, apsitverti statybos darby zonas.
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1.1.12. Rangovas vykdo darbus pagal parengtg technine specifikacijg, esant poreikiui,
parengia darby vykdymui reikalingus eskizus, brézZinius ir rastiSkai suderina su Uzsakovu ir
Projekto valdytoju.

1.1.13. ]| Rangovo pasitlymo kaing turi bati jskaiCiuoti visi reikalingi darbai ir paslaugos,
kurie yra batini pirkime numatytiems darbams ir paslaugoms atlikti. Rangovo kainoje turi bati
numatytos visos darbams tinkamai atlikti reikalingos islaidos, taipogi ir demontuoty elementy
utilizavimas.

2. Darby atlikimo terminai
2.1.1. Darby atlikimo terminas 3 (trys) ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo dienos.
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