

SUTARTIS NR. GS-34

2024 m. lapkričio 6 d.

Kaišiadorys

I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Ši sutartis sudaryta tarp Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos (kodas Juridinių asmenų registre 190596280), toliau – Užsakovas, atstovaujamos gimnazijos direktorės Jolitos Morkūnaitės, veikiančios pagal Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos nuostatus, ir UAB „Žiebona“, atstovaujamos direktoriaus Antano Malecko, toliau – Rangovas, sudaro šią sutartį.*

1.2. Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad sutartis neprieštarauja įstatuose nurodytai veiklai.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

II.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Sanitarinių mazgų avarinius remonto darbus (toliau – Darbai) Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos patalpų (Unikalus daikto numeris: 4996-2000-5020) pirmame aukšte, perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Darbai atliekami vadovaujantis Lokaline sąmata.

II.2. Darbų atlikimo vieta: Gedimino g. 65, Kaišiadorys.

II.3. Remiantis šioje sutartyje nustatytais sąlygomis bei kitais pirkimo dokumentais, Rangovas atlieka 3.1 papunktyje nurodytus Darbus.

III. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Atliekamų darbų ir išlaidų aprašymai, mato vienetai, kiekiai ir vnt., kaina nurodyta lokalinėje sąmatoje (pridedama).

3.2. Sutarties vertė:

3.2.1. Sutarties kaina visą sutarties galiojimo laikotarpį, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį suteiktų Darbų apimties (kiekio), bet negali viršyti – 4680,00 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct) su PVM. PVM sudaro – 812,23 Eur (aštuoni šimtai dvylika eurų ir 23 ct).

3.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara (toliau – Darbų kaina) nurodyta 3.2.1. punkte.

3.4. Sutartyje numatyta Darbų kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimi ir perskaičiuojami kai Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeičiamas Sutartyje nurodytiems Darbams taikomas PVM tarifas. Darbų įkainio pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuotas Darbų įkainis įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, Perskaičiuotas Darbų įkainis taikomas tik tiems Darbams, kurie teikiami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM dydis, įsigaliojimo dienos.

3.5. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą, PVM sąskaitą faktūrą, Darbų atlikimo aktus) sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų apmokant iš savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių. Vykdant sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

3.6. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo sąskaitą banke.

3.7. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus bei pateiktus juos pagrindžiančius dokumentus: darbų priėmimo – perdavimo aktą (2 egz.), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (2 egz.), kurie pasirašyti Užsakovo. Minėti atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Užsakovas nereikalauja sutarties užtikrinimo.

4.2. Rangovas įsipareigoja iki 2024 m. gruodžio 15 dienos atlikti Darbus. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.3. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.

4.4. Galimas sutarties pratęsimas 1 kartą dviejų savaičių laikotarpiui.

4.4.1. Sutartis pratęsiama abiejų šalių susitarimu, jei Rangovas vykdė visus Sutarties įsipareigojimus. Jei Sutarties įsipareigojimai nebuvo tinkamai vykdomi, Užsakovas turi teisę Sutarties nepratęsti.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

5.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

VI.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

6.1.2. sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už kokybiškai atliktus Darbus sumokėti Rangovui;

6.1.3. laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

6.1.4. priimti atliktus Darbus, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti atliktus Darbus koreguoti;

6.1.5. pranešti Rangovui apie sutarties sąlygų, nustatančių Darbų kokybę ir kiekį, pažeidimą, kai buvo nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. atlikti Darbus pagal sutartį, apklausos sąlygose numatytą tvarką bei pateiktą Rangovo pasiūlymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;

6.2.2. laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

6.2.3. koreguoti, taisyti be papildomo mokesčio Užsakovui atliktus Darbus pagal Užsakovo pareikštas rašytines pastabas įstatymų nustatytą terminą;

6.2.4. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;

6.2.5. taikyti aplinkosauginius kriterijus ir priemones:

6.2.5.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai statybinėms medžiagoms, nurodyti 2017 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems

pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 46.1. punkte;

6.2.5.2. visos remonto darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos, pavyzdžiui suderinti su Užsakovu. Gali būti naudojamos lygiavertės medžiagos;

6.2.6. Rangovas įsipareigoja iki kiekvieno mėnesio 20 dienos pateikti Užsakovui 3.7. punkte nurodytus dokumentus;

6.2.7. Rangovas privalo užtikrinti darbų saugą objekte, jo priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą ir apstatymą kelio ženklais;

6.2.8. Rangovas, ne vėliau kaip per 10 dienų, įsipareigoja nekokybiškai atliktus darbus taisyti savo medžiagomis ir lėšomis;

6.2.6. jei pasitelkiami subrangovai, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti už pirkimą atsakingam asmeniui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus;

6.3. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

6.3.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančiais arba atsiradusiais dėl Rangovo veiksmų atliekant Darbus.

6.3.2. bet kurios nuosavybės nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

VII. SUBRANGOVAI

7.1. Jei pasitelkiami subrangovai, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti už pirkimą atsakingam asmeniui subrangovo kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovus.

7.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) sutarties dalies (veiklos), nei buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu informavus Užsakovą.

7.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniam reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Ankščiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

7.4. Pakeitus sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnė (mažesnę) sutarties dalį (veiklą), nei buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti sutartį tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie sutarties. Susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

7.5. Pasirašius sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja žinomus subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subrangovo pasitelkimą iš Rangovo gavimo dienos.

7.6. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM.

8.3. Rangovas sutartyje neatlikęs Darbų per Sutartyje numatytą terminą, moka Užsakovui 0,02 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM nurodytos 3.2 punkte. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

8.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

8.3.2. nutraukti sutartį.

8.4. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną pasibaigus sutartam prievolės įvykdymo terminui ir baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus pagal sutartį.

IX. KITOS SĄLYGOS

9.1. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo įsipareigojimų pagal sutartį.

9.2. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų.

9.3. Jeigu Šalis nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų sutartyje, ji privalo atlyginti dėl to kitos Šalies patirtus nuostolius.

9.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.5. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Esminiu sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

9.6. Šalys gali nutraukti sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

9.7. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.8. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

9.9. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtiniais atvejais, kai dėl sutarties Šalies vidinio persitvarkymo jos teisės ar pareigos perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs sutarties objektas, perduoda savo įsteigta dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą).

9.10. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu.

9.11. Sutarties pakeitimai gali būti atlikti sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu ar kitais būdais, užtikrinančiais aiškiai išreikštą sutarties Šalių valią pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas.

9.12. Dokumentas, kurio įforminami sutarties pakeitimai, laikomas sutarties dalimi.

9.13. Rangovas Darbus atlieka pagal pateiktą Techninę specifikaciją, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

9.14. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriumi.

9.15. Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai juos abi sutarties Šalys patvirtina parašu.

9.16. Sudaryti du šios sutarties egzemplioriai, kurių juridinė galia yra vienoda, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

X. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

10.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties pasirašymo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

10.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

10.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

10.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

XI. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Lokalinė sąmata.

11.2. Atliktų darbų akto (F-2) ir (F-3) formos.

XII. KONTAKTAI

12.1. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

12.2. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo: Antanas Maleckas, tel. +370 687 48975, el. p. ziebena9@gmail.com.

12.3. Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Rasa Suslavičienė, tel. +370 672 15995, el. p. rasa.suslaviene@a.brazausko-gimnazija.lt.

12.3.1. Už sutarties vykdymą atsakinga Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja Rasa Suslavičienė, tel. +370 672 15995, el. p. rasa.suslaviene@a.brazausko-gimnazija.lt.

12.3.2. Už Sutarties paskelbimą CVP IS Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja Rasa Suslavičienė.

12.4. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
Gedimino g. 65, 56124 Kaišiadorys
Kodas 190596280
El. p. direktorius@a.brazausko-gimnazija.lt
Tel. (8 346) 52 274
Banko kodas 40100, AB Luminor bankas
A/s LT524010051005127559,

RANGOVAS

UAB Žiebena
Vytauto Didžiojo g. 44A, LT-56119
Kaišiadorys
Kodas 158850730
El. p. ziebena9@gmail.com
Tel. +370 687 48975
Banko kodas 73000, AB SWEDBANK
A/s LT287300010041312628


Gimnazijos direktorė
Jolita Morkūnaitė

Parašas



Direktorius
Antanas Maleckas

Parašas



PASIŪLYMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJOS PATALPŲ REMONTO
DARBŲ PIRKIMO
Kaišiadorys

2024 -11-05 Nr.11/5

(data, Nr.)

Dalyvio pavadinimas ir kodas	UAB „Žiebena“ įmonės kodas:158850730
Dalyvio adresas	Vytauto Didžiojo 44a, Kaišiadorys
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Antanas Maleckas
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Antanas Maleckas
Telefono numeris	+370 687 48975
Dalyvio el. pašto adresas	Ziebena9@gmail.com

Siūlome šiuos darbus/ prekes/paslaugas:

Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)	PVM	Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos patalpų pirmame aukšte sanitarinių mazgų remonto darbai pridedamą užpildytą darbų kiekių žiniaraštį (sąmata)	3867,77	812,23	4680,00
Iš viso:	3867,77	812,23	4680,00

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (suma žodžiais) Keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų 00ct.

I kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo parašas



Antanas Maleckas
vardas ir pavardė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 1 KAIŠIADORYS

Statiny 40 ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA

Žiniaraštis 3 SAN MAZGAI

2024.11.05


Suma žiniaraščiui 4680.00

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 4680.00	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 SAN. MAZGŲ AVARINIS REMONTAS						
1 N9-325		Lengvų pastatų vidaus sienų, pertvarų daugiasluoksnių plokščių montavimas	100m2	0,07	4105,9605	287,42
2 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	3,4	14,1937	48,26
3 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	1,5	15,6131	23,42
4 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3,0	14,6668	44,0
5 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,04	604,7173	24,19
6 R13-6		Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių	vnt	26,0	22,1984	577,16
7 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	4,4	174,7389	768,85
8 N11-13		Betono pasluoksnis ant grunto,pavežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	0,6	264,5696	158,74
9 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	4,0	77,8842	311,54
10 N11-110-2		Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m2	4,0	4,1798	16,72
11 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3,0	186,6249	559,87
12 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	3,0	132,3562	397,07
13 N16P-0101		Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš pieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	4,5	18,9524	85,29
14 N9-325		Lengvų pastatų vidaus sienų, pertvarų daugiasluoksnių plokščių montavimas	100m2	0,07	3617,4981	253,22
15 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,5	24,6592	61,65
16 R23-71		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	2,5	14,3388	35,85
17 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5	47,7695	119,42
18 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1,0	95,1687	95,17
Skyriuje 1						3867,77
Žiniaraštyje 3						3867,77
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						812,23
Iš viso žiniaraštyje 3						4680,0

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė:

(Pavardė)



Sutarties Nr. _____
2 priedas

F-2

Rangovas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Užsakovas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Data:

Projekto Nr.:

Sutarties Nr.:

Objektas:

Atliktų darbų aktas Nr. _____ *

Per 20__ m. _____ mėn.

Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai)	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur	Pastabos
Iš viso:						

Rangovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

202__ m. mėn. d.

202__ m. mėn. d.

Sutarties Nr. _____
priedas

F-3
Užsakovas:
Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

202... m.
(data)

(suma žodžiais Eur, ct)												
Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties Nr.	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų							
					Nuo remonto pradžios	Nuo darbų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį			
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso	
1												
	Viso:											

(suma žodžiais Eur, ct)

Užsakovas:

Rangovas:

202... m. mėn. d.

202... m. mėn. d.

A. V.

A. V.

